Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace —
Navrh smlouvy o dilo

SPORTOVNI AREAL ZS JANA BABAKA

LAWYA



SMLOUVA O DILO

Sportovni areal ZS Jana Babaka

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu, (,obéansky zakonik®)

mezi:
Nazev: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno—ZabovFesky
Sidlo: Horova 1623/28, 616 00, Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785
Pravni forma: 801 - obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatkd:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ugtu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatk:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel®)
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VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Sportovni areal ZS Jana Babaka (,zadavaci fizeni“) po uzavieni této smlouvy o dilo
(,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

Prislusnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni
projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem akce Sportovni areal ZS
Jana Babaka, ktera byla pfilohou zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni, véetné
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér (,soupis praci).
Zhotovitelem projektové dokumentace je Atelier 99 s.r.o., sidlo: Purkyriova 71/99,
Kralovo Pole, 612 00 Brno, ICO: 02463245. Projektova dokumentace a soupis praci
jsou zpracovany v souladu s vyhlaskou ¢.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisu (,vyhlaska €. 169/2016 Sb.“).

PoloZzkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Ffizeni. PoloZkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

Zadavatel predpoklada spolufinancovani dila z dotaéniho programu (,dotace®). Pro
ziskani financovani z dotaniho programu je nutné uzavfit smlouvu a zajistit tak
zhotovitele dila. V pfipadé, Ze toto financovani nebude zajisténo, dilo nebude
realizovano.

PREDMET SMLOUVY

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a zavazek objednatele dilo prevzit a zaplatit cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na svUlj naklad a nebezpeci, fadné a vcas.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti pro objednatele kolaudaci dila v rozsahu, zplisobem
a v jakosti podle smlouvy, na svij naklad a nebezpeci, fadné a vcas.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila a pfislusnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, (,ZoDPH"), hradit DPH.
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3. PREDMET DILA

3.1 Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace®) spocivajicich ve vytvoreni
viceucelového sportovisté pro vefejnost s nové vybudovanou budovou zazemi.

3.2. Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stoCné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi ulozeni odpadu na skladce, ato v souladu
s pfislusnymi pfedpisy, zabezpeceni, stfeZzeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
preruseni praci),

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikacnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cinnosti souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

e) uvedeni vSech povrchu a okoli stavenisté dotéenych stavbou do pavodniho stavu,

f) zajiSténi bezpe€nosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

g) projednani a zajidténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatkl a najemného, pfipadné dopravni
znaceni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vS8ech nezbytnych zkouSek, atesty a revizi podle pfisluSnych pravnich
pFedpis(, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpistu platnych a ucinnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

J) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) pofizeni fotodokumentace o pribéhu provadéni dila v&etné veSkerych jeho
soucasti, atozejména téch, které budou v prubéhu provadéni dila zakryty
(napfiklad rozvodl elektroinstalace apod.), pficemz kazda fotografie bude
opatfena datem a popisem podle projektové dokumentace, vCetné
fotodokumentace stavajiciho stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti,
nemovitosti nachazejicich se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt
provadénim dila doteny a stavby a stavenisté pfed zahajenim praci,

[) zajisténi pravodni technické dokumentace, zkuSebnich protokold, reviznich zprav,
atestl a dokladli podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu,
zejména prohlaseni o shodég,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

m) zpracovani a aktualizace harmonogramu praci v rozsahu, ktery ur€uje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,

n) zpracovani planu organizace vystavby vrozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,

0) zpracovani vyrobni a dilenské dokumentace v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavkl objednatele,

p) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu, ktery uruje
projektova dokumentace nebo platné pravni predpisy,

g) zajisténi geodetickych praci véetné geodetického zaméfeni stavby podle
pFislusnych pravnich predpisl, a to zejména vyskového a smérového zaméreni
v8ech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a soucasné
i zaméfeni dila v pribéhu jeho provadéni, zpracovani veSkerych dokladu
o vyty€eni zakladnich smérovych a vySkovych bodu stavby a jejich stabilizaci pro
ucely kolaudacniho Fizeni, a zpracovani pfislusné dokumentace podle pfislusnych
pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfisluSnou dokumentaci, soupisem
praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi
provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou
v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokon&eno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci vCetné dodavek potfebnych materialli, stroju a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonCeni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpec€nosti opatfeni, geodetické prace, kompletacni ainzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi poZadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaSeni o shodé podle zékona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a ozmeéné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpist. Jakost dodavanych materiall, vyrobkd a konstrukci
bude dokladana predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani
a prevzeti dila.

Veskeré zmény dila v€etné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadég, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finanéni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
poloZkovy rozpocet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

zadavaciho fizeni, textova c&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fFizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlauje, ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlaSuje,
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy
ke schvaleni harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli pfed zahajenim praci ke schvaleni plan
organizace vystavby podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahajenim pfisluSnych praci
ke schvaleni pfisluSnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto &lanku.

DOBA A MISTO PLNENI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech urCenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do 5 pracovnich dni od pisemné vyzvy
objednatele.

Zahdajeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho asti.

Dokonéeni dila vé. kolaudace: do 12 mésicl od predani stavenisté.

Predani dila: do 1 tydne od dokongeni dila.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu ur€eném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$si moc, klimatické
podminky, které neumoziuji dodrzeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonceni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem plnéni je méstska ¢ast Brno — Zabovresky. Misto pInéni je blize specifikovano
projektovou dokumentaci.

CENA DILA

5.1.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a Cini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %,
VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, ze:
a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute€nosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoétu. Tam, kde nelze pouzit zpusob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individuaini
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v polozkovém rozpoctu
(CS RTS) vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k pfedpokladané
hodnoté vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplsob ocenéni zmén dila podle
pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen
v misté a ¢ase obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

PLATEBNi PODMINKY

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadé&na na zakladé darovych dokladd.

Cena dila bude hrazena pribézné. Danové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendarni mésice, pfitemz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendarniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
pfedano, pfi¢emz v tomto mésici bude datem zdanitelného plnéni den pfedani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skute¢né a fadné
provedenych praci v daném kalendarfnim mésici, potvrzenych technickym dozorem
stavebnika objednatele (,TDS®).

Zhotovitel s danovym dokladem vcetné soupisu skutec¢né a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe podle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skute¢né afadné provedenych praci pfilozeného k dafovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Objednatel je v odivodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darfiovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Dafiovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé& e-mailem
na e-mailovou adresu: chmelicek@zabovresky.cz, vlachova@zabovresky.cz.
Splatnost faktury je 30 dnd ode dne doru€eni objednateli.

Dafiové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti darnového dokladu
podle pfisluSnych pravnich pfedpist a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev projektu a registracni Cislo projektu podle pravidel dotace (tyto udaje budou
zhotoviteli dany k dispozici po ziskani dota¢niho titulu), pfipadné i dali naleZitosti,
jejichz pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu smlouvy.
V pfipadé, Ze danové doklady nebudou obsahovat poZadované naleZitosti, je
objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, lhdta splatnosti po¢ne bézet znovu od
doruceni fadné opraveného danového dokladu.

Dariovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfisludnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze
v pfipadé, ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni danové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat Cislo bankovniho u¢tu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji Casti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho Uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji €ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni uc&et, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou ¢€innost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Objednatel si vyhrazuje pravo €ast ceny skutecné provedeného dila uvedeného
ve schvaleném soupisu skute¢né a fadné provedenych praci uhradit na bankovni
ucet podzhotovitele, ato za nasledujicich podminek: Podzhotovitel prokaze,
Ze mezi nim a zhotovitelem existuje smluvni vztah, na jehoz zakladé se podili
na pInéni €asti dila, podzhotovitel fadné dokon il svoji €¢innost pfi realizaci ¢asti dila,
podzhotovitel ma vac&i zhotoviteli alespon 1 pohledavku, ktera je alespon 3 tydny po
splatnosti, objednatel zaSle zhotoviteli pisemnou vyzvu, aby zhotovitel uhradil
podzhotoviteli splatnou pohledavku, zhotovitel do 1 tydne od doru€eni vyzvy
pohledavku podzhotoviteli neuhradi nebo neprokaze, Ze ji neuhradil z relevantnich
ddvodu souvisejicich s pInénim dila podle smlouvy. V pfipadé, Zze objednatel uhradi
Cast ceny dila odpovidajici dokoncené ¢innosti podzhotovitele na ucet podzhotovitele,
povaZuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu
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objednatele. Zhotovitel v takovém pfipadé ztraci narok na zaplaceni pfislusné casti
ceny dila.

7. STAVENISTE

7.1 Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.

7.2. Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

7.3. Nejpozdéji pfi predani stavenisté budou objednatelem pifedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organu statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

7.4. Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.

7.5. Zhotovitel je povinen dodrzovat vesSkeré platné a ucinné pravni a technické predpisy
tykajici se zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zarizeni, pozarni ochrany apod.

7.6. Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

7.8. Zhotovitel vyklidi a vycisti stavenisté do 5 pracovnich dnl od protokolarniho predani
a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycisténé se povazuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.

8. PROVADENI DILA

8.1. Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,

&. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych duvodl. Nova osoba stavbyvedouciho musi
splfiovat minimalni kvalifikaCni pozZadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni a musi disponovat takovymi zkuSenostmi, aby v hodnoceni
ziskala minimalné stejny pocet bodu, jako stavbyvedouci plvodni. Zhotovitel je
povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho v pribéhu provadéni praci na stavenisti,
a to po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den provadéni praci. Pokud vyjimecné
nemuze byt v pribéhu provadéni praci na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je
zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné zplsobilé osoby, ktera musi splhovat
minimalni kvalifikaéni poZadavky kladené na pozici stavbyvedouciho v zadavacim
fizeni. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, pfi¢emz zaroven
predlozi doklady prokazujici spInéni minimalnich kvalifikacnich poZadavkul kladenych
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

na pozici stavbyvedouciho v zadavacim Fizeni.Stavbyvedouci i pfipadna jina
zpusobila osoba jsou na zadost objednatele povinni prokazat svoji totoznost, a to
pfimo na stavenisti.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatell, ktery byl sou€asti nabidky
a tvofi pfilohu smlouvy. Zména v seznamu poddodavatell podléha pisemnému
schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych
divodu. Ke zméné podzhotovitele (poddodavatele), prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, mize dojit jen ve vyjimecnych
pfipadech. Novy podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikaéni
pozadavky kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho
fizeni zhotovitel prokazal pivodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt &ast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Tato dokumentace musi byt pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné
zastupce objednatele, TDS, AD a pfipadného KBOZP, ato kazdy pracovni den
minimalné v dobé od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon Ccinnosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP*), pokud to stanovi platné a u€inné pravni predpisy. Zhotovitel
je povinen zajistit pro vykon téchto Cinnosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ihutu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené veSkera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadll azavazuje se nezpusobit Unik
ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

V prabéhu provadeéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
TDS a jichZ se zu€astni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na Uhradu nakladu vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonceni
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS docasné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéfeni praci a konstrukci, které budou
v dal§im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, ato nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci
a konstrukci predlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkousSkach praci
a konstrukci, dukazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, ze prace €i konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodatecné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
Ci znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych &asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dnu
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dal$i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyZadovanych praci spociva. V pfipadé,
ze tak neudini, nese jako odbornik veSkeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit v pribé&hu provadéni praci realizaci prelozek vedeni
siti. Zhotovitel je povinen k vzajemné soucinnosti se zhotoviteli pfeloZzek, pfedevsim
projednat s nimi dobu realizace prelozek a pfizplsobit tomu svUj harmonogram praci.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a v€as své zavazky vici svym poddodavatelim
vzniklé na zakladé smlouvy nebo v souvislosti sni, zejména hradit svym
poddodavatellm fadné a v€as veSkeré své penézité zavazky vuci svym
poddodavatelim.

PREDANI A PREVZETI DILA

9.1.

9.2.

K pfedani a prevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pfed terminem jeho dokon&eni. Podminkou predani a pfrevzeti dila
objednatelem je fadné dokonceni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
lhatach. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a Ihat
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahgjeni pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfedloZit zejména tyto doklady:

a) dokumentaci o provadéni stavby,
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

b) atesty pouzitych materiald a vyrobkl, doklady o provedenych zkous$kach
a méfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

¢) soupis vyrobkl a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zaruéni
Ih(té provadét servisni prohlidky, Ci revizni prohlidky stanovené pravnimi pfedpisy,
v€etné uvedeni Ihat pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o prdbéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vSechny dalS$i doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, véetné vSech dokladu
nutnych k uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skute€¢ného provedeni stavhby,
h) geodeticka zamé&feni stavby,

i) bankovni zaruku k zaji$téni plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o0 slozeni jistoty na ucet objednatele).

Predavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladl uvedenych v pfedchozim odstavci,
které preda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi Cinit nejméné 5 pracovnich dnd ode dne
predlozeni uplnych doklad(l uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé predlozeni
neuplnych dokladl vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich dopInéni.

Pfedavaci fizeni je ukon¢eno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila vramci kolauda¢niho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke vSem autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skuteCného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila treti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke véem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto &lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou trfetim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoZz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohladuji, Ze odména za licenci je
obsazena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho &ast poskytnout
tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zucCastnit
se kolauda¢niho fizeni stavby, pfiemz je zhotovitel povinen zajistit ucast
stavbyvedouciho.
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9.8.

Zhotovitel pro objednatele zajisti Ukony spojené s kolaudaénim Fizeni stavby. Vydani
kolaudacniho rozhodnuti je nezbytnou soucasti k dokonCeni dila, respektive jeho
predani.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaruénimi podminkami vyrobcu téchto
materiald a vyrobkl, nejméné vsak v délce 24 mésicl, ktera zacina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych ¢asti dila se zkracena
zaruéni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi¢inou bylo porudeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poSkozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
ato do 10 pracovnich dnli ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici béZznému uzivani dila zapo€ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho ozndmeni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratSim terminu, nejdéle
v8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sédm nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

O ukonc&eni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera poCina bézet dnem pfedani a prevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicl ode dne pfedani a prevzeti dila.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

Nebezpecli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku pfedani a pfevzeti dila.
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11.2.

11.3.

11.4.

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou z jeho Ccinnosti v souvislosti
s provadénim dila.

Zpusobi-li zhotovitel pfi provadéni dila $kodu na majetku, zdravi nebo ZzZivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady
uvest v8e v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo Zada-li to poskozeny,
nahradit poskozenému vzniklou $kodu &i jinou Ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zpUsobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel plnil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

12.

ZARUKY

12.1.

12.2.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila zarucni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné provedeni dila ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy).
Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a jes$té minimalné 3
kalendafni mésice po jeho pfedani a pfevzeti. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat financni prostiedky (zakonné Ci smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je opravnén
alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH na ucet objednatele
(8. Utu 6625941369, kod banky 0800, bankovni spojeni Ceska spofitelna, a.s.,
variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této astky Serpat
finanéni prostfedky z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se
jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZenou jistotu (poniZzenou
o pfipadné &erpané financni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4. kalendafniho
meésice po predani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na
Uhradu uroku z jistoty objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci prejimaciho fizeni objednateli zaruéni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaruéni dobé ve vysi 2% z ceny dila
bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne pfedani a prevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat financni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z davodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativné opravnén slozit ¢astku
(jistotu) ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) na ucet
objednatele (¢. U¢tu 6625941369, kod banky 0800, bankovni spojeni Ceska
spofitelna, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén
z této Castky Cerpat financni prostfedky z divodu poruseni povinnosti zhotovitele
obdobné, jako by se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou
jistotu (ponizenou o pfipadné Cerpané financni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni
61. mésice po pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na uhradu urok z jistoty objednatelem.
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13.

POJISTENI

13.1.

13.2.

13.3.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym ¢innosti zhotovitele véetné moznych
Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnéni minimalné
ve vyS8i ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy), s maximaini spoluucasti 10 %.
Zhotovitel se zavazuje, ze bude po celou dobu provadéni dila takto pojistén.
Zhotovitel pfedlozi objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila pojistnou smlouvu nebo
jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu na poji§téni dila — stavebnich a montaznich rizik, a to s limitem
pojistného plnéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy),
s maximalni spoluuc¢asti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu
provadéni dila az do odstranéni posledni vady takto pojistén. Zhotovitel predlozi
objednateli nejpozdéji ke dni zahgjeni dila pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o
pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze je odpovédny za vzniklou Skodu v disledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu prfedani dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli Skodu rovnajici se vysi neproplacené dotace, nebo vracené dotace véetné
sankci, z divodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu $kody &i sankce tim zUstavaji nedotceny.

14.

SANKCE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokonc&eni
nebo pfedani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatkd ke smlouvé) za kazdy ijen zapocCaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy i jen zapoCaty den prodleni,
nejvyse vdak ve vysi 50.000 K& za kazdy i jen zapo&aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 1.000 K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoCaty den prodleni,
v pfipadé vady branici béznému uzivani ve vysi 10.000 K& za kazdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapoCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokra€uje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad.
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

Zhotovitel je povinen v pfipadé porusSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se slozenim pfislusné finanéni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 % z vySe bankovni zaruky (Ci
alternativné pfislusné financni jistoty) za kazdy i jen zapoc¢aty den prodleni, nejvyse
v8ak do vySe pfislusné bankovni zaruky (&i alternativné pfislusné finanéni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedlozenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysSi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s uhradou penézni Castky podle smlouvy
vlci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim pIlnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s pInénim €i pInéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vySi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele,
ato i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty ¢€ini 30 dnd od doruceni vycCisleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. obanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonenim dila o vice nez 30 dna,

c) prodleni objednatele s predanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dndq,
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

d) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., o upadku
a zpUsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

f) nedodrZzovani povinnosti stanovenych vodst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2.
smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorugeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze mu nebude
poskytnuta dotace.

Objednatel miize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypoveédni
IhGtou, ktera zacina bézet prvnim dnem kalendafrniho mésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukonc¢it pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokonc¢enim dila je zhotovitel povinen ihned
pfedat objednateli nedokon¢ené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

Veskera jednani budou probihat v eském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v éeském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se Fidi Ceskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou prfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfisluSnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
ve znéni pozdéjSich predpisli, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva uc€innosti
dnem uvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany berou na védomi, Zze smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv
podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni

str. 17z 18




Smlouva o dilo — ,Sportovni areal ZS Jana Babaka“

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

pozdéjsich predpist. Za uCelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uvefejni objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfFilohach
nepovaZzuji za obchodni tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vCetné ucletnich dokladi podle platnych pravnich predpist, minimalné vsak
do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2032 poskytovat
pozadované informace, vysvétleni a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organd (zejm. CRR, MMR CR, MF
CR, Evropské komise, Evropského u&etniho dvora, NejvySsiho kontrolniho Gfadu,
prislusného organu finan¢ni spravy a dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je
povinen vytvofit vy§e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Uzavfeni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" ¢.
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" ze dne

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" .

Smlouva je vyhotovena v elektronickém originale a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

Pfilohy smlouvy:
a) polozkovy rozpocet

b) seznam poddodavatell

dne__._ .20 V dne__._.20__

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
objednatel zhotovitel
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