

SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

objednatel: **obec Malý Újezd**
zastoupená: Bc. Jaroslavem Peleškou, DiS., starostou obce
se sídlem: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
IČ: 00237043
DIČ: CZ00237043
obec není plátcem DPH
datová schránka: j9ujdtq
telefon: 315 624 168, 724 179 537
e-mail: obec.mu@malyujezd.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-3614171/0710

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **I.P.B. Group.cz s.r.o.**
zastoupen: Patrikem Chatrným, jednatelem společnosti
se sídlem: Hlavní 90, 250 70 Veliká Ves
IČO: 24304883
DIČ: CZ24304883
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
194932
datová schránka: smwdkma
telefon: 602 310 670
e-mail: ipbgroup@seznam.cz
bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu: 208223916/0600

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tuto smlouvu o dílo:

Článek 1. **Základní ustanovení**

Objednatel uskutečnil zadávací řízení na výběr dodavatele předmětu plnění podle této smlouvy (dále jen „zadávací řízení“), v němž byla nabídka zhotovitele posouzena jako pro objednatele nejvýhodnější.

Článek 2. **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad, ke své tíži a na své nebezpečí sjednané dílo dle ust. Článku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek 3. **Specifikace díla**

1. Předmětem díla je realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Revitalizace vodní nádrže Vavříneč**“, a to stavební a s tím související práce, činnosti a dodávky nezbytné k provedení revitalizace stávající otevřené návesní vodní nádrže v části obce Vavříneč, jejímž účelem bude zajištění stálé hladiny nádrže, vytvoření nového podzemního retenčního objemu dešťové vody a systému zasakování přebytečné nevyužití dešťové vody do podloží (namísto neúčelného odtékání z krajiny, a kompletní provedení s tím spojených veškerých, k úplné a úspěšné realizaci veřejné zakázky nezbytných, prací a dodávek, a to v rozsahu a podle projektové dokumentace (ve stupni DUR/DSP) s názvem „Revitalizace návesní vodní nádrže p.p.č.: 464, zadržování vody v krajině, nadlepšení vodního stavu nádrže na p.p.č.: 464; 465/1 v k.ú. Jelenice u Mělníka (691429)“, vypracované v 09/2020 pod číslem zakázky 27B/2019 Ing. Jiřím Šírem – VISTA, Projekční a stavební práce – OBLAST STŘEDNÍ ČECHY, Školní 296, 257 44 Netvořice, rozhodnutí Městského úřadu Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 5708/ZP/21/LETO ze dne 28.7.2021 (stavebního povolení – schválení stavebního záměru), rozhodnutí Městského úřadu Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 3317/ZP/21/JAMA ze dne 5.5.2021 (rozhodnutí – souhlas k použití sedimentu z umělé vodní nádrže na zemědělské půdě), výzvy a zadávací dokumentace pro zadávací řízení, nabídky zhotovitele (včetně výkazu výměr / položkového rozpočtu) předložené zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, podmínek stanovených příslušnými orgány veřejné správy a podmínek sjednaných touto smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je rovněž vybudování dešťové kanalizace, do které budou svedeny střešní svody přilehlých budov kolem návsi (včetně doplňkových staveb - revizní šachty, akumulární nádrže, zasakovací galerie, přípojného potrubí dešťových svodů, výtlačků), vybudování nové přípojky NN s měřením zajišťující dodávku elektrické energie pro chod čerpací stanice dešťové kanalizace, vybudování nových zpevněných ploch kolem nádrže a provedení terénních úprav a vegetačních opatření kolem nádrže.
3. Stavba (dílo) je členěna na následující stavební objekty:
 - SO 100 - Úpravy ploch, chodník, plochy kolem OVN
 - SO 301 - Revitalizace otevřené návesní vodní nádrže
 - SO 302 - Dešťová kanalizace DK1; DK2; DK3
 - SO 400 - Nová NN přípojka s měřením
 - SO 800 - Terénní úpravy a vegetační opatření kolem nádrže.
4. Součástí díla je mj.:
 - úplné a bezvadné provedení všech činností a prací včetně dodávek potřebných materiálů, provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádnou realizaci díla nezbytné,
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, včetně vytýčení stávajících inženýrských sítí,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně dočasného napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru k řádnému provedení díla,

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, bezpečností práce a ochranou životního prostředí,
 - zajištění recyklace veškerých odpadů, popř. jejich předání k tomu oprávněné osobě, v souladu s platnými právními předpisy,
 - naložení s vytěženými sedimenty v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými rozhodnutími správních orgánů,
 - uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených,
 - provedení přejímky díla,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - dodání průvodní technické dokumentace, atestů materiálů, certifikátů a dokladů dle platných právních předpisů,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla, včetně zaměření skutečného stavu provedení díla po jeho dokončení v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks.
5. Vyjádření a povolení orgánů veřejné správy, potřebná k provedení díla, která má objednatel k dispozici, předá zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy.
6. Objednatel výslovně upozorňuje a zhotovitel bere výslovně na vědomí, že veřejná zakázka, jejíž realizace je předmětem této smlouvy, bude financována ze strany objednatele z veřejných prostředků, přičemž objednatel se uchází o přidělení dotace z veřejných prostředků. V této souvislosti objednatel konstatuje, že v případě, že objednateli bude dotace přidělena, budou objednatel i zhotovitel povinni dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti vyplynou z platných právních předpisů, včetně předpisů, pokynů a podmínek upravujících a vztahujících se k poskytnuté dotaci.

Článek 4. **Prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti tvořící předmět této smlouvy, je pro činnosti tvořící předmět této smlouvy odborně, technicky a právně způsobilý a náležitě kvalifikován.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
3. Zhotovitel prohlašuje, že při své činnosti neporušuje lidská práva, pracovněprávní standardy ani principy společenské odpovědnosti, zjm. dodržuje zákaz nucené práce, pravidla stanovení pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, právo na odpovídající mzdu a důstojné pracovní podmínky a pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění díla a v souvislosti s plněním díla:
 - zajistí plnění veškerých povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména z předpisů pracovněprávních a z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění díla budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů,
 - bude maximálním způsobem šetřit životní prostředí a jeho jednotlivé složky a používat takové prostředky, materiály, zařízení, mechanismy a postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí,
 - zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům.
5. Zhotovitel se zavazuje, že na plnění díla se bude v pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli (pracovní poměr nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) podílet nejméně jedna (1) osoba, která pochází z řad osob dlouhodobě nezaměstnaných nebo znevýhodněných na trhu práce dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení. Identifikaci této osoby (osob), včetně příslušných dokladů, předal zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že:

- Pro případ, že by došlo k ukončení pracovněprávního vztahu s touto osobou (osobami) v průběhu plnění díla, zavazuje se zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů od takového předčasného ukončení pracovněprávního vztahu, přijmout do pracovněprávního vztahu novou osobu naplňující shora uvedená kritéria. Současně se zhotovitel zavazuje bezodkladně (nejpozději do 3 dnů od ukončení pracovněprávního vztahu) písemně informovat o této skutečnosti objednatele a bezodkladně (nejpozději do 3 dnů od uzavření nového pracovněprávního vztahu) předat objednateli identifikaci nové osoby přijaté do pracovněprávního vztahu (minimálně jméno a příjmení, datum narození a trvalý pobyt, druh pracovněprávního vztahu, datum uzavření a délka trvání pracovněprávního vztahu, pracovní pozice nebo druh výkonu práce, výkon práce a činnosti na plnění díla), včetně příslušných dokladů.
 - Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění díla kontrolovat dodržování závazku objednatele uvedeného v tomto ustanovení, a to i přímo u dotčené osoby (zaměstnance) nebo u příslušných orgánů veřejné správy, včetně kontroly výkazů práce a personální agendy zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen provedení kontroly objednateli umožnit a poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost.
 - Zhotovitel je povinen na svůj náklad a ke své tíži zajistit, aby plnění závazku zhotovitele dle tohoto ustanovení a tomu odpovídající výkon oprávnění objednatele byly realizovatelné z pohledu platných právních předpisů na úseku zpracování a ochrany osobních údajů (pokud je to nezbytné zajistí mj. řádné souhlasy fyzických osob).
6. Zhotovitel prohlašuje, že je reálně schopen dílo dle této smlouvy řádně a včas provést a dokončit, a to i přes případná omezení (vyplývající z krizových opatření nebo mimořádných opatření orgánů veřejné správy) související s krizovou situací v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území ČR, nenastanou-li další podstatné nepředvídatelné překážky, které objektivně znemožní zhotoviteli svým závazkům dle této smlouvy dostát. Zhotovitel prohlašuje, že již přijal - a zavazuje se, že bude i nadále soustavně přijímat - veškerá preventivní opatření pro ochranu zdraví svého, svých zaměstnanců a spolupracujících osob, zajišťovat podmínky pro plnění nezbytných hygienických a protiepidemiologických požadavků a opatření pro prevenci šíření koronaviru tak, aby došlo k minimalizaci negativních dopadů na plnění díla dle této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy. Prohlašuje také, že do ceny prací jsou zahrnuty též veškeré práce, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku, která je předmětem díla dle této smlouvy, ale které by měl zhotovitel v rámci své odborné kompetence předpokládat.

Článek 5.

Doba a místo plnění

1. Pro zahájení a dokončení díla sjednávají smluvní strany tyto termíny:
 - Termín zahájení díla: 1.11.2021.
 - Termín dokončení díla: 31.8.2022.
 - Vyklizení staveniště: do 2 dnů od předání řádně provedeného díla.
2. Zhotovitel může provést a dokončit dílo ještě před sjednaným termínem dokončení díla, objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele nejpozději ke dni zahájení díla dle odst. 1. tohoto článku.
4. V případě, že zhotovitel nepřevzme na výzvu objednatele staveniště, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení této smlouvy a je důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.
5. V případě nepředání staveniště k zahájení prací ze strany objednatele do termínu zahájení díla dle odst. 1. tohoto článku se termín dokončení díla posouvá minimálně o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 2 - Harmonogram prací, z něhož je patrné časové plnění díla. V případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat harmonogram prací, musí být tato skutečnost zaznamenána ve stavebním deníku (viz Článek 8. odst. 11. této smlouvy) a odsouhlasena

objednatel, současně musí být dohodnut nový termín.

7. Neplnění Harmonogramu prací zhotovitelem je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy (viz Článek 13. této smlouvy).
8. Zhotovitel ani objednatel nejsou v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy, jestliže je způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc jsou považovány živelné pohromy a válečné situace v místě plnění díla, tedy okolnosti, které nemohly být zhotovitelem nijak ovlivněny. Po skončení vlivu a následků vyšší moci bude zhotovitel pokračovat v provádění díla až poté, kdy se s objednatelem dohodne na nových podmínkách zhotovení díla a s tím souvisejících nezbytných změnách této smlouvy o dílo.
9. Místo plnění díla: pozemky p.č. 464 (a vodní nádrž, která je jeho součástí) a p.č. 465/1 v k.ú. Jelenice u Mělníka, část obce Vavříneč, obec Malý Újezd, okres Mělník, Středočeský kraj.

Článek 6. **Cena díla**

1. Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele předložené objednateli v rámci zadávacího řízení a je rozpracována v soupisu prací – položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné do data dokončení díla.
2. Cenou sjednanou podle této smlouvy budou uhrazeny veškeré práce, činnosti a dodávky nezbytné pro řádné splnění díla dle této smlouvy.
3. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH: **4 827 649,40 Kč**

Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy: **21%**

Výše DPH ke dni podpisu smlouvy: **1 013 806,37 Kč**

Cena díla celkem, včetně DPH: **5 841 455,77 Kč**

(slovy: pět milionů osm set čtyřicet jednatísíc čtyřistapadesát pět korun sedmdesát sedm haléřů).

4. Cenu díla je možno překročit nebo změnit pouze:
 - a) v případě, že po podpisu této smlouvy, před dokončením díla, dojde ke změně zákonem stanovené sazby DPH nebo
 - b) na základě smluvními stranami vzájemně odsouhlasených méněprací (neprovedených prací) či víceprací (prací nad rozsah předmětu díla dle této smlouvy), a to formou dodatku k této smlouvě. Dohoda o změně rozsahu předmětu díla musí být provedena před provedením prací. Vícepráce je zhotovitel oprávněn uplatňovat pouze v případě rozšíření předmětu díla na žádost objednatele, a to na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec předmětu díla dle této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. V případě, že objednatel nebude mít v úmyslu dar převzít, je zhotovitel povinen práce a dodávky neprodleně odstranit; v opačném případě tak učiní objednatel na náklady zhotovitele.
5. Součástí ceny díla jsou veškeré práce, dodávky a činnosti, které jsou nezbytné k provedení díla dle této smlouvy. Pro uvedené práce, dodávky a činnosti platí, že jsou součástí ceny díla bez ohledu na to, zda jsou jmenovitě uvedeny v nabídce zhotovitele předložené zhotovitelem objednateli. V ceně díla jsou zahrnuty rovněž veškeré náklady na vybudování, provoz, údržbu, ostrahu a vyklizení zařízení staveniště bezprostředně související s činnostmi zhotovitele při realizaci díla podle této smlouvy.
6. Podpisem smlouvy zhotovitel výslovně potvrzuje, že celková cena díla:
 - zahrnuje ocenění veškerých plnění zhotovitele potřebných pro bezvadné splnění této smlouvy, a to jak veškeré náklady, tak i zisk
 - je nepřekročitelná po celou dobu plnění této smlouvy, bez ohledu na to, jakým způsobem k ní smluvní strany dospěly, a to ve vztahu k vymezenému dílu a neovlivnitelná změnami cen materiálových a jiných vstupů (např. inflací).

Článek 7. **Platební podmínky**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Veškeré platby za vykonanou práci a dodávky v rámci plnění díla budou probíhat pouze bezhotovostně - platbou na bankovní účet zhotovitele uvedený v úvodu této smlouvy.
3. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli bezhotovostně na základě dvou faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem za podmínek uvedených v této smlouvě. První faktura bude dílčí a zhotovitel je oprávněn ji vystavit po provedení prací, činností a dodávek specifikovaných dle položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy, a touto smlouvou o finančním objemu minimálně 50 % ceny díla. Druhá faktura bude konečná a zhotovitel je oprávněn ji vystavit až po řádném dokončení a předání díla jako celku bez vad a nedodělků objednateli. Konečnou fakturou se zúčtují veškeré práce, dodávky a činnosti provedené zhotovitelem dle této smlouvy s uvedením těch prací, dodávek a činností, které byly vyfakturovány v dílčí faktuře. Součástí každé faktury musí být podrobná specifikace fakturované částky a objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel před vystavením faktury objednateli k odsouhlasení. Objednatel tento soupis posoudí a vyjádří se k němu nejpozději do 5 pracovních dnů. Do 5 pracovních dnů po doručení odsouhlaseného soupisu vystaví zhotovitel fakturu a zašle ji objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti pak počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
4. Každá faktura musí být označena názvem díla, tj. „Revitalizace vodní nádrže Vavříneč“ a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.
5. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli, a to za předpokladu, že budou vystaveny v souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti podle této smlouvy, či vady, pro které objednatel tuto fakturu nemůže zkontrolovat nebo prověřit, doručí se tato faktura zpět zhotoviteli k opravě či doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti pak počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli. Je možné připustit i storno faktury, resp. dobropis k faktuře, který však musí být opatřen zdůvodněním.
7. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby v průběhu plnění díla, jestliže zhotovitel:
 - nesplnil kterýkoliv z termínů uvedených v Článku 5. odst. 1. této smlouvy, nebo
 - neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění díla, nebo
 - je v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (např. v případě nesouladu projektové dokumentace, resp. výkazu výměr, se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla), s jejichž provedením objednatel bude souhlasit, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. V případě víceprací musí být zachovány jednotkové ceny uvedené uchazečem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést vícepráce, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedených v ceníku stavebních prací ÚRS.
10. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek 8. **Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat samostatně a s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a

rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů veřejné správy. Zhotovitel garantuje, že při realizaci díla bude použito technologií, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti. Nedodržení kvalitativních podmínek při realizaci díla může být důvodem pro objednatele k jednostrannému odstoupení od této smlouvy bez nároku zhotovitele na náhradu škody, která by mu odstoupením vznikla.

3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu. Zhotovitel může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob jednajících jeho jménem nebo může pověřit provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), pokud byl uveden v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele předložené zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, a objednatel (zadavatel) jej neodmítl, nebo jde o poddodavatele, s jehož účastí při plnění veřejné zakázky objednatel vyslovil souhlas. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy sjednáno a v platnosti pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti se zhotovováním díla a podnikatelskou činností zhotovitele s pojistným plněním v takové výši, aby pokryla veškeré újmy, které může svou činností způsobit, a na vyžádání předložit objednateli příslušné doklady včetně pojistné smlouvy; porušení tohoto ujednání se považuje za hrubé porušení povinností zhotovitele a je důvodem odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat následující podmínky mající vliv na plnění díla:
 - práce budou prováděny za provozu v obci a za provozu na pozemních komunikacích
 - práce, které znemožňují nebo omezují užívání veřejných prostranství a pozemních komunikací (chodníků, silnic apod.), je nutno provádět pouze po koordinaci a dohodě s objednatelem a správcem pozemní komunikace
 - v průběhu realizace díla je nutno provádět úklidové práce, čištění komunikací, případné zakrývání stavby a dalších zařízení, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku
 - v případě, že k provádění prací bude třeba zvláštního povolení (např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikace), zajistí si je zhotovitel na svůj náklad a ke své tíži (bude-li v takovém případě třeba součinnosti objednatele, objednatel mu ji poskytne)
 - je nutno učinit veškerá opatření a práce provádět tak, aby bytová zástavba nebyla obtěžována hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
 - je nutno dodržet a nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den a ve všedních dech od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady a ke své tíži dopravu náradí, zařízení, materiálu, hmot a výrobků a jejich skladování v místě realizace díla.
7. Poplatky za zábor veřejného prostranství, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, na geodetické práce, na energie, náklady na veškerou dopravu, skládky materiálu, a to i vytěženého, včetně nákladů na likvidaci veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty jako náklady zhotovitele v ceně díla. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad a ke své tíži případná povolení či ostatní rozhodnutí orgánů veřejné správy, která nemá objednatel k dispozici, potřebná pro provádění díla (např. přechodné dopravní značení atp.).
8. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění díla, včetně dokladů o jejich likvidaci a zabezpečit plnění podmínek stanovených orgány veřejné správy. Doklady o tom je zhotovitel povinen předložit a předat po dokončení díla objednateli.
9. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla podle této smlouvy dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců a za provedení příslušných školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi.
10. Zhotovitel zodpovídá za veškeré své dodávky, pořádek v místě plnění díla a šetření životního prostředí.
11. Po dobu realizace díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, přičemž je povinen zajistit, aby údaje v něm byly vždy aktuální:
 - a) Do stavebního deníku je zhotovitel povinen ode dne převzetí staveniště provádět záznamy o pracích, které vykonává, související s plněním předmětu díla. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním při převzetí díla případně zjištěných vad a

nedodělků.

- b) Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, kontrola prací podle této smlouvy, činnost dozoru objednatele, záznamy o poradách podle této smlouvy, údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy a další skutečnosti související s plněním předmětu díla podle této smlouvy.
 - c) Do stavebního deníku se budou po vzájemné dohodě zapisovat případné méněpráce a vícepráce, jejich popis, rozsah, důvod a vliv na dohodnutou cenu či na termín provedení díla.
 - d) V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na místě plnění díla trvale k dispozici u zhotovitele, resp. jeho zástupce na staveništi.
 - e) Zhotovitel zajistí zápisem ve stavebním deníku jmenování stavbyvedoucího odpovědného za průběh stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na staveništi v pracovní době přítomen stavbyvedoucí, mistr či vedoucí pracovní čtyři. Tato osoba musí být písemně oznámena objednateli zápisem ve stavebním deníku.
 - f) Objednatel pověřil jím určeného zástupce pro věci technické povinností sledovat obsah stavebního deníku a připojovat svá stanoviska k zápisům v něm.
 - g) Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují veškeré důležité údaje o díle, zejména přehled smluv, seznam dokladů a úředních vyjádření a rozhodnutí o díle, přehled zkoušek všeho druhu. Denní záznamy se vyhotovují nejméně ve 2 exemplářích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko do stavebního deníku zaneseno do 3 pracovních dnů.
 - h) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo dle této smlouvy.
 - i) Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při odevzdání a převzetí díla, resp. po odstranění při převzetí díla případně zjištěných vad a nedodělků. Objednatel archivuje stavební deník nejméně po záruční dobu od odevzdání a převzetí díla.
12. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a konzultovat s ním průběh prováděných prací na pravidelných kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat vždy minimálně 1x za 7 dní (příp. po dohodě s objednatel 1x za 14 dní) v místě plnění díla.
13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na stavenišť kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost.
14. Zhotovitel je povinen umožnit přístup a výkon technického a autorského dozoru v místě plnění díla.
15. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli a osobě vykonávající technický a autorský dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
16. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický nebo autorský dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy.
17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provádění díla a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provádění díla či dalších písemných podkladů předaných objednatel a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedených dokumentech nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedených dokumentů a pokynů daných objednatel. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla z výše uvedených důvodů přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.

18. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 17. tohoto článku, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami projektové dokumentace pro provádění díla a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit.
20. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v odst. 19. tohoto článku, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.
21. Zhotovitel je povinen bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) upozornit objednatele na podstatné nepředvídatelné překážky související s krizovými opatřeními nebo mimořádnými opatřeními orgánů veřejné správy v důsledku prokázání výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území ČR, které objektivně znemožňují provádění díla, a dohodnout s objednatelem další postup prací na díle. Jestliže zhotovitel nesplní tuto svou povinnost, nese odpovědnost za řádné plnění díla i za existence uvedených překážek.
22. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody na pozemních komunikacích a na majetku objednatele a třetích osob způsobené jím či jím pověřenými osobami při realizaci díla. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizí věci a zásahem do cizí věci, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizí věci z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.
23. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění díla.
24. Zhotovitel si na vlastní náklad a ke své tíži zabezpečí možnost připojení k odběru elektrické energie a užitkové vody a případně dalším médiím.
25. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel umístí bezúplatně po dobu provádění díla na vhodném místě stavby svůj reklamní poutač.
26. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí.

Článek 9. Staveniště

1. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a pořádek.
3. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

Článek 10. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

1. Zhotovitel je vlastníkem věcí a materiálu, které opatří k provedení díla, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu; jestliže však při předání díla zhotovitelem objednateli byly zjištěny vady a nedodělky díla, které je povinen

odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody na pozemních komunikacích a na majetku objednatele a třetích osob způsobené jím či jím pověřenými osobami při realizaci díla. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizí věci a zásahem do cizí věci, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizí věci z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

Článek 11. **Splnění a předání díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně provede dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (průvodní technická dokumentace, evidence odpadů, doklady o likvidaci odpadů atd.).
2. Zhotovitelem bude provedené dílo předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). K předání díla vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to minimálně tři pracovní dny před předpokládaným termínem dokončení a předání díla.
3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru (pokud jsou určeny). Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
4. Protokol musí obsahovat tyto náležitosti:
 - údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - údaje o případných poddodavatelích,
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - termín převzetí díla,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá,
 - podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele.
5. Má-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i tyto náležitosti:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
6. Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokole o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
7. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na svůj smluvní poměr založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15ti dnů ode dne předání a převzetí díla.
8. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu díla podle této smlouvy, které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými.

Článek 12. **Záruka za jakost díla**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je provedeno podle podmínek této smlouvy, včetně projektové dokumentace a minimálně po záruční dobu bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a zhotovitelem garantované a vlastnosti uvedené v právních předpisech a technických normách, které se na provedení díla vztahují.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Zhotovitel **poskytuje záruku za jakost díla** v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
4. Zhotovitel je povinen případné zjištěné vady bezplatně odstranit v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady díla uplatní objednatel neprodleně po jejich zjištění písemně či elektronicky u zhotovitele, přičemž vady musí být popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují, a musí být uvedeno, jakým způsobem požaduje objednatel zajistit nápravu. Zhotovitel se vyjádří k reklamaci písemně nejpozději do 5 dnů po jejím obdržení a dohodne přesný datum nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování reklamované vady díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a reklamovanou vadu díla odstranit nejpozději do 10 dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. V případě, že zhotovitel odstraňování vady nezačíná a vadu neodstraní ve výše uvedených termínech, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám či pomocí třetí strany na náklady zhotovitele. V případě havarijního stavu je zhotovitel povinen zajistit odstranění vady neprodleně po jejím ohlášení.
5. V případě nemožnosti odstranění vady s přihlédnutím k její povaze a aktuálním klimatickým podmínkám v termínu uvedeném v předchozím odstavci, se termín jejího odstranění dohodne mezi smluvními stranami písemně.
6. Jestliže se však ukáže, že jde o vady věci (materiálu, výrobků) neodstranitelné, nebo že s jejich odstraněním by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat dodání náhradní věci nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, pokud provedení opravy bylo objednatelem potvrzeno.
9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
10. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
11. Nároky z odpovědnosti za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním díla nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí díla nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění a díla i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy nemajetkové, které tím objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo nebo jeho část užívat řádně a nerušeně dle této smlouvy

Článek 13. **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti, a v případech, kdy tak stanoví tato smlouva. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:
 - nesplnění smluvních termínů a harmonogramu prací podle této smlouvy, nebo
 - prodloužení zhotovitele s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s objednatelem, o více než 5 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací, nebo
 - neodstranění vad, které se vyskytly v průběhu provádění díla, nebo
 - provádění díla neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele, nebo
 - pověření k provádění díla nebo jeho části třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nebo
 - opakované (dvakrát či vícekrát) nedodržení pokynů objednatele, nebo
 - vyhlášení konkurzu na zhotovitele, zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem, vstup zhotovitele do likvidace, nebo
 - uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které zhotovitel převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ze shora uvedených důvodů budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla třetí osobou, zahrnující rovněž případný rozdíl za neprovedené práce a dodávky mezi cenou sjednanou mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a cenou, kterou objednatel uhradí třetí osobě za jejich dodatečné provedení a dokončení díla, a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, že není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodu nedostatku finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, což obě smluvní strany berou na vědomí.
4. Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o důvodu pro odstoupení od této smlouvy dozvěděl.
5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek 14.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pokud prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH, a to za třicátý a každý další i započatý den prodlení. Pokud prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla přesáhne 60 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH, a to za šedesátý první a každý další i započatý den prodlení.
2. Pokud v důsledku nesplnění povinností zhotovitele dokončit dílo a předat řádně dokončené dílo objednateli ve lhůtě uvedené v ust. Článku 5. odst. 1. této smlouvy nebo v důsledku nesplnění jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy bude objednateli vyměřena orgánem veřejné správy nebo poskytovatelem dotace či orgánem kontrolujícím dodržení podmínek dotace či průběh realizace díla jakákoliv sankce (odvod, krácení dotace, pokuta, atd.) či objednateli vzniknou jiné náklady či škoda, je zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit objednateli.
3. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek dle ust. Článku 4. odst. 5. této smlouvy (zaměstnání minimálně jedné osoby, která pochází z řad osob dlouhodobě nezaměstnaných nebo znevýhodněných na

trhu práce), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den, kdy tento svůj závazek porušil. Pro případ prodlení zhotovitele s přijetím nového zaměstnance nebo prodlení s oznámením změny objednateli nebo prodlení s předložením identifikace nového zaměstnance objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení v každém jednotlivém případě.

4. V případě nesplnění jakékoliv lhůty dané časovým harmonogramem prací, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel u zhotovitele reklamoval, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé jednotlivé reklamované vady a 1.000,-Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné (fakturované) částky za každý den prodlení.
9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 20ti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany.
10. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty, náhrady nákladů vzniklých objednateli v důsledku neplnění povinnosti zhotovitele či škody, může být započítána na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

Článek 15. Autorská práva

V případě, že z obsahu výstupů nebo zpráv, dokumentace či jiných materiálů, předaných zhotovitelem objednateli v průběhu plnění a při splnění díla a v souvislosti s plněním díla, vyplyne vytvoření autorského díla zhotovitelem, popř. jinou osobou, prohlašuje zhotovitel, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem díla, oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k takovému autorskému dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli a objednatel od zhotovitele přijímá a získává na dobu trvání majetkových práv autora díla výhradní licenci k užívání tohoto díla všemi způsoby uvedenými v ust. § 12 odst. 4) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a to jako licenci neodvolatelnou, neomezenou teritoriálně, množstevním rozsahem či způsobem nebo rozsahem užití a převoditelnou s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě (objednatel je zejména oprávněn převést tuto licenci nebo umožnit užívání díla třetím osobám dle své volby). Zhotovitel zároveň prohlašuje, že je plně oprávněn takovou licenci objednateli poskytnout. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci, a to ani z části. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo předávat autorské dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy.

Článek 16. Oprávnění zástupci zhotovitele

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

- ve věcech smluvních: Patrik Chatrný - jednatel
- ve věcech technických: Patrik Chatrný

- pracovník pověřený vedením prací na díle: Jan Truhlařík
- pracovník pověřený koordinací dodávek /poddodávek a kompletací díla: Jan Truhlařík

Článek 17.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá textová dokumentace, kterou v rámci plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
2. Veškerá korespondence zhotovitele s objednatelem na základě této smlouvy bude probíhat elektronicky prostřednictvím datových schránek objednatele a zhotovitele (pokud má zhotovitel datovou schránku zřízenou) nebo písemně poštou, přičemž oba způsoby korespondence jsou rovnocenné. Za den doručení elektronické zásilky, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí třetí den ode dne dodání zásilky do datové schránky, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím dodání nedozvěděl, resp. i tehdy, pokud se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu, do datové schránky v této lhůtě nepřihlásí. Písemná zásilka musí být adresována, pokud nebyla sdělena písemně žádná jiná adresa, na sídlo objednatele nebo zhotovitele uvedené v úvodu této smlouvy. Za den doručení písemné zásilky, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u držitele poštovní licence, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na jinou osobu.
4. V případě, že k ukončení této smlouvy dojde před řádným a úplným splněním díla, je zhotovitel povinen bezodkladně (nejpozději do pěti pracovních dnů) předat protokolárně objednateli nedokončené dílo, včetně věcí a podkladů, které opatřil a které jsou součástí díla nebo jsou k jeho splnění nezbytné, a uhradit objednateli případnou škodu, která mu vznikne nesplněním díla dle této smlouvy. Objednatel se stává vlastníkem nedokončeného díla (jeho části) a je oprávněn je využít a použít k řádnému dokončení díla jinou osobou. Objednatel je v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli náklady, které mu vznikly v souvislosti s řádným plněním díla do doby ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li tato smlouva jinak.
5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 1765 odst. 1) a § 1766 a § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na svůj smluvní poměr založený touto smlouvou.
6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
9. Zhotovitel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění díla dle této smlouvy uchovávat doklady související s plněním díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je cena za dílo hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli závěrečná platba za dílo.
10. Každá ze smluvních stran, jako správce osobních údajů, informuje druhou smluvní stranu, že osobní údaje uvedené v této smlouvě (včetně jejích případných dodatků) a poskytnuté v souvislosti s uzavřením

této smlouvy a s jejím plněním zpracovává za podmínek platných právních předpisů výhradně k realizaci smluvního vztahu vyplývajícího z této smlouvy a pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy, a to po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy, po dobu nutnou k zajištění práv a povinností z ní vyplývajících a po dobu nutnou k plnění zákonné povinnosti plynoucí zejména z právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví. Každá ze smluvních stran zajistí, aby byl subjekt údajů, jehož osobní údaje pro účely této smlouvy a jejího plnění poskytla, o takovém poskytnutí řádně a včas informován v souladu s platnými právními předpisy.

11. Smluvní strany prohlašují, vědomy si znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, že souhlasí s případným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
12. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou právně neúčinná.
13. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, předpisy souvisejícími a navazujícími.
14. Smluvní strany prohlašují, že v případě sporu učiní veškeré kroky k jeho smírnému řešení a že případné spory budou řešit především dohodou, v případě přetrvávajících neshod pak před soudy České republiky.
15. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
16. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen
 - Příloha č. 2 - Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (z nabídky zhotovitele).
17. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinily svobodně a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Malém Újezdě dne 25.10.2021

V Malém Újezdě dne 25.10.2021

Za objednatele:



Bc. Jaroslav Peleška, DiS.
starosta obce Malý Újezd

Za zhotovitele:

Patrik Chatrný
jednatel společnosti
I.P.B. Group.CZ s.r.o.
Veliká Ves 90, PSČ 250 70
DIČ: CZ24304883, IČO: 24304883

Doložka:

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem
obce Malý Újezd na jeho zasedání dne 30.9.2021

V Malém Újezdě dne 25.10.2021

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace návesní vodní nádrže, zadržování vody v krajině, nadlepení vodního stavu nádrže	Objednatel:	Obec Malý Újezd	IČ/DIČ:	00237043/CZ00237043
Druh stavby:	Vodohospodářské objekty	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Malý Újezd - Vavříneč	Zhotovitel:	I.P.B. Group.cz s.r.o.	IČ/DIČ:	24304883/CZ24304883
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	207
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jiří Šír - VISTA	Datum:	01.07.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 913 776,76	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	60 799,05
	Montáž	1 347 027,12	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	131 008,45	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	37 462,67	Práce v centu obce	0,00	Provozní vlivy	25 000,00
"M"	Dodávky	7 693,53			Ostatní	0,00
	Montáž	46 689,47			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		193 192,35				
ZRN celkem		4 676 850,35			NUS celkem	85 799,05
					NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	65 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	4 827 649,40	DPH 21%	1 013 806,37
		Celkem bez DPH	4 827 649,40
		Celkem včetně DPH	5 841 455,77

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Revitalizace návesní vodní nádrže, zadržování vody v krajině, nadlepení vodního stavu nádrže	Objednatel:	Obec Malý Újezd	IČ/DIČ:	00237043/CZ00237043
Druh stavby:	Vodohospodářské objekty	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ6407301032
Lokalita:	Malý Újezd - Vavříneč	Zhotovitel:	Vzejde z výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	207
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jiří Šír - VISTA	Datum:	01.07.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Práce v centu obce	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,30	4 676 850,35	60 799,05
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				60 799,05

Celkem VRN

Celkem VRN	60 799,05
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vytyčení stávajících IS	5 000,00			5 000,00
Vytyčení stavby dle souřadnic	10 000,00			10 000,00
Ochrana stromů	5 000,00			5 000,00
Provizorní hrazení - lávky pro pěší	10 000,00			10 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby	20 000,00			20 000,00
Geodetické zaměření skutečného provedení	15 000,00			15 000,00
Celkem ORN				65 000,00

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Revitalizace návesní vodní nádrže, zadržování vody v krajině, nadlepšení vodního stavu nádrže		Doba výstavby:	183 dní	Objednatel:	Obec Malý Újezd
Druh stavby:	Vodohospodářské objekty		Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA
Lokalita:	Malý Újezd - Vavříneč		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Vzejde z výběrového řízení
JKSO:			Zpracováno dne:	01.07.2021	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír - VISTA
Objekt	Zkrácený popis	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Montáž	Celkem	Celkem	
SO 100	Upravy ploch, chodník, navazující plochy	707 786,57	333 453,48	1 041 240,05	468,76	
SO 301	Revitalizace návesní nádrže	641 610,87	590 982,68	1 232 593,55	275,35	
SO 302A	Dešťová kanalizace - DK + AKUMULACE	1 623 874,43	605 474,98	2 229 349,41	412,57	
SO 302B	Dešťová kanalizace - závlahová voda	42 800,17	50 104,17	92 904,34	16,52	
SO 400	NN přípojka pro čerpadlo v DN	15 366,03	24 336,97	39 703,00	13,85	
SO 800	Vegetační úpravy ploch	21 040,66	11 219,34	32 260,00	0,00	
SO 900	Záchranné práce při výskytu vodních organismů	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	
				Celkem:	4 676 850,35	

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:		Revitalizace návěsní vodní nádrže, zadržování vody v krajině, nadlepšení vodního stavu nádrže		Doba výstavby:	183 dny <th>Objednatel:</th> <td>Obec Malý Újezd </td>	Objednatel:	Obec Malý Újezd
Druh stavby:		Vodohospodářské objekty		Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA
Lokalita:		Malý Újezd - Vavříneč		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Vzejde z výběrového řízení
JKSO:				Zpracováno dne:	01.07.2021	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír - VISTA
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž			Celkem
SO 100		Úpravy ploch, chodník, navazující plochy	707 786,57	333 453,48	1 041 240,05	468,76	
SO 100 1		Zemní práce	48 118,91	142 743,84	190 862,75	90,87	
SO 100 5		Komunikace	375 124,40	144 444,60	519 569,00	259,82	
SO 100 9		Dokončovací práce, demolice	284 543,26	46 265,04	330 808,30	118,07	
SO 301		Revitalizace návěsní nádrže	641 610,87	590 982,68	1 232 593,55	275,35	
SO 301 1		Zemní práce	266 381,27	204 593,83	470 975,10	224,20	
SO 301 3		Svislé a kompletní konstrukce	139 971,67	39 415,83	179 387,50	0,82	
SO 301 6		Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	176 044,50	246 222,70	422 267,20	49,87	
SO 301 8		Trubní vedení	59 213,43	38 796,57	98 010,00	0,46	
SO 301 9		Dokončovací práce, demolice	0,00	61 953,75	61 953,75	0,00	
SO 302A		Dešťová kanalizace - DK + AKUMULACE	1 623 874,43	605 474,98	2 229 349,41	412,57	
SO 302A 1		Zemní práce	208 982,91	273 571,76	482 554,67	277,13	
SO 302A 2		Základy, zvláštní zakládání, zpevnování hornin	6 823,57	5 327,63	12 151,20	1,76	
SO 302A 3		Svislé a kompletní konstrukce	31 745,80	21 594,70	53 340,50	8,71	
SO 302A 4		Vodorovné konstrukce	20 148,24	26 234,66	46 382,90	53,41	
SO 302A 5		Komunikace	143 792,46	19 557,54	163 350,00	45,79	
SO 302A 71		Izolace	28 483,92	17 168,20	45 652,12	0,67	
SO 302A 72		Zdravotně technické instalace	6 097,36	462,64	6 560,00	0,77	
SO 302A 76		Konstrukce	81 355,03	16 734,97	98 090,00	1,47	
SO 302A 8		Trubní vedení	784 219,37	69 980,25	854 199,62	18,67	
SO 302A 9		Dokončovací práce, demolice	312 225,77	154 842,63	467 068,40	4,20	
SO 302B		Dešťová kanalizace - závlahová voda	42 800,17	50 104,17	92 904,34	16,52	
SO 302E 1		Zemní práce	8 985,60	25 034,04	34 019,64	9,36	
SO 302E 4		Vodorovné konstrukce	1 608,03	1 697,97	3 306,00	6,58	
SO 302E 72		Zdravotně technické instalace	13 143,01	1 400,99	14 544,00	0,01	
SO 302E 76		Konstrukce	1 929,13	1 695,87	3 625,00	0,03	
SO 302E 8		Trubní vedení	17 134,40	9 621,10	26 755,50	0,53	
SO 302E 9		Dokončovací práce, demolice	0,00	10 654,20	10 654,20	0,00	
SO 400		NN přípojka pro čerpadlo v DN	15 366,03	24 336,97	39 703,00	13,85	
SO 400 2		Základy, zvláštní zakládání, zpevnování hornin	4 076,65	348,35	4 425,00	3,88	
SO 400 3		Svislé a kompletní konstrukce	5 980,98	1 876,02	7 857,00	2,99	
SO 400 9		Dokončovací práce, demolice	5 308,40	22 112,60	27 421,00	6,98	
SO 800		Vegetační úpravy ploch	21 040,66	11 219,34	32 260,00	0,00	
SO 800 1		Zemní práce	21 040,66	11 219,34	32 260,00	0,00	
SO 900		Záchranné práce při výskytu vodních organismů	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	
SO 900 9		Dokončovací práce, demolice	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	
Celkem:					4 676 850,35	4 676 850,35	

Stavební rozpočet

183 dní

Název stavby: Revitalizace návesní vodní nádrže, zadržování vody v krajině, nadlepení vodního stavu nádrže Doba výstavby: Obec Malý Újezd

Druh stavby: Vodohospodářské objekty Začátek výstavby: Ing. Jiří Štř - VISTA

Lokalita: Malý Újezd - Vavříneč Konec výstavby: Vzejde z výběrového řízení

JKSO: Zpracováno dne: 01.07.2021 Zpracoval: Ing. Jiří Štř - VISTA

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
SO 100 11										
Úpravné plochy, chodníky, navazující plochy										
1	SO 100	113106122R00	Právné a přírůzné práce	m2	64,50	0,00	18 489,25	18 489,25	0,24	9,00 RTS I / 2021
				25*1,5	37,5	0,00	333 453,48	1 041 240,05		488,76
2	SO 100	111301111R00	Rozebírání dlažeb z kamenných desek	m2	61,90	0,00	2 418,75	2 418,75	0,00	0,00 RTS I / 2021
				220	220,00					
3	SO 100	113108308R00	Sejmuti drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	65,40	0,00	2 452,50	2 452,50	0,18	6,60 RTS I / 2021
				37,5	37,5					
SO 100 13										
Hloubené vykopávky										
4	SO 100	132301110R00	(24+6+20)*0,75	m3	950,00	0,00	23 208,50	23 208,50	0,00	0,00 RTS I / 2021
				24,43	24,43	0,00	23 208,50	23 208,50	0,00	0,00
				16,4	16,4					
				6,03	6,03					
SO 100 18										
Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ										
				(24+6+2+6+5+10+4+27+9+7+15)*0,4*0,4						
				(5+16+5+3+24+9+5)*0,3*0,3						
SO 100 18										
Rozproštění omnice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2										
5	SO 100	181301101R00	220*17*142*97	m2	183,00	0,00	89 670,00	89 670,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
				490,00	490,00					
SO 100 10364200										
Omnice pro pozemkové úpravy										
6	SO 100	10364200	450*0,1	m3	500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	1,67	75,15 RTS I / 2021
				45,00	45,00					
7	SO 100	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	25,00	0,00	873,91	873,91	0,00	0,00 RTS I / 2021
				490,00	490,00					
8	SO 100	00572407	Směs travin do sucha PROFIL	kg	202,00	0,00	24 745,00	24 745,00	0,00	0,12 RTS I / 2021
				122,50	122,50					
				122,5	122,5					
SO 100 56										
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch										
9	SO 100	564751111R00	Podklad z kamenná drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	185,00	0,00	12 540,37	12 540,37	0,32	163,28 RTS I / 2021
				82,00	82,00					
10	SO 100	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	324,00	0,00	20 467,37	20 467,37	0,25	20,78 RTS I / 2021
				82,00	82,00					
11	SO 100	564651114R00	Podklad z kamenná drceného 63-125 mm, tl. 18 cm	m2	185,00	0,00	11 988,76	11 988,76	0,39	29,41 RTS I / 2021
				76,00	76,00					
12	SO 100	564741111R00	Podklad z kamenná drceného vel.32-63 mm,tl. 12 cm	m2	134,00	0,00	8 220,56	8 220,56	0,26	19,61 RTS I / 2021
				76,00	76,00					
13	SO 100	564821111R00	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 6 cm 16/32	m2	95,50	0,00	5 597,44	5 597,44	0,20	15,32 RTS I / 2021
				76,00	76,00					
14	SO 100	564811111R00	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 4 cm 8/16	m2	61,00	0,00	3 277,27	3 277,27	0,13	9,58 RTS I / 2021
				76,00	76,00					
15	SO 100	564922104RT1	Mlatový kyt z mech.zpevněného kamenná tl. 4 cm prosívká fr.0-4 mm žlutá	m2	125,00	0,00	6 277,92	6 277,92	0,08	6,15 RTS I / 2021
				76,00	76,00					
16	SO 100	563472720	Dir mlatová 2-4 mm žlutá pylována	t	3 500,00	0,00	26 600,00	26 600,00	1,00	7,60 RTS I / 2021
				7,6	7,6					
17	SO 100	564751111R00	Podklad z kamenná drceného vel.0-63 mm,tl. 15 cm	m2	170,00	0,00	9 415,61	9 415,61	0,32	21,61 RTS I / 2021
				67,00	67,00					
18	SO 100	564211111R00	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	63,00	0,00	2 934,95	2 934,95	0,10	6,78 RTS I / 2021
				67,00	67,00					
SO 100 57										
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenná nebo živčinné										
19	SO 100	577114114RT3	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	500,00	0,00	12 819,73	12 819,73	0,13	5,19 RTS I / 2021
				40,00	40,00					
20	SO 100	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	500,00	0,00	12 037,23	12 037,23	0,13	5,19 RTS I / 2021
				40,00	40,00					

Stavební rozpočet

183 dní

Název stavby: Revitalizace návesní nádrže, zadržování vody v krajině, nadlepšení vodního stavu nádrže Doba výstavby: Obec Malý Újezd

Druh stavby: Vodohospodářské objekty Začátek výstavby: Ing. Jiří Šír - VISTA

Lokalita: Malý Újezd - Vavříneč Konec výstavby: Vzejde z výběrového řízení

JKSO: Zpracováno dne: 01.07.2021 Zpracoval: Ing. Jiří Šír - VISTA

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO 301	11		Revitalizace návesní nádrže			6 41 6 10,87	590 992,68	1 232 592,55			275,35
35	SO 301	115101201R00	Přípravné a přídržné práce				14 910,73	14 950,00			0,00
			Cerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	125,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			10								
36	SO 301	115101203R00	Cerpání vody do výšky 10 m, přítok 1000-2000 l/min	h	250,00	39,27	12 460,73	12 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			50								
37	SO 301	111101104R00	Odsráštění rárkosu ve vodě na jakékoliv ploše	ha	12 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			0,1								
			0,1								
38	SO 301	122703601R00	Odsráštění nánosů při unosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	269,00	0,00	20 148,10	20 148,10	0,00	0,00	RTS I / 2021
			21470,35								
39	SO 301	162401102R00	Přemístění výkopku	m3	125,00	0,00	21 075,00	21 075,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	75			9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
40	SO 301	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	156,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			75								
41	SO 301	171101121R00	Konstruktce ze zemín	m3	1 820,00	266 342,00	129 710,00	396 052,00	0,00	224,20	RTS I / 2021
			Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	54,00		0,00	98 280,00	98 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			(30+15)*2,0*0,6	54,00							
42	SO 301	583320003	Kamenivo těžené frakce 63/125	t	520,00	53 352,00	0,00	53 352,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			54*1,9	102,6							
43	SO 301	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých do tvaru - návodní lic šikmý - západní strana nádrže	m3	185,00	0,00	21 830,00	21 830,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			(18+12)*1,8	64,00							
			Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých do 80 kg	118,00							
			(18*9)/2*2	54,00							
44	SO 301	583380653	Kámen lomový neupravený záhozový do 80 kg	t	950,00	212 990,00	0,00	212 990,00	1,00	224,20	RTS I / 2021
			118*1,9	224,2							
45	SO 301	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	128,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			75								
46	SO 301	181006111R00	Povrchové úpravy terénu	m2	12,50	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm včetně druhotného naložení a přesun v ploše pozemku	1 500,00			18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			75,0/0,5	1 500,00							
47	SO 301	327216115R11	Zdi přehradní a opěrné	m3	3 400,00	139 971,67	39 415,83	179 387,50	0,02	0,82	RTS I / 2021
			Opěr.zed gabion.š.paty 1,5m,v2,5m,5vrst.oko 100/50 kámen je v položce 171101121/583320003	34		76 184,17	39 415,83	115 600,00	0,02	0,82	RTS I / 2021
			34								
48	SO 301	3117184010	Kovka ocelová - NEREZ závitová tyč M12 (dl 700 mm) + podložka 100/100 + matka - kotveno do betonu na chem maltu	kus	750,00	63 787,50	0,00	63 787,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
			(30+15)*1,8*1	81,00							
			z:traine 5%: 4,05	4,05							

Stavební rozpočet

Název stavby:		Revitalizace návesní vodní nádrže, zadržování vody v krajině, nadlepšení vodního stavu nádrže		Doba výstavby:		183 dní		Objednatel:		Obec Malý Újezd		
Druh stavby:		Vodohospodářské objekty		Začátek výstavby:		Ing. Jiří Šír - VISTA		Projektant:		Ing. Jiří Šír - VISTA		
Lokalita:		Malý Újezd - Vavříneč		Konec výstavby:		Vzejde z výběrového řízení		Zhotovitel:		Vzejde z výběrového řízení		
JKSO:				Zpracováno dne:		01.07.2021		Zpracoval:		Ing. Jiří Šír - VISTA		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka (Kč)	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Genová soustava
49	SO 301	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně - tlakovou vodou + odčerpání kalů po mytí z nádrže	m2	980,00	25,00	176 044,50	246 222,70	422 267,20	0,00	422 267,20	0,00 RTS I / 2021
			722		722,00		0,00	24 500,00	24 500,00		49,87	
			plocha - dno		42							
			120*1,8		216,00							
			plocha - sjezd do nádrže		216,00							
			obvodové stěny		216,00							
50	SO 301	622454511R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 50 %	m2	216,00	220,00	11 355,98	36 164,02	47 520,00	0,05	47 520,00	10,80 RTS I / 2021
51	SO 301	622451101R00	Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem.	m2	707,20	216,00	18 030,12	134 725,08	152 755,20	0,01	152 755,20	4,75 RTS I / 2021
			216*0,6		129,6							
			60% - stěny		577,6							
			80% dno		3,02							
52	SO 301	585915191	Reprofilační malta jemná hrázuvzdorná	t	3,02	25 000,00	75 500,00	0,00	75 500,00	1,00	75 500,00	3,02 RTS I / 2021
			130*1,9*10/1000		2,47							
			578*1,9*0,5/1000		0,55							
53	SO 301	589221791	Beton tř.C 25/30 z SPC fr.do 8 mm měkký V3	m3	12,48	3 650,00	45 552,00	0,00	45 552,00	2,50	45 552,00	31,20 RTS I / 2021
			(120*0,1*0,1)/2		0,6							
			980*0,1*0,10		9,8							
			zřítelné 20%, 2,08		2,08							
54	SO 301	622471111R00	Penetrace podkladu - starý beton pod reprofilační stěrku, opravy stěny - cem omítka (výplně dutin)	m2	980,00	78,00	25 606,39	50 833,61	76 440,00	0,00	76 440,00	0,11 RTS I / 2021
			980		980,00							
55	SO 301	871393121R00	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	m	30,00	167,00	33 023,21	4 986,79	38 010,00	0,00	38 010,00	0,46
			30		30,00		23,21	4 986,79	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00 RTS I / 2021
			Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400		30,00							
56	SO 301	28611168.A	Trubka kanalizační KGEIM SN 4 PVC 400x3,8x5000 mm	kus	5,00	6 600,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,09	33 000,00	0,46 RTS I / 2021
			5		5,00							
57	SO 301	871000100VD	Trubní rozvody	kpl	1,00	60 000,00	26 190,22	33 809,78	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
			1		1,00		26 190,22	33 809,78	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
			Oprava výústního objektu - licové zdvo beton, vodící drážky, hraditka dřevo, vtokové potrubí - beton 300		1,00							
58	SO 301	998331011R00	Nádrže na točích, úpravy toků a kanály	t	275,35	225,00	0,00	61 953,75	61 953,75	0,00	61 953,75	0,00
			275,3526		275,35		0,00	61 953,75	61 953,75	0,00	61 953,75	0,00 RTS I / 2021
			Přesun hmot pro nádrže		275,35							

Stavební rozpočet

183 dní

Název stavby: Revitalizace návesní vodní nádrže, zadržování vody v krajině, nadlepšení vodního stavu nádrže Doba výstavby: Obec Malý Újezd

Druh stavby: Vodohospodářské objekty Začátek výstavby: Ing. Jiří Šír - VISTA

Lokalita: Malý Újezd - Vavříneč Konec výstavby: Vzejde z výběrového řízení

JKS: Zpracováno dne: 01.07.2021

Zpracoval: Ing. Jiří Šír - VISTA

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
SO 302A 11											
Dostavěná kanalizace - DK - AKUMULACE											
59	SO 302A	115101201R00	Přípravné a přídržné práce	h	96,00	95,00	2 964,81	27 685,19	30 650,00	0,00	26,74
Cepání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min											
60	SO 302A	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	95,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
61	SO 302A	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	50,00	225,00	2 964,81	8 285,19	11 250,00	0,04	1,99
62	SO 302A	113108415R00	Odstřanění asfaltové vrstvy plinad 50 m2, tl. 15 cm	m2	45,00	95,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,33	14,85
63	SO 302A	113107610R00	Odstřanění podkladu nad 50 m2 kam. drčené tl. 10 cm	m2	45,00	125,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,22	9,90
SO 302A 13											
Hloubené výkopky											
64	SO 302A	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	252,00	178,00	0,00	92 205,04	92 205,04	0,00	0,00
65	SO 302A	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.4	m3	126,00	1,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
66	SO 302A	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	40,50	178,00	0,00	7 209,00	7 209,00	0,00	0,00
67	SO 302A	132301111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	68,88	330,00	0,00	38 273,40	38 273,40	0,00	0,00
zásak A											
trasa DK1+2											
propojení ACO do zásaku											
odvodňovací žlaby ACO											
68	SO 302A	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,73	368,00	0,00	1 740,64	1 740,64	0,00	0,00
SO 302A 15											
Roubení											
69	SO 302A	151301102R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - hmané - hl. do 4 m	m2	114,00	368,00	104 633,10	81 266,90	185 900,00	4,69	0,71
70	SO 302A	15463210	Pažnice Union 11320 profil číslo 6100930	t	3,02	25 000,00	75 500,00	0,00	75 500,00	1,00	3,02
71	SO 302A	151301102R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - hmané - hl. do 4 m	m2	114,00	368,00	11 698,55	30 253,45	41 952,00	0,01	0,71
72	SO 302A	151301102R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - hmané - hl. do 4 m	m2	36,00	368,00	3 694,28	9 553,72	13 248,00	0,01	0,22
73	SO 302A	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	36,00	368,00	2 041,72	11 206,28	13 248,00	0,00	0,03
SO 302A 16											
Přemístění výkopku											
74	SO 302A	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	166,50	125,00	0,00	31 596,25	31 596,25	0,00	0,00
75	SO 302A	162701101R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	86,27	125,00	0,00	20 812,50	20 812,50	0,00	0,00
SO 302A 17											
Konsolidace ze zemín											
76	SO 302A	175101101R00	Obšyp porubi bez prohození sypaniny	m3	27,50	120,00	101 385,00	40 818,38	142 203,38	0,00	245,70
77	SO 302A	583412003	Kamenivo drčené frakce 0/4	t	27,5	450,00	21 870,00	0,00	21 870,00	1,00	48,60
78	SO 302A	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	72,70	115,00	0,00	8 360,50	8 360,50	0,00	0,00
79	SO 302A	175101201R00	Obšyp objektu bez prohození sypaniny	m3	104,23	256,00	0,00	26 682,88	26 682,88	0,00	0,00
80	SO 302A	583417003	Kamenivo drčené frakce 0/32	t	187,20	398,00	74 505,60	0,00	74 505,60	1,00	187,20
81	SO 302A	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,50	450,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00
82	SO 302A	583419003	Kamenivo drčené frakce 32/63	t	5,5	506,00	5 009,40	0,00	5 009,40	1,00	9,90
SO 302A 27											
Základy											
83	SO 302A	273321117R00	Železobeton zákl. desek z cem. portlandských C 25/30	m3	0,60	3 450,00	6 823,57	5 327,63	12 151,20	1,76	1,52
84	SO 302A	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,40	387,00	189,76	739,04	928,80	0,04	0,09
85	SO 302A	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,40	126,00	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00
86	SO 302A	273361214R00	Výztuž základových desek, do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,15	59 000,00	4 721,71	4 128,29	8 850,00	1,00	0,15

Stavební rozpočet

Název stavby:		183 dny		Objednatel: Obec Mlýný Újezd									
Druh stavby:		Vodohospodářské objekty		Projektant: Ing. Jiří Šír - VISTA									
Lokalita:		Mlýný Újezd - Vavříneč		Zhotovitel: Vzejde z výběrového řízení									
JKSO:		01.07.2021		Zpracoval: Ing. Jiří Šír - VISTA									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)	Celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava	
	SO 302A 767		Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)										
111	SO 302A	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg + demontáž při záspěch stavební jámy (12+12+7+7)*2*18,5	kg	1 406,00	15,00	4 355,03	16 734,97	98 090,00	0,00	1,47	0,07 RTS I / 2021	
112	SO 302A	13483315	Týc průřezu U 200, hrubé, jakost oceli 11373	t	1,40	55 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	1,00	1,40	RTS I / 2021	
	SO 302A 87		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových										
113	SO 302A	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 14+10+11+11+11+12+7+15+6	m	127,00	138,00	75,44	297 226,18	40 134,04	337 360,22	0,71	0,00	RTS I / 2021
114	SO 302A	286142534	Trubka kanalizač. RIB 2 SN 10 150x5000 mm PP 20+10 30,00	kus	26,67	2 656,00	70 835,52	0,00	70 835,52	0,01	0,28	RTS I / 2021	
115	SO 302A	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 ztratině 5%, 1,27	m	123,00	123,00	79,96	15 049,04	15 129,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
116	SO 302A	28614261	Trubka kanalizační RIB 2 SN 10 300x5000 mm 25+19+79 123/5	kus	25,83	7 290,00	188 300,70	0,00	188 300,70	0,02	0,41	RTS I / 2021	
117	SO 302A	877313123R00	Montáž tvarovek jednods. plast. gum.kroužek DN 150 ztratině 5%, 1,23	kus	10,00	231,00	10,82	2 299,18	2 310,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
118	SO 302A	28656366	Přesuvka kanalizační RIB 2 DN 150 mm 10	kus	5,00	895,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
119	SO 302A	28656333	Koleno kanalizační RIB 2 DN 150/45° 5	kus	5,00	956,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
120	SO 302A	877373123R00	Montáž tvarovek jednods. plast. gum.kroužek DN 300 10	kus	10,00	425,00	30,50	4 219,50	4 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
121	SO 302A	28656363	Spojka kanalizační dvouhrdlá RIB 2 DN 300 mm 5	kus	5,00	2 650,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
122	SO 302A	28656345	Koleno kanalizační RIB 2 DN 300/45° 2	kus	2,00	2 960,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
123	SO 302A	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 2	kus	2,00	562,00	8,23	1 115,77	1 124,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
124	SO 302A	28656312	Odbočka kanalizační RIB 2 DN 200/200/45° 5	kus	5,00	1 892,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,01	RTS I / 2021	
	SO 302A 89		Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení										
125	SO 302A	895191111R00	Vytvoření zaskovacího boxu z jednotlivých PE dílů (1,0x1,0x0,5m) do předepsaného tvaru zaskovací objekt 1	kus	1,00	4 800,00	1 929,97	2 870,03	4 800,00	0,01	17,96	0,01	RTS I / 2021
126	SO 302A	28697910	Blok vsakovací PP 2400/1000/500 EP400 18(12,4*1,0*0,5) ztratině 5%, 0,75	kus	15,75	7 980,00	125 685,00	0,00	125 685,00	0,02	0,24	RTS I / 2021	
127	SO 302A	69366197	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP 18*4 ztratině 20%, 14,4	m2	86,40	28,50	2 462,40	0,00	2 462,40	0,00	0,02	RTS I / 2021	
128	SO 302A	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm ztratině 20%, 14,4 4	kus	4,00	1 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
129	SO 302A	55243064.A	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu 4	kus	4,00	7 155,00	28 620,00	0,00	28 620,00	0,06	0,22	RTS I / 2021	
130	SO 302A	28697166	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 4	kus	4,00	3 560,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,01	0,05	RTS I / 2021	
131	SO 302A	28697196	Dno šachetní PP DN 400/160 mm KG sběrné T2 4	kus	4,00	3 520,00	14 080,00	0,00	14 080,00	0,01	0,03	RTS I / 2021	
132	SO 302A	894423116R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 7,0 t 3	kus	3,00	580,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
133	SO 302A	5922610963	Skruz nádrže XZY-Q 1650/2300/130 1	kus	1,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	4,81	4,81	RTS I / 2021	
134	SO 302A	5922611081	Dno nádrže PNK Q.1 220/175 BZP 6,662 m3 3	kus	3,00	4 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
135	SO 302A	28314120	Deska z PE, tl. 10 mm 2x (1,35*2,0m) + kotvení do betonové sítny šachty - nerez kotva a 25 cm po výšce clona v SD2. SD9 150	kg	150,00	79,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,15	RTS I / 2021	
136	SO 302A	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, strop deska, na kroužek, do 5,0 t 3	kus	3,00	560,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
137	SO 302A	59226123.A	Deska zákrytová nádrže PNK-Q.1 250/20 ZDP 1K 60 3	kus	3,00	2 890,00	8 670,00	0,00	8 670,00	3,36	10,07	RTS I / 2021	

Stavební rozpočet

183 dní

Název stavby: Revitalizace návesní vodní nádrže, zadržování vody v krajině, nadlepení vodního stavu nádrže Doba výstavby: Obec Malý Újezd

Druh stavby: Vodohospodářské objekty Začátek výstavby: Ing. Jiří Šír - VISTA

Lokalita: Malý Újezd - Vavříneč Konec výstavby: Vzejde z výběrového řízení

JKSO: 01.07.2021 Zpracováno dne: Ing. Jiří Šír - VISTA

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	Množství	Cena/MJ [Kč]	Náklady [Kč]		Hmotnost [t]		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
	138 SO 302A	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg 3+2	5,00	760,00	39,28	3 800,00	0,01	0,04	RTS 1/2021
	139 SO 302A	55340323	Poklop D 400 - BEGU bet. vyplň. s odvětráním 3+2	5,00	3 850,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,17	0,83 RTS 1/2021
	140 SO 302A	42291360	Poklop AVK uliční šoupátkový 7.2.13 2	2,00	560,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,01	0,01 RTS 1/2021
	141 SO 302A	89921113R00	Osazení mížů litinových s rámem do 150 kg 3+2+1	7,00	356,00	36,54	2 455,46	2 492,00	0,01	0,07 RTS 1/2021
	142 SO 302A	55340351	Míž vřiková M 02 C250 500 x 500 mm 7	7,00	4 230,00	29 610,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00 RTS 1/2021
	143 SO 302A	89443112R00	Osazení plastové šachty z dílu prům.600 mm, 9	9,00	760,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00 RTS 1/2021
	144 SO 302A	59224208	Poklop litono-betonový 600/40 t 9	9,00	3 800,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,06	0,54 RTS 1/2021
	145 SO 302A	28697197	Dno šachetní PP DN 600/200 mm KG sběrné T2 9	9,00	4 200,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,01	0,07 RTS 1/2021
	146 SO 302A	28697166	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin 9	9,00	3 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,01	0,11 RTS 1/2021
	147 SO 302A	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm 5	5,00	850,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00 RTS 1/2021
	148 SO 302A	55243064.A	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu 5	5,00	3 800,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,06	0,28 RTS 1/2021
	149 SO 302A	28697166	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 5	5,00	3 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,01	0,06 RTS 1/2021
	150 SO 302A	28697196	Dno šachetní PP DN 400/160 mm KG sběrné T2 5	5,00	3 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,01	0,03 RTS 1/2021
	151 SO 302A	894431111R00	Osazení plastové šachty -ORL 3(60) na betonový podklad + propojení potrubí DN 150 7	1,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00 RTS 1/2021
	152 SO 302A	56241521	Odlučovač rop látek s kalovou jímkou a koalescenčním filtrem Q=6l/s + obtok 30/s + 1x poklop 15 t. 7	1,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,35	0,35 RTS 1/2021
	SO 302A 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách (26+19)2	90,00	125,00	7 599,62	8 690,38	16 290,00	0,01	0,01 RTS 1/2021
	153 SO 302A	919735122R00	Rezaní síťavějícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm (26+19)2	90,00	56,00	7 107,77	4 142,23	11 250,00	0,00	0,00 RTS 1/2021
	154 SO 302A	919726213R00	Těsnění spár krytu AB zalivkou za tepla 90	90,00	56,00	491,85	4 548,15	5 040,00	0,00	0,01 RTS 1/2021
	SO 302A 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce (26+19)2	2,00	500,00	9,02	990,98	1 000,00	0,17	0,33 RTS 1/2021
	155 SO 302A	971042441R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.30cm 2	2,00	500,00	9,02	990,98	1 000,00	0,17	0,33 RTS 1/2021
	SO 302A IM23		Montáž potrubí	61,00	442,00	304 617,13	24 576,87	329 194,00	3,86	0,01 RTS 1/2021
	156 SO 302A	230011101R00	3+5+1/0+4,5+3,5+3,5+3+3,5+6+12 čtrnáctičl. trubka ocelová + čala chráničiek	61,00	26,00	2 385,13	24 576,87	26 962,00	0,00	0,01 RTS 1/2021
	157 SO 302A	14226009	Trubka bežešvá hladká 11353.1 D 24x56,3 mm 4,5+3,5+3,5+3+3,5+8	26,00	2 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,04	0,96 RTS 1/2021
	158 SO 302A	14235915	Trubka bežešvá hladká 11353.1 D 377x10,0 mm 3+5+5+12	25,00	4 560,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,09	2,26 RTS 1/2021
	159 SO 302A	14231511	Trubka bežešvá hladká 11453.0 D 324x8,0 mm 10	10,00	3 750,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,06	0,62 RTS 1/2021
	160 SO 302A	2030VD	RACI (I) 90 kluzné uložení (6171,5)3	122,00	406,00	49 532,00	0,00	49 532,00	0,00	0,00
	161 SO 302A	2010VD	čelo chráničiek - 112	22,00	2 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
	SO 302A S		Presuny sutí	156,60	360,00	0,00	120 584,40	120 584,40	0,00	0,00
	162 SO 302A	979990101R00	Poplatek za skládku výkopek 87+1,8	156,6	360,00	0,00	56 376,00	56 376,00	0,00	0,00 RTS 1/2021
	163 SO 302A	998276101R00	Presun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 472,56963	412,57	120,00	0,00	49 508,40	49 508,40	0,00	0,00 RTS 1/2021
	164 SO 302A	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30 15	15,00	980,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00 RTS 1/2021

Stavební rozpočet

Název stavby:		Revitalizace návesní vodní nádrže, zadržování vody v krajině, nadpřesnutí vodního stavu nádrže		Doba výstavby:		183 dní		Objednatel:		Obec Majá Újezd		
Druh stavby:		Vodohospodářské objekty		Začátek výstavby:		Ing. Jiří Šír - VISTA		Projektant:		Ing. Jiří Šír - VISTA		
Lokalita:		Malý Újezd - Vavříneč		Konec výstavby:		Vzejde z výběrového řízení		Zhotovitel:		Ing. Jiří Šír - VISTA		
JKSO:		01.07.2021		Zpracováno dne:		Ing. Jiří Šír - VISTA		Zpracoval:		Ing. Jiří Šír - VISTA		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka (Kč)	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Genová soustava
	SO 302B 13		Destovač kanalizace - závěšovaná voda				42 800,17	50 104,17	92 904,34		18,52	0,00
	SO 302B 16		Průhledné výkopky				0,00	16 787,52	16 787,52	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 17		Průhledné výkopky				0,00	16 787,52	16 787,52	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 18		Průhledné výkopky				0,00	16 787,52	16 787,52	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 19		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 20		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 21		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 22		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 23		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 24		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 25		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 26		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 27		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 28		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 29		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 30		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 31		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 32		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 33		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 34		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 35		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 36		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 37		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 38		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 39		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 40		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 41		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 42		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 43		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 44		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 45		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 46		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 47		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 48		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 49		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 50		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 51		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 52		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 53		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 54		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 55		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 56		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 57		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 58		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 59		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 60		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 61		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 62		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 63		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 64		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 65		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 66		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 67		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 68		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 69		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 70		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 71		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 72		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 73		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 74		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 75		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 76		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 77		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 78		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 79		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 80		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 81		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 82		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 83		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 84		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 85		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 86		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 87		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 88		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 89		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 90		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 91		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 92		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 93		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 94		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 95		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 96		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 97		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 98		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 99		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 100		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 101		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 102		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 103		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 104		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 105		Průhledné výkopky				0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	SO 302B 106		Průhledné výkopky				0,00					

Revitalizace vodní nádrže Vavříneč - I.P.B.Group.cz s.r.o.

HARMONOGRAM PRACÍ		MĚSÍCE									
doba realizace 9 měsíců od předání staveniště 1.11.2021 - 31.8.2022		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
MĚSÍCE											
Převzetí staveniště											
Zřízení staveniště, vytyčení stavby											
Revitalizace návesní nádrže											
Dešťová kanalizace - DK + AKUMULACE											
Dešťová kanalizace - závlahová voda											
NN přípojka pro čerpadlo v DN											
Úpravy ploch, chodník, navazující plochy											
Vegetační úpravy ploch											
Úklid staveniště, Předání kompletního díla a staveniště											

Ve Velké Vsi dne 27.9.2021

Harmonogram sestavil:

Patrik Chatrný- jednatel společnosti

**SEZNAM PODDODAVATELŮ, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE DODAVATEL PLNIT ČÁST
PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**
(vzor)

Název / obchodní firma
(příp. jméno a příjmení) ...I.P.B.Group.cz s.r.o.....
se sídlem: ...Hlavní 90, 250 70 Veliká Ves.....
IČ: ...24304883.....
zastoupený: ...Patrikem Chatrným.....

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace vodní nádrže Vavříneč“, jejímž zadavatelem je obec Malý Újezd,
v souladu s požadavkem zadavatele uvádí seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude plnit část předmětu veřejné
zakázky:

V zakázce nebudou žádný poddodavatelé

A)
Poddodavatel
se sídlem
IČ:
zastoupený
Seznam prací a dodávek, které bude poddodavatel poskytovat:

.....
.....

B)
Poddodavatel
se sídlem
IČ:
zastoupený
Seznam prací a dodávek, které bude poddodavatel poskytovat:

.....
.....

Ve Veliké Vsi..... dne 27.9.2021.....

Patrik Chatrný jednatel.....
jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče