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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo: SOD_4349_1 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) v platném znění 

 

Výměna řídícího systému - BPS Kněžice 

Ev. č. smlouvy zhotovitele: SOD_4349_1 

Ev. č. smlouvy objednatele: ………………………………………………. 

1 Smluvní strany 

1.1 OBJEDNATEL 

 

OBJEDNATEL  

Obchodní 

firma: 
Obec Kněžice 

Osoba oprávněná 

k podpisu smlouvy: 
Milan Kazda 

Sídlo: Kněžice 37 IČ:  000239241 

Zapsán v:  DIČ: CZ000239241 

Adresa pro 

korespondenci: 

Kněžice 37 

Kněžice 

289 02 

Název banky: 
Komerční banka, 

a.s. 

Adresa pro 

fakturaci: 

Kněžice 37 

Kněžice 

289 02 

Číslo účtu: 4523191/0100 

 

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA OBJEDNATELE 

 Jméno, příjmení Telefon: E-mail: 

Ve věcech smluvních: Milan Kazda 725 022 616 obec@obec-knezice.cz 

Ve věcech obchodních: Petra Mládková 737 804 912 mladkovapetra@seznam.cz 

Ve věcech technických a 

realizačních: 

Milan Vančura 

 
739 064 830 energetika-knezice@seznam.cz 
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uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 3 

této smlouvy o dílo a objednatel zaplatit smluvní cenu podle článku 5 této smlouvy o dílo za řádné 

a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 

 

1.2 ZHOTOVITEL 

ZHOTOVITEL 

 

Obchodní firma: SUMO s.r.o. 
Osoba oprávněná 

k podpisu smlouvy: 

Radek Štecker, 

jednatel 

Sídlo: 

Masarykovo náměstí 1544 

Pardubice 

530 02 

IČ: 25257684 

Zapsán v: 

Obchodním rejstříku u 

Krajského soudu v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 

10649 

DIČ: CZ25257684 

Adresa pro 

korespondenci: 

Pardubická 1400 

Přelouč 

535 01 

Název  banky: 

UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, 

a.s. 

Adresa pro fakturaci: 

Masarykovo náměstí 1544 

Pardubice 

530 02 

Číslo účtu: 2111173624/2700 

 

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA ZHOTOVITELE 

 Jméno, příjmení Telefon: E-mail: 

Ve věcech smluvních: Radek Štecker 603 482 403 radek.stecker@sumo.team 

Ve věcech obchodních: Ondřej Vančura 734 265 354 ondrej.vancura@sumo.team 

Ve věcech technických a 

realizačních: 
Lukáš Holub 603 492 060 lukas.holub@sumo.team 
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2 Přílohy smlouvy o dílo 

Smlouva se skládá z vlastního textu smlouvy a příloh, které tvoří nedílnou součást smlouvy: 

• QT-4349 

Smlouva a výše uvedené přílohy smlouvy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě 

nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků smlouvy před 

ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném 

pořadí. 

3 Předmět díla 

Předmětem díla je zhotovení, dodávka a montáž řídícího systéme na BPS Kněžice. 

3.1 Jedná se o dodávku „na klíč“. Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, 

podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo 

předepsanými v této smlouvě a jejích přílohách.  

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení platných technických norem s písemným 

označením ČSN bude objednatel i zhotovitel brát za závazná. Neplnění jejich ustanovení 

bude považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy. Zhotovitel provede 

v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy všechny zkoušky předepsané ČSN. 

Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadovanou 

ČSN. 

Není-li ve smlouvě nebo v jednotlivých případech dohodnuto a uvedeno jinak, musí být 

veškeré dodané a instalované výrobky nové a nepoužité a musí se jednat o výrobky, které 

mají právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru, váhu, jsou bez vad a odpovídají 

závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a předpisům.  

Zhotovitel se zavazuje, že součástí dodávaného zařízení bude ujištění o vydání prohlášení 

o shodě/vlastnostech ve smyslu zákonů č. 22/1997 Sb. nebo č. 90/2016 Sb. nebo nařízení 

evropského parlamentu a rady (EU) č.305/201. 

4 Termíny plnění a časový postup realizace díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
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• zahájení realizace 4.4.2024 

• úplné dokončení a předání díla (s možnými vadami a nedodělky nebránící provozu) 

do 30.9.2024 

4.2 Dle dohody smluvních stran, se termín pro zahájení realizace, tak i termín pro úplné 

dokončení a předání díla, prodlužuje v těch případech, za které nese odpovědnost 

Objednatel a kterými jsou: 

• prodlení v důsledku stavební nepřipravenosti v místě zhotovení díla, 

• prodlení v důsledku neexistence na dílo navazující technologie či prodlení se 

zhotovením nebo dokončením jiné technologie, na kterou navazuje zhotovování 

díla zhotovitelem, 

• prodlení v důsledku dodatečné změny projektu na straně objednatele, která 

způsobí zpoždění s dodávkou jiné technologie, na kterou navazuje zhotovení díla, 

• prodlení v důsledku živelných událostí, či havárií nezpůsobených zhotovitelem, při 

kterých není možné provádět zhotovování díla, 

• prodlení v důsledku nedodání protiplnění ze strany Objednatele, které je 

specifikováno v čl.8. bod 8.6. této smlouvy. 

4.3 Výše uvedené důvody pro prodloužení termínu pro zahájení realizace díla a pro dokončení 

a předání díla bude Zhotovitelem vždy přesně poznačeno ve stavebním deníku či 

montážním deníku.  

Termín pro zahájení prací na díle a termín pro dokončení a předání díla se prodlužují vždy 

o počet dnů, po které nebylo možné v důsledku shora uvedených závad na zhotovení díla 

pokračovat. 

4.4 Termín pro dokončení a předání díla se též prodlužuje přiměřeně i v důsledku jakéhokoli 

změnového řízení mezi smluvními stranami, v rámci kterého bude Objednatel požadovat 

po zhotoviteli vícepráce oproti původně sjednanému rozsahu díla. O všech dohodnutých 

vícepracích bude uzavřen vždy buď písemný Dodatek smlouvy o dílo s tím, že v tomto 

dodatku bude mimo jiného též výslovně dohodnuto, o kolik dnů se v důsledku 

odsouhlasených víceprací prodlužuje termín pro dokončení a předání díla nebo budou 

vícepráce alespoň popsány do montážního/stavebního/ deníku a bude platit, že se termín 

pro dokončení a předání díla prodlužuje přiměřeně k těmto odpracovaným vícepracím. I 

v případě pouhého zápisu zhotovitelem provedených víceprací do montážního 

/stavebního/ deníku se bere za to, že ohledně víceprací byl uzavřen dodatek smlouvy o dílo 

a jejich provedení bylo objednatelem odsouhlaseno. V obou případech provedení víceprací 

je objednatel také povinen zaplatit zhotoviteli cenu víceprací. V případě uzavření 
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písemného Dodatku smlouvy o dílo je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli buď 

dohodnutou cenu víceprací a když jejich cena dohodnuta nebude, jejich obvyklou cenu. 

V případě, že budou vícepráce pouze poznačeny do montážního /stavebního/ deníku, je 

objednatel povinen zaplatit ohledně těchto víceprací jejich obvyklou cenu. V obou 

popsaných případech provedení víceprací je zhotovitel oprávněn ohledně jím provedených 

víceprací vystavovat na jejich zaplacení samostatné faktury, a to vždy měsíčně tak, že 

vícepráce budou účtovány pokaždé v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním 

měsíci, v němž byly pro objednatele tyto fakturované vícepráce provedeny. Faktury 

vystavené na zaplacení víceprací budou mít stanoven termín splatnosti vždy na 30 (třicet) 

kalendářních dnů od vystavení faktury. 

4.5 V případě přerušení realizace díla z důvodů na straně Objednatele delším než 30 

kalendářních dnů se smluvní strany zavazují podepsat mimořádný dílčí předávací protokol 

s vyčíslením hodnoty zhotovené, avšak dosud nevyfakturované, části díla, na jehož základě 

je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. V případě, že nedojde k podpisu mimořádného 

dílčího předávacího protokolu do 45 dnů od data přerušení realizace díla Objednatelem, je 

Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu na dosud nevyfakturovanou zhotovenou část díla 

v hodnotě dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a Objednatel se ji 

zavazuje uhradit dle podmínek této smlouvy. Jakmile Objednal oznámí Zhotoviteli pominutí 

překážek bránících realizaci díla, Zhotovil je povinen do 5-ti pracovních dnů oznámit termín 

zahájení prací a je oprávněn změnit i termín dokončení díla.  

5 Smluvní cena 

5.1  Objednatel zaplatí za řádně splněné dílo v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy smluvní cenu, 

která činí: 

943 424Kč bez DPH 

(slovy: „devětsetčtyřicettřitisícčtyřistadvacetčtyři“ korun českých). 

5.2 K této smluvní ceně bude účtována DPH v souladu s platnými předpisy (v případě fakturace 

v režimu přenesené daňové povinnosti bude doplněna příslušná textace plus kod CZ-CPA). 

5.3 Vedle sjednané smluvní ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli též i další 

výdaje Zhotovitele, které mu vzniknou v souvislosti s jeho zaměstnanci, kteří nebudou moci 

vykonávat svoji činnost při zhotovování díla v důsledku neplnění povinností Objednatele, či 

v důsledku jeho Prodlení, jakož i takové výdaje, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti 
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s jeho zaměstnanci, kteří nebudou moci vykonávat zhotovování díla v důsledku 

nedostatečné stavební připravenosti pro zhotovení díla, za níž odpovídá Objednatel, či 

v důsledku takových skutečností, o které se prodlužuje termín pro zahájení zhotovování 

díla nebo o které se prodlužuje doba pro dokončení a předání díla. 

Náklady, které je v takovém případě povinen Objednatel nahradit Zhotoviteli, jsou tyto: 

• náklady na dopravu do místa zhotovování díla ohledně zaměstnanců Zhotovitele, 

kteří byli na zhotovování díla pro Objednatele vyčleněni a nemohli vykonávat práci 

na zhotovování díla v důsledku výše uvedených závad na straně Objednatele, jakož 

i náklady na ubytování těchto zaměstnanců za dobu, kdy nemohli vykonávat práci 

na zhotovování díla v důsledku výše uvedených závad na straně Objednatele, 

• náklady spojené s výplatou mezd těch zaměstnanců Zhotovitele, kteří byli vyčleněni 

na zhotovování díla pro Objednatele a nemohli vykonávat práci na zhotovování díla 

v důsledku výše uvedených závad na straně Objednatele, 

• náklady za stravné těch zaměstnanců Zhotovitele, kteří byli vyčleněni na 

zhotovování díla pro Objednatele a nemohli vykonávat práci na zhotovování díla 

v důsledku výše uvedených závad na straně Objednatele, 

• ostatní prokazatelné náklady vynaložené na ty zaměstnance Zhotovitele, kteří byli 

vyčleněni na zhotovování díla pro Objednatele a nemohli vykonávat práci na 

zhotovování díla v důsledku výše uvedených skutečností, o které se prodlužuje 

termín pro zahájení zhotovování díla nebo o které se prodlužuje doba pro 

dokončení a předání díla na straně Objednatele a všechny ostatní prokazatelné 

náklady vynaložené na nákup materiálu nebo na zajištění subdodávek za účelem 

zhotovení díla a další prokazatelné náklady, které objednateli se zhotovením díla 

vznikly.    

6 Platební podmínky a fakturace 

6.1 Platba se uskuteční na základě faktury - daňového dokladu (dále jen faktura) zhotovitele. 

Datum na příslušném předávacím (dílčím) protokolu bude dnem zdanitelného plnění. 

6.2 Nárok zhotovitele na platbu bude doložen fakturou s řádným popisem provedeného 

plnění, jakož i ostatními požadovanými doklady, předloženými v souladu s touto smlouvou.  

6.3 Platba proběhne bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této 

smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele 

lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením 

prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. 
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Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu 

této smlouvy nebo statutárním orgánem zhotovitele. Platby budou provedeny do 30 dnů 

počínaje následujícím dnem po prokazatelném doručení faktury zhotovitele na adresu 

objednatele. Zálohové platby budou provedeny do 30 dnů počínaje následujícím dnem po 

prokazatelném doručení faktury zhotovitele na adresu objednatele. 

6.4 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v  

následujících etapách: 

• Zálohová faktura ve výší 50% z celkové ceny díla po podpisu SoD 

• konečná faktura ve výši 50% z celkové ceny díla po předání díla včetně zaúčtování 

zálohové faktury 

Smluvní strany se dohodly, že bude-li v průběhu prací zhotovitelem zjištěno, že je pro zhotovení 

díla nutno provést činnosti, použít materiály nebo uskutečnit dodávky či instalace zařízení nad 

rámec dohodnutého díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a dohodnou s ním jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě.  

6.5 Ustanovení o DPH: 

• ZHOTOVITEL prohlašuje, že si je vědom své povinnosti odvést řádně DPH 

z inkasované ceny DÍLA správci daně, a že DPH řádně, včas a ve správné výši 

z předmětného obchodu odvede. Dále prohlašuje, že ZHOTOVITEL je v ekonomicky 

dobré kondici, není osobou, proti níž by bylo vedeno exekuční nebo insolvenční 

řízení, nevede žádný spor, v němž by neúspěch vedl k závazku, jehož splnění by 

bylo nemožné nebo by hospodářsky destabilizovalo ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL 

není osobou ohroženou vstupem do insolvenčního řízení a řádě a včas plní veškeré 

své platné závazky, 

• ZHOTOVITEL prohlašuje, že není osobou, s níž je vedeno řízení o její zápis do 

evidence nespolehlivých plátců daně a není prohlášen nespolehlivým plátcem 

daně, a zavazuje se informovat OBJEDNATELE, že se případně stal nespolehlivým 

plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále 

jen „ZDPH“), 

• OBJEDNATEL má právo v případě, že se mu jeví ZHOTOVITEL jako rizikový plátce 

daně z přidané hodnoty, postupovat dle příslušných ustanovení ZDPH a přijmout 

preventivní opatření v podobě rozdělení platby za DÍLO na část cena a část daň z 

přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty odvést přímo daňovému správci. O 

preventivním opatření dle předchozí věty se OBJEDNATEL zavazuje ZHOTOVITELE 

informovat, 

• Pokud nastane skutečnost, že místně příslušný daňový úřad vyzve OBJEDNATELE, 

aby uhradil DPH za ZHOTOVITELE, je OBJEDNATEL oprávněn jednostranně započíst 
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svůj regresní nárok vůči ZHOTOVITELI vyplývající z této úhrady na jakoukoliv 

splatnou pohledávku ZHOTOVITELE za OBJEDNATELEM; sjednaná cena dle této 

smlouvy se považuje za zaplacenou i v případě úhrady daně OBJEDNATELEM za 

ZHOTOVITELE dle příslušných ustanovení DPH. O tomto postupu se OBJEDNATEL 

zavazuje ZHOTOVITELE informovat, 

• ZHOTOVITEL může postoupit pohledávku vůči OBJEDNATELI na třetí osobu pouze 

s písemným souhlasem OBJEDNATELE. V případě, že ZHOTOVITEL postoupí svoji 

pohledávku na úhradu za zdanitelné plnění vůči OBJEDNATELI na třetí osobu 

(postupník) před její úhradou OBJEDNATELEM, je OBJEDNATEL oprávněn uhradit 

daň přímo příslušnému správci daně ZHOTOVITELE dle příslušných ustanovení 

ZDPH. Úhrada daně na účet příslušného správce daně spolu s úhradou za 

zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty postupníkovi se v takovém případě 

považuje za splnění povinnosti k úhradě ceny OBJEDNATELEM z této SMLOUVY a 

OBJEDNATEL není v prodlení. O tomto postupu se OBJEDNATEL zavazuje 

ZHOTOVITELE informovat. 

7 Montážní pracoviště, místo plnění 

7.1 Montážním pracovištěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla včetně zařízení 

staveniště (dále jen pracoviště). 

7.2 Místem plnění smlouvy (pracovištěm) je bioplynová stanice Kněžice na adrese Kněžice 205, 

289 02 Kněžice. Jednotlivé hranice dodávek a stanovení hranic montážních pracovišť jsou 

uvedeny v projektové dokumentaci. 

7.3 Objednatel odpovídá za předání pracoviště bez právních vad zhotoviteli na dobu plnění dle 

této smlouvy. Současně objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty a poskytne připojovací 

místa energií a medií k realizaci díla. Písemně označí úseky, které z hlediska protipožární 

ochrany, hygieny a ochrany proti vlivu prostředí vyžadují zvláštní opatření. 

7.4 Pracoviště bude mezi objednatelem a zhotovitelem předáno a převzato zápisem ve 

stavebním/montážním deníku (dále jen deníku) nebo samostatným předávacím 

protokolem.  

7.5 Zhotovitel je povinen při předávání pracoviště prověřit, zda nemá překážky nebo vady, 

které brání zahájení prací. Hranice předaného pracoviště jsou pro zhotovitele závazné a 

zhotovitel je povinen si zajistit jeho řádné označení.  
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7.6 Smluvní strany se dohodly, že při vymezení a přípravě pracoviště bude zhotovitel dodržovat 

ustanovení vyhlášky č. 309/2006 Sb., v platném znění o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích. 

7.7 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit dodržování a plnění dalších povinností stanovených 

právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 

požární ochrany (PO).  

7.8 Zhotoviteli musí být objednatelem umožněno a zhotovitel má oprávnění prozkoumat 

pracoviště nebo zjistit jeho podmínky před zahájením plnění díla. 

7.9 Objednatel se zavazuje, pro všechny zaměstnance zhotovitele, kteří se budou podílet na 

zhotovení díla, zajistit na svůj náklad a vlastními silami odpovídající a vyhovující Zařízení 

staveniště (sociální zařízení, kancelářská buňka a zabezpečené skladovací prostory včetně 

potřebných přípojek energií). 

8 Postup realizace díla, dokončení díla 

8.1 Dílo bude realizováno v termínech dle čl. 4.  

8.2 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště / začátku realizace předmětu díla vést 

stavební/montážní deník (dále jen deník), který musí být v úvodu nadepsán identifikačními 

údaji zhotovitele a objednatele včetně čísla smlouvy. Deník vede zhotovitel ve smyslu 

stavebního zákona. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

předmětu díla, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a záznamy související 

s Pravidly chování, účasti subdodavatelů na provádění předmětu díla. Dále se zapisuje 

rozhodující dočasné zastupování oprávněných osob na straně objednatele. Během 

pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí předáním a 

převzetím celého díla. 

8.3 Dílo bude předáno a převzato bez vad nebo s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému 

a bezpečnému provozu. Vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 

s termínem odstranění.  

 Zhotovitel je povinen ke každému milníku sepsat předávací/zjišťovací protokol, kde bude 

specifikovaný rozsah předávané části Díla. Pokud se Objednatel k zaslanému písemnému 

sdělení o zhotovení milníku nevyjádří ve lhůtě 7 kalendářních dnů od doručení tohoto 

písemného sdělení, pak je dle dohody smluvních stran nesporné, že zhotovení milníku 
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Objednatel bez výhrad odsouhlasil a Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí/zálohové faktury 

dle čl. 6 této smlouvy. 

Pokud by Objednatel odmítl převzít zhotovené a dokončené dílo, a to buď bez výhrad nebo 

s výhradami, bere se za termín předání a převzetí díla ten kalendářní den, v němž bude u 

zhotoveného díla vyzkoušena jeho způsobilost sloužit svému účelu (komplexní zkouška) a 

v němž bude prokazatelně doručen Objednateli písemný protokol sepsaný Zhotovitelem o 

finálním odzkoušení způsobilosti zhotoveného díla sloužit svému účelu. 

8.4 Dnem následujícím po předání a převzetí celého díla objednatelem začíná běžet záruční 

doba uvedená v bodě 9.  

8.5 Veškeré změny díla mohou být provedeny pouze na základě oboustranně podepsaného 

dodatku k této smlouvě včetně vlivu na cenu a termín plnění, tím však nejsou dotčena 

smluvní ujednání o vícepracích sjednané v č. 4. bod 4.4. této smlouvy. 

8.6 Objednatel je povinen poskytnout za účelem zhotovení díla toto protiplnění: 

• Součinnost při koordinaci prací, testování, zkouškách a uvádění do provozu 

• Zajištění přístupu na pracoviště, vyřízení povolení k práci, školení BOZP 

• Zajištění energií potřebné k realizaci díla (elektrická přípojka) 

• Případné odstavení technologie BPS 

9    Záruky za dílo 

9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které 

budou zjištěny v záruční lhůtě 24 měsíců, která začíná běžet dnem následujícím po předání 

a převzetí celého díla.   

9.2 Za vady zjištěné v záruční lhůtě zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada 

vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční lhůtě provozováno 

objednatelem v souladu s požadavky provozních podmínek přístrojů a instrumentace, 

provozních předpisů a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

9.3 Oznámení vady (reklamace), včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle 

objednatel zhotoviteli písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu 

zjistil. 

9.4 Objednatel umožní zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit oznámenou vadu. 
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9.5 Zhotovitel je povinen zahájit v záruční době odstraňování vady díla do 5 pracovních dnů po 

oznámení objednatelem, pokud nemá sjednanou s objednatelem servisní smlouvu. 

9.6 Zhotovitel a Objednatel se výslovně dohodli na tom, že pokud nebude Objednatelem 

zaplacena jakákoli splatná pohledávka Zhotovitele sjednaná touto smlouvou nebo 

vyplývající z této smlouvy, není Zhotovitel povinen plnit jakékoli svoje povinnosti vyplývající 

ze sjednané záruční doby a ani není povinen do doby zaplacení svých splatných pohledávek 

vyplývajících z této smlouvy provádět jakékoli záruční opravy dle této smlouvy. 

9.7 Současně se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že pokud bude Objednatel v prodlení se 

zaplacením jakékoli splatné pohledávky Zhotovitele, vzniklé na základě této smlouvy nebo 

vyplývající z této smlouvy, není Zhotovitel ani povinen provést jakékoli odstranění vad díla 

a v takovém případě není do doby zaplacení všech svých splatných pohledávek vyplývajících 

z této smlouvy v prodlení s odstraněním jakékoli vady díla. Pro ten případ neodpovídá ani 

za jakoukoli škodu způsobenou neodstraněním vady díla. 

10    Smluvní pokuty  

10.1 Při nedodržení povinnosti (termínů plnění) zhotovitele stanovené v čl. 4. odst. 1 písm. b) 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové smluvní ceny díla za každý, byť započatý den prodlení, a to za každý termín 

samostatně, maximálně však mohou smluvní pokuty za všechny prodlení představovat 

v součtu celkem 10% z celkové ceny díla. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli 

náhradu škod způsobených porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, 

včetně náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

10.2 V případě, že bude objednatel v prodlení s plněním jakékoli platby na cenu díla nebo na 

zaplacení víceprací, zavazuje se zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 

částky denně a to za každý i jen započatý den prodlení se zaplacením jakékoli dílčí platby, 

maximálně však mohou smluvní pokuty za všechny prodlení představovat v součtu celkem 

10% z celkové ceny díla. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli náhradu škod 

způsobených porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta sjednaná 

v tomto odstavci, včetně náhrady škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. 
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11   Přechod vlastnictví a rizik, přechod nebezpečí    

  škody na díle 

11.1 Vlastnické právo k věcem včetně Dokumentace tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve 

vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem schválení 

Protokolu o dílčím plnění Díla nebo dodáním na Staveniště.  

11.2 Vlastnické právo ke službám a pracím přechází ze Zhotovitele na Objednatele v okamžiku 

jejich provedení, u užívacích práv v momentě jejich poskytnutí. 

11.3  Vlastnické právo dle čl. 11.1. nebo čl. 11.2. může také přejít uhrazením příslušné části Ceny, 

pokud toto nastalo dříve než přechod vlastnických práv dle čl. 11.1 nebo dle. čl. 11.2.   

12   Náhrada újmy na jmění (škody) 

12.1 Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout 

objednateli náhradu újmy na jmění - škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé 

způsobili objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s 

prováděním této smlouvy. Pro náhradu újmy na jmění - škody platí ustanovení § 2894 a 

násl. zák. č. 89/2012 (občanského zákoníku). Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a 

ušlý zisk. Úhrada škody nevylučuje uplatnění smluvní pokuty objednatelem. 

13    Pojištění  

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu (nebo prokázat, že má pojistnou smlouvu 

již uzavřenou) na škody způsobené jeho provozní (podnikatelskou) činností ve výši smluvní 

ceny díla. Toto pojištění musí být platné nejméně po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

Neuzavření (resp. neprokázání uzavření) pojistné smlouvy, nebo ukončení její účinnosti 

v průběhu plnění této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu.  

14    Odstoupení od smlouvy 

14.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 
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• zhotovitel je v prodlení o více než 60 dnů s jakoukoliv povinností dle čl. 4 písmena 

 a), b) této smlouvy, pokud zhotovitel neoznámí závažné důvody neplnění ze strany 

objednatele (např. platby, předání pracoviště apod.). 

14.2 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

zhotovitelem, zašle zhotoviteli "Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy" 

převezme dosud provedené plnění zhotovitele a současně je pak Objednatel povinen 

zaplatit Zhotoviteli dosud vynaložené účelné náklady + přiměřený zisk z plnění 

provedeného do doby platného odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. 

14.3 Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy: 

• způsobem a za podmínek uvedených v § 1978 občanského zákoníku v platném 

znění. I v tomto případě je objednatel povinen převzít rozpracované plnění od 

zhotovitele a uhradit zhotoviteli prokázané nezbytné účelně vynaložené náklady + 

přiměřený zisk z převzatého plnění, provedeného do doby platného odstoupení od 

smlouvy o dílo. Pokud není v písemném oznámení objednatele o odstoupení od 

smlouvy v době provádění díla uvedeno jinak, zhotovitel po obdržení takovéhoto 

oznámení neprodleně: 

- zastavit provádění díla, 

- ukončit všechny subdodavatelské smlouvy vážící se k dílu. 

14.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit ze zákonných důvodů a též 

v případě, že bude objednatel po dobu delší než 30 kalendářních dnů v prodlení se 

zaplacením jakékoli faktury na zaplacení ceny díla nebo dílčí části díla, se zaplacením 

víceprací či jakékoli jiné pohledávky, na jejíž zaplacení má dle této smlouvy o dílo zhotovitel 

nárok.  

 

15    Řešení sporů 

15.1 Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. 

V případě sporu musí povinná smluvní strana prokázat, že při stanovení podmínek této 

smlouvy a při jejich plnění neporušila obvyklou péči. 

15.2 Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou především smírnou 

cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky 
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druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy, pokud nebude předem písemně 

dohodnuto jinak, příslušnému obecnému soudu České republiky. 

16    Vyšší moc 

16.1 Žádná Smluvní strana není odpovědna za jakékoliv nesplnění závazku této Smlouvy, pokud 

toto nesplnění či prodlení bylo způsobenou překážkou, která nastala nezávisle na vůli 

povinné Smluvní strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné 

rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky 

mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla 

reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“). Za okolnosti Vyšší moci se považují zejména takové 

neodvratitelné události, které ta Smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání 

Smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. 

válka, živelné katastrofy nebo jakákoli plošná opatření státu vyhlášená v souvislosti s 

energetickou krizí, pandemií COVID 19 či z jiných důvodů.  

16.2 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této Smlouvy pro 

každou ze Smluvních stran. 

16.3 Trvají-li účinky vyšší moci déle než 90 dnů od oznámení dotčenou Smluvní stranou, zavazují 

se Smluvní strany zahájit jednání o změně Smlouvy. Nedojde-li k dohodě o změně Smlouvy 

do 30 dnů od uplynutí doby dle věty předchozí, je Smluvní strana, která není dotčena Vyšší 

moci oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy 

17    Závěrečná ustanovení 

17.1 Změny a dodatky této smlouvy s výjimkou změn kontaktních osob či telefonických nebo 

emailových spojení – viz níže, mohou být prováděny pouze po dohodě obou smluvních 

stran, a to formou číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém 

jeho obsahu. 

17.2 Případné změny osob uvedených v článku 1 či jejich telefonických nebo e-mailových spojení 

se považují za změněné dnem doručení doporučeného dopisu oznamujícího tuto změnu 

druhé smluvní straně. 

17.3 Veškerá korespondence (s výjimkou faktur) musí být zasílána osobám oprávněným 

k jednání ve věcech obchodních na adresy pro korespondenci uvedené v článku 1. této 
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smlouvy doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou. V pochybnostech se má za to, 

že oznámení je doručené dnem a hodinou odeslání zprávy, oznámení odeslané 

doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního 

úřadu na podacím lístku. Objednatel a zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají 

charakter oficiálního sdělení např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod. vyřizovat 

telefonicky. 

17.4 Veškerá práva a povinnosti vzešlé z této smlouvy se řídí Českým právním řádem, českými 

právními předpisy, zejména českým občanským zákoníkem v platném znění a předpisy 

souvisejícími. 

17.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami 

obou smluvních stran. 

17.6 Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu 

této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, ztrácejí podpisem této smlouvy platnost. 

17.7 Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. 

Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. 

 

 

V…………………………………..              V………………………………………  

dne……………………………….               dne…………………………………….. 

 

 

………………………………………     …………………………………….. 

Objednatel       Zhotovitel 

   

05. 04. 2024

Kněžicích
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