
 

 

 

 
SMLOUVA O DÍLO 

č. smlouvy objednatele: Hod.-928/2023 
č. smlouvy zhotovitele: YU/2023_215/DO/Hodice 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"), mezi 

 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:    Obec Hodice 
Sídlo:     Hodice 48, 589 01 Třešť 
IČ:     00285862 
zastoupený:    starostou Ing. Josefem Bakajem 
telefon:    724 170 334 
email:    starosta@hodice.cz 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:   Yunex, s.r.o. 
se sídlem:   V Parku 2308, 148 00, Praha 4 
zapsán v OR:   u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 345476 
zastoupený:   Ing. Martinem Němcem, jednatelem 
    Ing. Hanou Špátovou, MBA, jednatelkou 
IČ:    09962638 
DIČ:    CZ 09962638 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:   1387914038/2700 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  

„Hodice, SSZ přechodu pro chodce u ZŠ“ (dále jen „zakázka“)  
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Hodice, SSZ přechodu pro chodce u ZŠ“, a to podle zadávacích 
podmínek zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“). 

2. Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami zakázky zadavatele a nabídkou zhotovitele 
podanou ve výběrovém řízení zakázky. Oceněný soupis prací stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr tj. nabídkový rozpočet zhotovitele je přílohou této smlouvy. 

3. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo 
způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě. 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončen díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné. 

5. V rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zejména: 
- zajistit a provést všechny opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení předmětu díla, 
- zajistit úklid stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí objednatelem, 



 

 

- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí,  
- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku, 
- zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce, 
- zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení, 
technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla objednateli 

6. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními 
předpisy a technickými požadavky. Realizace předmětu plnění smlouvy obsáhne veškeré práce nezbytné 
k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně 
sloužilo účelu, který je dán technickými podmínkami zakázky.  

7.  Místem plnění je obec Hodice, Kraj Vysočina. 
8. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních 

prostředků, a to maximálně o 20 % ceny díla. 
 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je stanovena na základě výsledku výběrového řízení zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou 

nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 

celková cena bez DPH  1 081 712,53 ,- Kč  
výše DPH   227 159,63,-Kč 
celková cena vč. DPH   1 308 872,16,- Kč  

 
2. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla 
sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou 
dobu plnění smlouvy. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích 
podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé z těchto 
podmínek:  
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí 
konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro 
provedení díla. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit 
položkových rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou 
oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud 
rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou 
úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové 
soustavě).  

5. Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, 
zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro 
dodatek ke smlouvě tj. veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Platba bude probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny 
v Kč. 

7. Součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený 
oprávněným zástupcem objednatele. 

8. Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené po předání a převzetí díla dle čl. IV odst. 4 
smlouvy, a to: 
- ve výši 100 % ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla nebudou shledány žádné vady či 



 

 

nedodělky, 
- ve výši 80 % ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla budou shledány vady nebo nedodělky, 
které neznemožňují užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují, přičemž 
zbývajících 20 % bude uhrazeno na základě faktury vystavené po odstranění těchto vad a nedodělků 
deklarovaném v zápisu podepsaném zástupci obou smluvních stran.  

9. Splatnost faktury – daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na 
účet zhotovitele.  

10. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními 
předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. V případě, že účetní 
doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

12. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění výkazu 
výměr zhotovitelem. 

 
 

IV. 
Doba plnění 

 
1. Doba plnění díla - objednatel požaduje realizaci předmětu plnění v době do 3 měsíců od předání 

staveniště (předpoklad březen – květen 2024). 
2. Zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem zpracovat předpokládaný harmonogram 

realizace díla, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.  
3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, 

že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny. 

4. Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno 
a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen písemný protokol - předávací protokol díla.  

5. Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla, nebo jeho části 
písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme 
pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky neznemožňují užívání díla nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují, a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání 
díla, nebo jeho části, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu 
stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen 
odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků 
(nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a 
zhotovitele. 

6. Pokud jsou při přejímacím řízení shledány vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s 
jinými brání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují, je objednatel oprávněně 
převzetí díla odmítnout. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nebo podstatným 
způsobem omezujících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po 
odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nebo podstatným způsobem omezujících užívání díla 
zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla po odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla. K 
předávacímu protokolu stavby bude vyhotoven dodatek podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran, v němž bude potvrzeno odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla objednatel. Dnem 
dokončení díla je v tomto případě datum podpisu dodatku předávacího protokolu stavby.  

 
 
 
 



 

 

V. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Provádění díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými 

normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 
k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a 
provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

2. Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci a oprávnění. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Smluvní strany se dohodly, 
že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

4. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a 
to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby 
stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

5. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto bodem se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo 
není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu 
díla. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je podstatným porušením 
smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání zadavatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

8. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

9. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování. 

10. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

11. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
12. Vyklizení staveniště - po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 

3 pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní 
veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů, nebo zařízení a okolní 
prostranství bude uvedeno do původního stavu.  



 

 

VI. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

3. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám.  

4. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem ve výši 
min. 1 500 000,- Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo 
rozhodnutí. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným 
porušením smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

7. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí.  

 
 

VII. 
Záruční a sankční podmínky 

 
1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 36 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů, 

technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, 
se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

3. Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. i elektronickou poštou), přičemž zhotovitel se 
zavazuje: 
- zahájit odstraňování reklamované vady do 2 dnů ode dne doručení reklamace, 
- odstranit reklamované vady bránící v řádném užívání díla do 7 dnů ode dne doručení reklamace, 
- odstranit reklamované vady nebránící v řádném užívání díla do 30 dnů ode dne doručení reklamace. 

4. V případě prodlení s termínem zahájení odstraňování vady a s jejím odstraněním dle předchozího 
odstavce je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč vč. DPH za 
každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení s termínem odstranění vady z přejímacího řízení je objednatel oprávněn 
požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla v termínech dle čl. IV odst. 1 smlouvy, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý 
započatý den prodlení.  

7. V případě porušení jiných podstatných smluvních povinností při provádění díla zhotovitelem (např. 
provádění díla osobami s neodpovídající kvalifikací, zjištění neúčinnosti pojištění odpovědnosti za 
škodu zhotovitele, nepředložení harmonogramu realizace díla apod.) je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč vč. DPH za každý zjištěný 
případ. 

8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle smlouvy, má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

9. Při prodlení objednatele s platbou může zhotovitel požadovat pouze smluvní pokutu ve výši max. 0,1 
% z neuhrazené částky za každý den prodlení. 



 

 

10. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Oprávněná 
smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti 
vznikla škoda. Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. Splatnost smluvních pokut 
a úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování. 

11. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započíst proti pohledávce 
zhotovitele na úhradu ceny díla tj. objednatel je oprávněn odečíst zhotoviteli uplatněnou smluvní 

pokutu z faktury za dílo. 
12. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  
13. Pokud zhotovitel zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), je jediným garantem 

plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 
 
 

VIII. Ostatní smluvní ujednání 
 
1. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví 

občanský zákoník. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již 
při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala. Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy rovněž v případech, kdy tato smlouva porušení smlouvy označuje za podstatné či hrubé. 
Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného 
zadávacího řízení zakázky. 

3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

5. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele, nebo zhotovitele, 
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 
z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou 
změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména 
rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle smlouvy, či jiná změna 
smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být 
smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné výběrové řízení, v němž byl 
zhotovitel vybrán. Objednatel je však oprávněn zmenšit rozsah realizace díla. 

7. V rámci plnění smlouvy je stanoveno, že technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním 
propojená. 

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 

a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit 
prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky 
podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty 
podle smlouvy. 



 

 

3. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení, na níž budou vyznačeny uznávané elektronické 
podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

5. Tato smlouva byla schválena dne 8.11.2023 zastupitelstvem obce Hodice usnesením č.9/2023. 
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
 
 
Příloha č. 1 – rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr). 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
      
 
 
 
V Hodicích, dne 5.12.2023     V Praze dne 5.12.2023 
 
 
 
 
 
.........................................     ...................................... 
Ing. Josef Bakaj       Ing. Martin Němec 
starosta       jednatel 
 
 
 
 
 
        ...................................... 
        Ing. Hana Špátová, MBA 
        Jednatelka 
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