

Příloha č. 3b. Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby

Výkon činnosti koordinátora BOZP

- a) seznámení se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, zejména s plánem BOZP a projektovou dokumentací a případné dopracování plánu BOZP v případě, že nebyl v rámci projektové dokumentace vypracován
- b) mimo výše uvedené plní další požadavky Příkazce a vykonává běžné úkony související s výkonem jeho činnosti v souladu se zákonem č. 309/2009 Sb.
- c) účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, jeho seznámení s bezpečnostními riziky stavby a plánem BOZP
- d) zpracování oznámení pro Příkazce o ohlášení zahájení stavby na oblastním inspektorátu práce spolupráce se zpracovatelem projektové dokumentace, se zpracovatelem plánu BOZP v rámci projektové dokumentace, se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavby koordinování spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP
- e) sledování dodržování plánu BOZP a projednávání se zhotovitelem stavby nutná opatření v oblasti BOZP
- f) vyhotovení zápisů BOZP z kontrolních dnů
- g) sledování prací na stavbě, zapisování nedostatků, jejich projednávání se zhotovitelem stavby, navrhování přiměřených opatření a kontrola jejich odstranění
- h) týdenní projednávání stavu BOZP se zhotovitelem stavby s vyhotovením zápisu BOZP
- i) zasílání zápisů BOZP zhotoviteli stavby a Příkazci
- j) aktualizování plánu BOZP
minimálně 1x týdně účast na kontrolních dnech stavby
- k) fotodokumentace stavby a zjištěných závad plnění BOZP
1x za 14 dní kontrola harmonogramu prací spolu s technickým dozorem a vyhotovení zápisu o kontrole.

Výkon činnosti koordinátora BOZP v závěru prací

- a) předání aktualizovaného plánu BOZP zhotoviteli
- b) předání zápisů BOZP
- c) předání kompletní fotodokumentace se slovním popisem v elektr. verzi na CD.