

V Šumperku, dne 3. 3. 2021

Věc: Dodatečná informace č. 3 k veřejné zakázce - 22.01 Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 - stavba

Vážení,

na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku: „22.01 Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 - stavba“, sdělujeme dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce.

DOTAZ:

V případě, že dojde do doby zahájení stavby ke změně požadavků a podmínek stavbou dotčených subjektů, což může mít vliv na provádění a tím i na cenu díla, jak bude tato situace řešena?


ODPOVĚĎ:

Neaktuální stanoviska dotčených subjektů budou před zahájením aktualizována ze strany projektanta akce (autorského dozoru).

V případě, že při aktualizaci stanovisek dojde ke změně požadavků a podmínek stavbou dotčených subjektů, pak budou případné takto vyvolané práce na stavbě řešeny jako vícepráce akce.

Zadavatel upozorňuje uchazeče o veřejnou zakázku, že v rámci připravované nabídky je nutné respektovat shora uvedené informace zadavatele.

S pozdravem



JUDr. Martin Budiš

Výkonný ředitel společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.



Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s.
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk
info@vhz.cz | www.vhz.cz
tel.: 583 317 111 | fax: 583 214 845



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
Zuzana Vaňková
email: vhz@vhz.cz
tel.: +420 602 661 669

www.vhz.cz