

## SMLOUVA O DÍLO

### REVITALIZACE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ ČÁSTI PŘÍMĚSTSKÉHO REKREAČNÍHO LESA BAŽANTNICE, PODĚBRADY

---

**ČÍSLO SMLOUVY:** 2024/00606

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:** Město Poděbrady

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 725191/0100

IČO: 00239640

DIČ: CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Roman Schulzem, starostou

zastoupený ve věcech technických: Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru správy a rozvoje města

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:** Adam Vojtíšek

se sídlem: Mírová 574, 561 51 Letohrad

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5481360287/0100

IČO: 06305792

DIČ: CZ9906013942

zastoupený ve věcech smluvních: Adam Vojtíšek

zastoupený ve věcech technických: Adam Vojtíšek

vedený u rejstříkového soudu: ---

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“).

#### Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: „**Revitalizace a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice, Poděbrady**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

## I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je provedení díla s názvem „Revitalizace a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice, Poděbrady“. Jedná se o revitalizaci a rekreační zpřístupnění části příměstského lesního porostu Bažantnice o ploše cca 0,8 ha.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
  - i. stavby,
  - ii. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
  - iii. geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště.

## II. STAVBA

1. Předmětem díla jsou stavební práce spojené s revitalizací a rekreačním zpřístupněním části příměstského lesního porostu Bažantnice o ploše cca 0,8 ha. Jedná se o přirozený lesní porost lužního charakteru v zamokřené lokalitě, která je protnuta vodotečí potoka Jamborovka. Součástí díla je kácení 29 dřevin ze zdravotně – bezpečnostních důvodů a ošetření 10 dřevin, které budou odborně arboristicky ošetřeny – stabilizovány. V rámci opatření na podporu mimoprodukčních funkcí - revitalizace a zpřístupnění Příměstského rekreačního lesa Bažantnice jsou součástí díla opatření:
  - Terénní úpravy a pomístné rekultivace plochy
  - Zpřístupnění plochy prostřednictvím přírodních pěšin
  - Zpřístupnění zamokřené části lokality prostřednictvím dřevěných povalových chodníků a lávek
  - Doplnění prvků mobiliáře
  - Doplnění jednoduchých sportovních aktivit
  - Vegetační úpravy a zatravnění rekultivovaných a upravovaných ploch
2. Místo plnění díla jsou pozemky p.č. 3036/1, p.č. 3038/1, p.č. 3038/2 a p.č. 3042/1 v k.ú. Poděbrady.
3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. projektová dokumentace z 4/2013 s názvem „Revitalizace a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice – I.etapa“ zpracovaná firmou Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, Martinov 279, Kostelec nad Labem, hlavní projektant Ing. Ivan Marek;
  - ii. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy,
4. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

### III. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.
2. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
3. DSPS bude předána objednateli 2x v tištěné podobě. DSPS bude předána rovněž elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

### IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY

1. Předmětem plnění této smlouvy je také geodetické zaměření skutečného provedení Stavby. Geodetické zaměření skutečného provedení Stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno Objednateli čtyřikrát v grafické (tištěné) podobě a dvakrát v elektronické formě. Součástí tohoto zaměření bude:
  - geodetické zaměření skutečného provedení Stavby,
  - doklady o vytýčení Stavby.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby na nosiči dat CD, či DVD bude na každém z nosičů zapsáno ve formátu \*.shp včetně atributů. Charakteristikou přesnosti určení souřadnic je základní střední souřadnicová chyba polohová (mxy) a výšková (mz). Pro podrobné body je určena mxyz = 0,14m.

### V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
  - i. Termín zahájení plnění díla do 3 dnů po předání staveniště
  - ii. Termín dokončení díla dle čl. I. odst. 3 i) této smlouvy do 31. 3. 2025
  - iii. Termín dokončení díla dle čl. I. odst. 3 ii) a iii) této smlouvy do 4 týdnů od předání a převzetí stavby

Termín předání a převzetí prostoru staveniště je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení a podepsání smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k předání. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli návrh technologického postupu prací.
3. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejím obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
- práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
  - vyčištěné prostory staveniště,
  - dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.

7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

8. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

9. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

## VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

Cena bez DPH	<b>1 861 692,60</b>	<b>Kč</b>
DPH	390 955,45	Kč
Cena včetně DPH	<b>2 252 648,05</b>	<b>Kč</b>

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

4. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

5. Podmínky pro změnu ceny

i. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

ii. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

6. Způsob sjednání změny ceny

i. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Nabídková cena bude určena následovně: zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou v rozpočtu uvedeny, zhotovitel stanoví cenu tak, aby

bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě ceníků URS (nebo RTS).

- ii. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- iii. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s prováděním dodatečných prací a se změnou sjednané ceny, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.xls.
- iv. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- v. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je oprávněn je provést teprve po písemném odsouhlasení objednatelem. Veškeré vícepráce a rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou obsahem dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení volenými orgány města Poděbrady. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.
- vi. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu objednatele dle b. 6 iv., nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelém určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.
- vii. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky, a to na základě Dodatku ke smlouvě. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

## VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat maximálně do výše 90% ceny díla. Zbývající část ceny díla je oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
5. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací.
6. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.
7. Přílohou faktur budou soupisy skutečně provedených prací, které jsou:
  - i. vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
  - ii. datovány a podepsány stavbyvedoucím a oprávněnou osobou objednatele,
  - iii. ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby- od zahájení stavby do začátku sledovaného období,

- v průběhu sledovaného období,
  - od začátku stavby do konce sledovaného období,
  - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána.,
8. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní ode dne vystavení faktury.
  9. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo protokol o předání a převzetí díla.
  10. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 14 dní. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
  11. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
  12. Zálohové platby se nesjednávají.
  13. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.
  14. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
  15. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že je „nespolehlivý plátcem“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb.

### VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
6. Objednatel je kdykoliv oprávněn omezit rozsah díla nebo jeho provádění přerušit či ukončit. V případě, že by zhotovitel prováděl dílo v rozsahu, o který bylo tato omezeno, případně jej prováděl v době, kdy bylo jeho provádění přerušeno či zastaveno, nebude mít nárok na úhradu dané části díla ani nákladů, které takto v souvislosti s jejím prováděním vynaložil. Omezení či zastavení provádění díla ani nákladů nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu jakékoliv újmy, či na úhradu odstupného či odškodného. V případě, že bude provádění díla objednavatelem

přerušeno, prodlouží se doba provádění díla o dobu takového přerušení. To se netýká případů, kdy k přerušení provádění díla dojde v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

## IX. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

### 3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.3 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- i. stavební deník,
- ii. deník změn,
- iii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu,
- iv. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,
- v. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- vi. doklady o likvidaci odpadu,

- vii. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byly všechny stavební deníky na staveništi přístupné každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

#### 6. Subdodavatelé

6.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které zhotovitel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČ	Rozsah prací prováděných subdodavateli
Vojtěch Uchytíl	19724993	Arboristické práce a kácení
Tomáš Uchytíl	68470568	Zahradnické práce

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

#### 7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Je-li objednatelem určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), poskytne mu zhotovitel veškerou součinnost a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny.

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla s výjimkou vyfrézované živice, která dle projektové dokumentace má být odvezena na skládku, kterou určí objednatel.

10. Zhotovitel zajistí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu umístění plakátu o minimální velikost A3. Plakát dle obecných pravidel pro žadatele a příjemce předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště.



## **X. PROSTOR STAVENIŠTĚ**

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
  - i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
  - ii. vytyčit obvod prostoru staveniště,
  - iii. zajistit zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. povolení k uzavírkám,
  - ii. stanovení dočasného dopravního značení,
  - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
  - iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem,
  - v. povolení zvláštního užívání komunikací,
  - vi. povolení užívání veřejného prostranství.
5. Zhotovitel je povinen v prostoru staveniště zajistit v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce.
6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

## **XI. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY**

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatel informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
5. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do deníku změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést soupis prací a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník změn na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. Zhotovitel je povinen předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení deníku změn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně.

## **XII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN**

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou:
  - i. statutární zástupce – Mgr. Roman Schulz, starosta města
  - ii. zástupci objednatele – Ing. Ivan Zajíček, vedoucí odboru správy a rozvoje města, tel. 325 600 280, e-mail: [zajicek@mesto-podebrady.cz](mailto:zajicek@mesto-podebrady.cz),
  - iii. technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce – po jeho stanovení bude zapsán do stavebního deníku.
  - iv. autorský dozor - Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, Martinov 279, Kostelec nad Labem.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Zástupci objednatele jsou oprávněni:
  - i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
  - ii. vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele,
  - iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
  - iv. udělit souhlas s využitím subdodavatele,
  - v. udělit zhotoviteli pokyny,
  - vi. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
  - vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; jsou oprávněni podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
  - viii. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
  - ix. činit zápisy do stavebního deníku.
4. Technický dozor je oprávněn:
  - i. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; technický dozor je oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
  - ii. udělit zhotoviteli pokyny,
  - iii. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
  - iv. činit zápisy do stavebního deníku.
5. Autorský dozor je oprávněn:
  - i. činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele budou uvedeny při předání staveniště zápisem do stavebního deníku.

## **XIII. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ**

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednavatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

5. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

6. Odpovědnost za vady díla

6.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.

6.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

6.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

7. Záruka za jakost

7.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců.

7.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

7.3 Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

7.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

8. Smluvní pokuta

8.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy  
oproti lhůtě dle čl. V. Lhůty plnění, odst. 1

0,2% z ceny díla za každý i  
započatý den prodlení

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru  
staveniště

0,05% z ceny díla za každý i  
započatý den prodlení

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí

3.000,- Kč denně

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

13.000,- Kč za subdodavatele

8.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

8.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 14 dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

8.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

#### 9. Úrok z prodlení

9.1 Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

10. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

### **XIV. UKONČENÍ SMLOUVY**

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené,
- ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
- iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
- v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,
- vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- vii. provádění díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo subdodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
- viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- ix. pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo podmínky upravené v čl. VIII odst. 7,
- x. porušování předpisů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- xi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- xii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
- ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,

- iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

## **XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).
2. Objednatel nesouhlasí s postoupením smlouvy ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. občanského zákoníku.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Objednatel si vyhrazuje, že v případě nedostatku finančních prostředků je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. Zhotoviteli budou uhrazeny jen skutečně provedené práce. Zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu ušlého zisku.
5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena na adresy uvedené v čl. I. této smlouvy.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Na základě ustanovení § 564 OZ si strany ujednaly, že možnost měnit nebo ukončit tuto smlouvu jinou než písemnou formou se vylučuje. Ustanovení § 1758 OZ se vylučuje.
7. Smlouva je platná dnem jejího uzavření, není-li smluvními stranami ve smlouvě dohodnuto jinak. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
8. Jednostranná právní jednání v písemné formě učiněná v souvislosti s touto smlouvou se považují za doručena (došlá), pokud byla odeslána na adresu příslušné smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy s využitím provozovatele poštovních služeb, a to 3. den po odevzdání zásilky k přepravě, nebo byla prokazatelně doručena druhé straně prostřednictvím datové schránky či jiným prokazatelným způsobem.
9. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
11. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně jejích změn a dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto

oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.

13. Dále zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, které se při provádění díla dozví a dokumenty, které se týkají předmětu smlouvy o dílo, jsou považovány za důvěrné, mimo veřejně přístupných. Zhotovitel je povinen takové informace a dokumenty uchovávat i po předání díla a nemá právo je bez písemného svolení objednatele poskytovat třetím osobám. V případě porušení tohoto ustanovení má právo objednatel požadovat po zhotoviteli uhradit vzniklou škodu.


14. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

**Doložka:**

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 462/2024 ze dne 24. 7. 2024.

V Poděbradech, dne 1. 8. 2024

V Letohradě, dne 12 -09- 2024



Mgr. Roman Schulz  
starosta města



Adam Vojtíšek



## Revitalizace a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice - I.etapa

### Poděbrady

#### Opatření k posílení mimoprodukčních funkcí lesa

#### ROZPOČET REKAPITULACE

Arboristické práce	48 000,00 Kč
Asanační práce	115 100,00 Kč
Trávníky	109 150,00 Kč
Rekultivace a terénní úpravy	362 450,00 Kč
Komunikace	973 210,00 Kč
Mobiliář a fit stezka	235 350,00 Kč
VRN 1%	18 432,60 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 861 692,60 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>390 955,45 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>2 252 648,05 Kč</b>

## Revitalizace a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice - I.etapa

### Poděbrady

#### Opatření k posílení mimoprodukčních funkcí lesa

Výčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizaci díla a zahrnutých do 1% nákladů VRN v Rekapitulaci

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ
1	vytýčení všech dotčených IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění zakázky, rozměření pozic dřevin	kpt	1
2	případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků	kpt	1
3	zajištění přípojky vody pro realizaci zakázky, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí dodavatel	kpt	1
4	případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky	kpt	1
5	zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření	kpt	1
6	zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí	kpt	1
7	ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů	kpt	1
8	zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky	kpt	1
9	odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy	kpt	1
10	průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma)	kpt	1
11	zařízení staveniště, případně zřízení mezideponie po dobu realizace díla	ks	1
12	zajištění dokumentace skutečného stavu (dále jen „DSPS“) ve 2 vyhotoveních (1x tis + 1x dig. forma ; výkresy ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel)	kpt	1



## Revitalizace a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice - I.etapa

### Poděbrady

#### Opatření k posílení mimoprodukčních funkcí lesa

Část : Asanační práce a arboristika

#### VÝKAZ VÝMĚR

Celkový počet individuálně inventarizovaných dřevin	ks	39
Z toho		
Stromy určené ke kácení	ks	29
Stromy určené k ošetření dle PD	ks	10

#### ROZPOČET

*Ocenění navržených péstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.*

#### Arboristické práce

	Dřeviny určené k ošetření - stromolezecká metoda				
1	Pěstební opatření dle PD - obtížnost 2 (ZR, RR, BR)	ks	10,00	4000,00	40000,00
2	Likvidace dřevní hmoty do průměru 10 cm štěpkováním s deponováním v místě	ks	10,00	500,00	5000,00
3	Zajištění a úklid pracoviště	kpt	1,00	3000,00	3000,00
<b>Celkem arboristické práce</b>					<b>48 000,00 Kč</b>

#### Asanační práce

	Dřeviny určené ke kácení ze zdravotně-bezpečnostních důvodů (u vícekmenných exemplářů započítáván každý kmen individuálně)				
1	Pokácení a manipulace stromu do průměru 10 cm	ks	1,00	1500,00	1500,00
2	Pokácení a manipulace stromu do průměru 20 cm ve ztížených podmínkách	ks	4,00	2000,00	8000,00
3	Pokácení a manipulace stromu do průměru 30 cm ve ztížených podmínkách	ks	9,00	2700,00	24300,00
4	Pokácení a manipulace stromu do průměru 40 cm ve ztížených podmínkách	ks	9,00	3200,00	28800,00
5	Pokácení a manipulace stromu do průměru 50 cm ve ztížených podmínkách	ks	4,00	3700,00	14800,00
6	Pokácení a manipulace stromu do průměru 60 cm ve ztížených podmínkách	ks	2,00	4500,00	9000,00
<b>Ostatní práce</b>					
1	Vyklízení dřevní hmoty nad 10 cm na určenou skládku do vzdálenosti 5000 m	ks	28,00	400,00	11200,00
2	Likvidace dřevní hmoty do průměru 10 cm štěpkováním s deponováním v místě	ks	29,00	500,00	14500,00
3	Zajištění a úklid pracoviště	kpt	1,00	3000,00	3000,00
<b>Celkem asanační práce</b>					<b>115 100,00 Kč</b>

## Revitalizace a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice - I.etapa

### Poděbrady

#### Opatření k posílení mimoprodukčních funkcí lesa

Část : Travnaté plochy

VÝKAZ VÝMĚR

Luční trávník do polostínu	m2	1060
----------------------------	----	------

#### ROZPOČET

*Ocenění navržených pěstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.*

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
	<b>Trávníky založení</b>				
1	Mechanické odstranění stávajícího vegetačního krytu - ruderálu, drmu frézováním se zapravením do půdního profilu	m2	1060,00	10,00	10600,00
2	Odstranění biotických a abiotických zbytků a odpadů	m3	4,00	500,00	2000,00
3	Plošná úprava terénu +-20 cm	m2	1060,00	5,00	5300,00
4	Obdělání půdy rotavátorováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	1060,00	20,00	21200,00
5	Založení trávníku lučního výsevem	m2	1060,00	10,00	10600,00
6	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	1060,00	10,00	10600,00
7	Obdělání půdy válením	m2	1060,00	10,00	10600,00
	Další práce				
1	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	1060,00	10,00	10600,00
2	Kosení trávníku lučního 2x	m2	1060,00	10,00	10600,00
3	Přesun hmot pro SÚ	t	9,00	1000,00	9000,00
	Ostatní materiály				
1	Hnojivo startovací trávníkové 0,05kg/m2	kg	53,00	50,00	2650,00
2	Travní směs luční domácí provenience dle PD 0,025 Kg/m2	kg	27,00	200,00	5400,00
	<b>CELKEM TRÁVNÍKY</b>				<b>109 150,00 Kč</b>

**Revitalizace a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice - I.etapa  
Poděbrady  
Opatření k posílení mimoprodukčních funkcí lesa**

Část : Abiotické prvky

**VÝKAZ VÝMĚR**

<b>TERÉNNÍ ÚPRAVY A REKULTIVACE :</b>		
Černé skládky, provizorní cesta a stavební odpady k likvidaci	m2	310
Skládky biodopadu k likvidaci	m2	1280
<b>KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>		
Mlatové cesty	m2	256
Obvodová stabilizace částí cest ocelovou pásnicí 100/6 mm	bm	85
Bezpečnostní zóna fit prvků - drcená dřevní štěpka	m2	76
Dřevěný povalový chodník a vyhlídková mola	bm/m2	90/142
Dřevěné zábradlí na povalové lávce	bm	5
<b>MOBILIÁŘ</b>		
Lavice s opěradlem - dle PD	ks	4
Lavice bez opěradla - dle PD	ks	4
Odpadkový koš - dle PD	ks	2
Informační tabule dřevěná o životě obojživelníků - dle PD	ks	1
Informační tabule dřevěná fit prvky, provozní řád - dle PD	ks	2
Vymezovací prvek - zábrana vjezdu - dle PD	ks	1
<b>FIT PRVKY</b>		
Stanoviště Klíky Přitahování	ks	1
Stanoviště Zdvihy, Shyby	ks	1
Stanoviště Ručkování	ks	1
Stanoviště Zvedání nohou/Twist	ks	1
Stanoviště Lehý sed/záda	ks	1
Robinsonádní stezka délka cca 14m	ks	1

**ROZPOČET**

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
<b>Rekultivace, terénní úpravy a přípravné práce</b>					
1	Odstranění stávajících provizorních nezpevněných komunikací s likvidací	m2	170,00	370,00	62900,00
2	Odstranění stávajících deponií a černých skládek v území s likvidací	m2	140,00	370,00	51800,00
3	Odstranění komunálního odpadu a biodopadu z plochy s likvidací	m3	1280,00	80,00	102400,00
4	Plošná úprava terénu, svahování trvalých násypů a zářezů v plochách terénních depresí mimo ploch zřizovaného trávníku	m2	180,00	150,00	27000,00
5	Rozprostření ornice na rekultivovaných plochách skládek do 20 cm	m2	310,00	120,00	37200,00
	Dodávka				
1	Zemina pro terénní úpravy - z výkopku lože cest a odbahnění vodoteče - v místě, alternativně dodávka zhotovitele	m3	62,00	1200,00	74400,00
2	Přesun hmot pro TÚ	t	9,00	750,00	6750,00
	<b>CELKEM PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>				<b>362 450,00 Kč</b>
<b>Komunikace a zpevněné plochy</b>					
1	Vytýčení staveniště a trasování cest v terénu	kpt	1,00	25000,00	25000,00
2	Plošná úprava terénu, svahování trvalých násypů a zářezů v ploše trasování mlatových cest a ploch	m2	256,00	110,00	28160,00

3	Odkopávky nezapažené pro mlatové cesty a plochy do 30 cm	m2	256,00	65,00	16640,00
4	Odkopávky pomístné nezapažené do 10 cm pro "štěpkové" dopadové plochy	m2	76,00	20,00	1520,00
5	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	332,00	30,00	9960,00
6	Montáž a kotvení ocelových pásnic pro obrubu mlatových cest - část	m	85,00	400,00	34000,00
7	Podklad z kameniva 32/63 vrstva 15 cm hutněný MZK cesty	m2	256,00	250,00	64000,00
8	Podklad z kameniva 0/32 vrstva 6 cm hutněný MZK cesty	m2	256,00	200,00	51200,00
9	Kryt z upravené lomové výsivky 0/4 vrstva 4 cm hutněný MZK cesty	m2	256,00	150,00	38400,00
10	Rozprostření vrstvy drcené štěrky pro fit prvky do 10 cm	m2	76,00	110,00	8360,00
11	Rozprostření ornice z výkopku lože cest v místě nebo v rekultivovaných plochách	m2	332,00	205,00	68060,00
12	Plošná úprava terénu v místě zřízení povalového chodníku	m2	142,00	105,00	14910,00
13	Montáž a kotvení dřevěného povalového chodníku dle technologie dodavatele	m2	142,00	800,00	113600,00
14	Základové betonové nebo gabionové prvky pro kotvení mostku trasy dle technologie dodavatele	m3	4,00	2500,00	10000,00
15	Montáž a kotvení dřevěného mostku s jednostranným zábradlím dle technologie dodavatele	ks	1,00	10000,00	10000,00
	<b>Dodávka</b>				
1	Drcené kamenivo 32/63 mm	m3	39,00	1250,00	48750,00
2	Drcené kamenivo 0/32 mm	m3	16,00	1250,00	20000,00
3	Lomové výsivka šedá upravená 0/4 mm	m3	11,00	900,00	9900,00
4	Drcená štěrka nebo borka - částečně bude použita štěrka z kácených dřevin	m3	7,00	1000,00	7000,00
5	Ocelová pásnice 100/6 mm včetně spojovacího a kotevního materiálu	m	85,00	150,00	12750,00
6	Dřevěný chodník povalový - kompletní konstrukce dle dílenské dokumentace zhotovitele	m2	142,00	2000,00	284000,00
7	Dřevěný mostek se zábradlím - kompletní konstrukce dle dílenské dokumentace zhotovitele	ks	1,00	20000,00	20000,00
8	Beton prostý C20/25 nebo plněné gabionové koše pro kotvení prvků mostku a komunikací	m3	4,00	3500,00	14000,00
9	Přesun hmot pro TÚ	t	84,00	750,00	63000,00
	<b>CELKEM KOMUNIKACE</b>				<b>973 210,00 Kč</b>

<b>Mobiliář a herní prvky</b>					
1	Montáž stabilních laviček, odpadkových košů a infotabulí do betonových patek dle technologie výrobce	ks	14,00	2500,00	35000,00
2	Montáž individuálních cvičebních prvků do betonových patek dle technologie výrobce	ks	5,00	5000,00	25000,00
3	Zřízení a ukotvení robinzonádní stezky stabilní - atyp - autorské dílo	m	14,00	1000,00	14000,00
	<b>Dodávka :</b>				
1	Lavice stabilní s opěradlem kov/akát dle PD	ks	4,00	6000,00	24000,00
2	Lavice stabilní bez opěradla kov/akát dle PD	ks	4,00	4000,00	16000,00
3	Odpadkové koše kov plast včetně montážního sloupku	ks	2,00	3200,00	6400,00
4	Informační tabule dřevěná typ 1 naučná stezka	ks	1,00	5000,00	5000,00
5	Informační tabule dřevěná typ 2 provozní řád	ks	2,00	4000,00	8000,00
6	Dřevěný sloupek akát x dub - zábrana vjezdu	ks	1,00	1000,00	1000,00
7	Stanoviště Kliky Přitahování impregnované dřevo/kov	ks	1,00	10000,00	10000,00
8	Stanoviště Zdvihy, Shyby mpregnované dřevo/kov	ks	1,00	11500,00	11500,00
9	Stanoviště Ručkování mpregnované dřevo/kov	ks	1,00	8500,00	8500,00
10	Stanoviště Zvedání nohou/Twist mpregnované dřevo/kov	ks	1,00	10000,00	10000,00
11	Stanoviště Lehý sedý/záda mpregnované dřevo/kov	ks	1,00	9000,00	9000,00
12	Dřevěné výřezy dub x jilm x akát a kotevní materiál pro robinzonádní stezku	m	14,00	1800,00	25200,00
13	Beton prostý C20/25 pro kotvení prvků mobiliáře	m3	2,50	3500,00	8750,00
14	Přesun hmot pro TÚ	t	18,00	1000,00	18000,00
	<b>CELKEM MOBILIÁŘ</b>				<b>235 350,00 Kč</b>