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Smlouva o dilo

»Revitalizace katedraly sv. Petra a Pavla
v Brné — projektova dokumentace —

uzaviena dle § 2586 a nasl.

opakované zadani“

zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich piedpist (déle
jen obcansky zakonik)

mezi:
Néazev: Rimskokatolick3 farnost u katedrély sv. Petra a Pavla, Brno )
Sidlo: Petrov 268/9, 602 00 Brno
IC: 65348681
DIC: neni platce DPH
Pravni forma: 722 - evidované cirkevni pravnické osoby

Statutarni zastupce

R. D. Tomas Koumal, farar

Opravnény zastupce ve
vécech technickych

| (kontaktni osoba):

(,objednatel”)

a
Nazev: Mtic¢ka Vesely architekti s.r.o.
Sidlo: Karlova 933/7, Maloméfice, 614 00 Brno
1ICo: 07587295

DI N
Prévni forma: spole¢nost s.r.o.
Zapis v OR: OR vedeny u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 108754/KSBR
Statutarni zastupce: Ing. arch. Petr Mucka, Ing. arch. Josef Vesely, jednatelé
Opravnény zastupce ve
vécech obchodnich a | Ing. arch. Petr Miicka, Ing. arch. Josef Vesely, jednatelé
smluvnich dodatku:
e e v |
vécech technickych:

(,,zhotovitel”)



Smiouva o dilo: ,Revitalizace katedraly sv. Petra a Pavla v Brné — projektovd dokumentace —
opakované zadani”

1 Preambule

1.1  Ucelem této smlouvy je Uprava vzajemnych prav a povinnosti obou smluvnich stran pfi provadéni
dila na podkladé této smlouvy.

1.2  Tato smlouva je uzavirdna na zakladé nabidky zhotovitele na pinéni vefejné zakdzky s ndzvem
,Revitalizace katedraly sv. Petra a Pavla v Brné — projektovéd dokumentace — opakované zadani“
(dale jen ,nabidka do vefejné zakazky”). UzavFeni této smlouvy piedchazelo vybérové fizeni na vyse
uvedenou zakézku. Tato vefejna zakazka byla objednatelem zadéana jako vefejnd zakédzka na sluzby
ve smyslu ustanoveni § 27 zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek (,,zédkon”) zadévana
mimo refim zadavaciho Fizeni dle ustanoveni § 31 zdkona. V ramci tohoto vybérového Fizeni
zhotovitel zvitézil, pficemi jeho nabidka byla vyhodnocena jako nejvyhodnéjsi.

1.3 Podkladem pro provedeni dila je dokumentace, ktera byla pfilohou zadévaci dokumentace
v zaddvacim fizeni.

1.4  Objednatel pfedpoklada spolufinancovani pfedmétu verejné zakdzky z Integrovaného regionalniho
operaéniho programu 2021-2027 (dale jen IROP 2021-2027). Pfedmét dila je jednim z podkladi
pro pfipravu Zadosti o dotaci.

2 Predmeét dila

2.1 Predmétem dila je zpracovéni projektové dokumentace (PD) pro pamétkovou obnovu a revitalizaci
katedraly sv. Petra a Pavla v Brné, kterd je sou&asti narodni kulturni pamatky Petrov v Brné, rejstf. C.
USKP 170, a poskytnuti souvisejicich éinnosti déle uvedenych ve &lanku 2.2 této smlouvy.
2.2 Piedmét dila je rozdélen do nasledujicich etap:
Etapa A: Projekt pro ohlaseni stavby (DOS)
Pfedmétem plinéni je zpracovani projektu pro ohlaseni stavby v souladu se zdkonnymi
poZadavky na tento stupefi dokumentace. Soucdsti dila je vypracovéni zakladniho
rozpottu/vykaz vymér. Soulasti je doméfeni a pfipadna digitalizace podkladl, zpracovani
planu BOZP a souvisejici inZenyrska €innost vedouci k ziskdni pravomocného souhlasu
s provedenim ohlasené stavby (,souhlas”).
Zhotovite! pfeda objednateli vypracovanou dokumentaci v 6 vyhotovenich v papirové podobé
a ve 2 vyhotovenich v elektronické podobé. Elektronickd verze bude vidy pro vykresovou &ast
ve formatu *.dwg a *.pdf, pro textovou &ast ve formatu *.doc(x) a *.pdf, zakladni
rozpo&et/vykaz vymér ve formatu *.xls(x), pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Strénka2z9
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Etapa B: Projekt pro provedeni stavby (DPS)

Pfredmétem pinéni je zpracovani projektu pro provedeni stavby v souladu se zakonnymi
pozadavky natento stuperi dokumentace, véetné podrobného poloikového rozpoétu a
slepého vykazu vymér a souvisejici inZenyrska ¢innost.

Zhotovitel pfedé objednateli vypracovanou dokumentaci v 6 vyhotovenich v papirové podobé
a ve 2 vyhotovenich v elektronické podobé. Elektronickd verze bude vidy pro vykresovou ¢ést
ve formatu *.dwg a *.pdf, pro textovou &ast ve formatu *.doc(x) a *.pdf, soupis stavebnich
praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér a srovnavaci polozkovy rozpocet v aktualni cenové
Grovni vypracovany v cenové soustavé dle RTS nebo URS a vykaz vymér ve formatu * xls(x),
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Etapa C: Technickd pomoc v zadavacim Fizeni na zhotovitele stavby (TP DPS)

Pfedmétem plnéni je soucinnost a technickd pomoc v pribéhu pfipravy a realizace vybérovych
Fizeni (VR) na dodavatele stavebnich praci, p¥i zpracovavani odpovédi na dotazy uchazed
tykajici se projektové dokumentace nebo rozpo¢tu, Gcast na prohlidce stavby, posouzeni
nabidek.

Etapa D: Autorsky dozor (AD)

Pfedmétem plnéni je vykon autorského dozoru v pribéhu realizace stavebnich praci.

Dokumentace bude zpracovana v souladu s odsouhlasenymi zaméry a poZadavky objednatele a
soufasné se zapracovanymi pfipominkami a podminkami pfislusnych organd a instituci.
Dokumentace bude wvypracovdna tak, aby splnila veskeré naleZitosti vrozsahu stanoveném
piislusnymi ustanovenimi stavebniho zakona a dalSich souvisejicich norem.

DPS bude upravena tak, aby vyhovovala zakonu €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Dilo je realizovéano na kulturni pamatce. Zhotovitel je povinen postupovat podle zakona ¢. 20/1987
Sb., o statni paméatkové péci.

Doba plnéni, provedeni a piedani dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech uréenych objednatelem.

Termin zahajeni pinéni:  bezprostfedné po nabyti uUinnosti této smlouvy, na zdkladé vyzvy

objednatele.

Diléi terminy plnéni pro jednotlivé etapy:

Etapa A: Vypracovani a piredani DOS a doloZeni dokladu o podani na stavebni urad
- vée do 14 tydnl od vyzvy k zahdjeni praci objednatelem.

Po vydani souhlasu zhotovitel odevzda objednateli 1 paré s razitkem
stavebniho uradu a doplni jiz odevzdana paré o zménové vykresy.

Etapa B: Vypracovani a odevzdani DPS do 18 tydnl od vyzvy k zahdjeni praci
objednatelem.
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Smiouva o dilo: ,Revitalizace katedrély sv. Petra a Pavla v Brné — projektova dokumentace —
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Odevzdéni bezchybného kontrolniho a slepého rozpottu do 4 tydnii
od schvéleni DPS objednatelem.
Etapa C: Technickou pomoc bude zhotovitel provadét v priib&hu vybérového fizeni
na zhotovitele stavby. Konkrétni termin bude upfesnén.
Etapa D: Autorsky dozor bude zhotovitel provddét v pribéhu realizace stavby.
Termin plnéni autorského dozoru bude uptesnén.
Mistem plnéni je katedrala sv. Petra a Pavla v Brné&, pozemek parc. €317 v k.4. Mésto Brno, a
provozovna zhotovitele.
Zhotovitel je povinen bezodkladné objednatele informovat o veskerych vyznamnych skute¢nostech
souvisejicich s plnénim pfedmétu smlouvy.
Objednatel je opravnén kontrolovat pInéni této smlouvy pribéiné. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole soucinnost.
V pribéhu Etapy A a B objednatel poZaduje konani kontrolnich vyborl v misté sidla objednatele,
piipadné na jiném misté uréeném objednatelem, za udasti zhotovitele, které se uskutelni kazdy
3. tyden od zahajeni praci. V ramci kontrolnich vybori bude objednateli k pribéznému odsouhlaseni
predloZena rozpracovanad dokumentace a informace o postupu praci profesnich &asti s predanim
tisténé nebo elektronické verze projektu {.pdf) 3 dny pfed schiizkou. Objednatel je opravnén k Gcasti
na kontrolnim vyboru pfizvat zastupce dotéenych organd statni spravy a jinych dotc¢enych subjekt.
Zhotovitel bude zpracovavat zdpisy z kontrolnich vybord, vidy nejpozdéji do 1 pracovniho dne
po jejich konani.

Cena dila

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele:

Etapa A:

Cena bez DPH: 550.000,- K¢

Etapa B:

Cena bez DPH: 965.000,- K¢

Etapa C:

Cena bez DPH: 30.000,- K&

Etapa D:

Cena bez DPH: 210.000,- K¢

Celkem za etapy A—D: Cena bez DPH: 1.755.000,- K¢
DPH: 368. 550,- K&
Cena v¢. DPH: 2.123.550,- K¢

Stranka 4z 9



Smlouva o dilo: ,,Revitalizace katedraly sv. Petra a Pavla v Brné — projektova dokumentace —

opakované zadani”

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

4.9

51

Cena obsahuje veskeré ndaklady zhotovitele, nutné k dplné a Fadné realizaci dila a pfedpokladany
vyvoj cen ve stavebnictvi aZ do konce jeji platnosti, rovnéZ obsahuje i pfedpokladany vyvoj kurzi
¢eské koruny k zahraniénim méndm aZ do konce jeji platnosti. Cena obsahuje i vedlejsi naklady
souvisejici s pInénim podminek zadavaciho fizeni.
V ptipadé, Ze dojde k prodleni s pfedanim dila z dlivodil leZicich na strané zhotovitele, je tato cena
neménna aZ do doby skute¢ného ukonéeni dila.
Cenu lze zménit pouze v pfipadé, Ze:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,

b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

c) prirealizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy, a zhotovitel je

nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,
V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat provedeni vicepraci oproti nabidce, budou tyto prace
ocenény individuaini kalkulaci.
V pfipadé, Ze objednatel se rozhodne sniZit obsah plnéni projekénich praci, budou tyto ménéprace
ocenény individuaini kalkulaci a z celkové ceny dila odecteny.
Ke kazdé zméné ceny musi byt uzavien pisemny dodatek podle ¢l. 11.1 této smlouvy.
Zhotovitel odpovidéd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
Cena v¢etné DPH je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy. Nabidkovou
cenu je moiné prekrocit pouze v souvislosti se zménou dariovych piedpisl tykajicich se DPH
v pfipadé, Ze dojde ke zvyseni pfisluiné sazby DPH.
Platebni podminky

Zhotovitel je opravnén fakturovat jednotlivé etapy nasledujicim zpGsobem:

Etapa A: 50% po protokolarnim predani dokon¢ené dokumentace pro vyjadieni
dotéenych organd statni spravy a spravci siti,

40% po protokolarnim predani dokoncené dokumentace pro ohlaseni

stavby,
10 % po nabyti pravni moci souhlasu stavebniho uradu.
Etapa B: 100% po protokolarnim predani dokoncené DPS.
Etapa C: 100% po ukonceni vybérového fizeni a podpisu smlouvy svybranym

dodavatelem.
V pfipadé, Ze bude vybér dodavatele probihat prostfednictvim vice
samostatnych VR nebo VR délenym na &asti, bude cena etapy rozdélena
pomérem podle poctu VR / &sti.

Etapa D: Platebni podminky budou sjednany dodatkem ke smlouvé o dilo
s ohledem na vysledek vybérového fizeni na dodavatele stavby a celkovou
dobu realizace.
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Faktura bude dorucena ve dvou pisemnych origindlech, ptipadné v elektronickém origindle, a musi
obsahovat viechny potiebné tdaje Géetniho dokladu. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dn(i ode
dne doruceni objednateli.

Vesdkeré d&etni doklady musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu (zejm. oznaceni objednatele a
zhotovitele, sidlo, IC, DIC, &islo faktury, den vystaveni faktury, oznaéeni banky a &. ctu, na ktery se
mé platit, fakturovanou &astku v&. DPH platné v dobé fakturace, razitko a podpis opravnéné osoby),
pripadné i dal3i naleZitosti, jejichi poZadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu této
smlouvy. V piipadg, Ze Gcetni doklady nebudou obsahovat pozadované néleZitosti, je objednatel
opravneén je vratit zpét k doplnéni, Ihiita splatnosti poéne béZet znovu od doruceni fadné opraveného
dokladu.

Odpovédnost za vady, reklamace

Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu dila, které existuji v dobé predani, a za vady pozdéji vzniklé
pouze v pfipadé, Ze vznikly porusenim jeho povinnosti.
Reklamaéni lhiita je 24 mésicti od pfedani etapy. Lhita béZi pro jednotlivé etapy samostatné.
Zhotovitel po reklamaéni lhitu odpovidé objednateli zejména za to, Ze PD ke dni jejiho pfevzeti
objednatelem:
6.3.1 méla vlastnosti, které si smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednéni, takové vlastnosti,
které Zhotovitel popsal nebo které objednatel ofekaval s ohledem na povahu PD a na
zdkladé prezentace Zhotovitelem provadéné a
6.3.2  plnila svij Géel, ktery vyplyva zejména z ¢l. 2. smlouvy, a pfip., ktery pro ni zhotovitel déle
uved! nebo ke kterému se dilo obvykle provadi.
Objednatel je povinen vady projektové dokumentace pisemné a bez zbyte¢ného odkladu reklamovat
u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zji{téné a reklamované vady bezplatné odstranit v terminu
stanoveném objednatelem.

Licence

Prevoditelna autorska prava zhotovitele, jeho zaméstnanci a podzhotoviteld, pokud v disledku
realizace dila dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského dila ve smyslu autorského zékona,
prechazeji v nize uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem pfedéni a pfevzeti pfedmétu pinéni,
a to byt i jeho dilé&i &4sti. Svoleni k uZiti pfedmétného autorského dila pro tcely této smlouvy udéluje
zhotovitel objednateli podpisem této smlouvy jako vyhradni.

Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prév autorskych k PD, a to v neomezeném rozsahu
mnoZstevnim a ke viem zpiisoblim uiiti. Zhotovitel prohlasuje, Ze PD je vytvofena jejim autorem (i
autory jakoito dilo zaméstnanecké, pfipadné Ze je opravnén poskytnout objednateli licenci
na zakladé smluvniho ujednani s jejim autorem &i autory, a to v piném rozsahu dle smlouvy.

Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni licence
tieti osobé, a to v rozsahu nutném k dosaZeni ucelu predmétu dila.

Cena za poskytnuti licence je soucdsti odmény uvedené v této smlouveé.
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8 Zastupovani objednatele zhotovitelem, obstaravani rozhodnuti

8.1 Objednatel po uzavieni smlouvy bez zbyteéného prodleni udéli zastupci zhotovitele plnou moc
k tomu, aby jej pfi pInéni zavazkl dle smlouvy zastupoval ve spravnich Fizenich a jinych postupech
verejné spravy a pfi vSech jednanich s pfislusnymi spravnimi organy, dotéenymi organy spravci siti i
jinymi osobami, kterych je tfeba pro vyhotoveni p¥istusného stupné PD ¢&i pro obstarani rozhodnuti.

8.2  Zhotovitel je povinen pfedb&iné, a neni-li to moiné, tak ihned po jejich ucinéni, informovat
objednatele o obsahu jakychkoli Gkond ¢inénych za objednatele.

8.3  Pri obstardvani rozhodnuti postupuje zhotovitel tak, aby nedochazelo ke zbytecnym prodlenim.
Objednatel je povinen mu ktomu poskytnout soucinnost tak, aby nedochazelo ke zbyte¢nym
prodlenim. Zhotovitel se zavazuje poskytovat pfislusnému spravnimu orgdnu maximalni soucinnost
ve lhltach, které byly spravnim orgdnem stanoveny, neni-li takové Ihity, nejpozdéji do 5 pracovnich
dni ode dne, kdy se zhotovitel o poZadavku spravniho organu dozvédél, nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak.

9 Prava a povinnosti smluvnich stran

9.1 Objednatel je opravnén pisemnym ozndmenim zhotoviteli pferusit plnéni povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy nebo od smlouvy odstoupit k datu stanovenému objednatelem a to:

9.1.1 Kdykoliv a bez udani divodi.

9.1.2 Zdlvodu zjevné netinnosti zhotovitele, neplnéni napraveni chyb zjisténych v pribéhu
kontrol, nesplnéni terminu odevzdani dila nebo jeho ¢asti, pfipadné odstranéni zjisténych
nedostatkd dila nebo jeho &asti ze strany objednatele, o vice jak 30 dnd.

9.2  Zhotovitel je opravnén prerusit plnéni povinnosti podle této smiouvy, pokud:

9.2.1 Objednatel je o vice neZ 30 dnl v prodleni s thradou ceny nebo jeji ¢asti.

9.2.2  Objednatel neplni sviij zdvazek — poskytovat zhotoviteli souéinnost a spolupraci.

9.23 Zdilvodd nezavinénych zhotovitelem ¢i jeho subdodavateli neni objektivné moZné
efektivné pokraCovat ve zhotovovani dila.

9.3  Zhotovitel je povinen objednateli pisemné sdélit, Ze pferusuje plnéni povinnosti podle této smlouvy
a daivod preruseni, pfipadné i pfedpokladanou dobu, na kterou plnéni povinnosti pferusuje, maze-li
to odhadnout.

9.4  Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud bude objednatel v prodleni s thradou
jakéhokoli finanéniho plnéni dle této smlouvy delsim 60 dnd.

9.5 Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit z diivodu nepfidéleni oekavané dotace z IROP 2021-
2027.

9.6  Kterakoliv smluvni strana miZe od této smlouvy odstoupit, pokud bude osvédcen Gpadek druhé
smluvni strany.

9.7 Pokud dojde k ukoneni smlouvy na zakladé opravnéného odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran,
ma zhotovitel narok na Cenu dle této smlouvy, od které se viak odelte to, co zhotovitel usetfil
neprovedenim Dila v pIném rozsahu.
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo osobné, na svij naklad a nebezpedi. V pfipadé, Ze zhotovitel
pouzije ke své &innosti 3. osoby, (zejména se jednd o specialisty na jednotlivé profese), odpovida
za dilo zhotovitel jako by dilo provadél celé sam.

Zhotovitel je povinen v ramci pInéni dila dle této smlouvy provést veskeré prace, dodavky, sluZby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo doéasné k zahdjeni, dokonceni a pfedani dila.

Sankce

V piipadé prodleni objednatele s platbou o dobu del$i neZ 30 dn(, se strany dohodly na uroku
z prodleni 0,5 % za kaidy den prodleni z dluiné &astky za podminky, Ze zhotovitel objednatele
pfedem upozornil na skute¢nost, Ze je objednatel s konkrétni fakturou v prodleni.

V pFipadé prodleni zhotovitele se splnénim dila nebo jeho ¢asti nebo odstranéni vad dila, pokud neni
prokazatelné zavinéno tFeti stranou (za zavinéni tieti stranou neni povaZovano nesplnéni jeji platebni
povinnosti ve vztahu k G&astnikim této smlouvy), zaplati tento objednateli smluvni pokutu ve vy3i
0,5 % z ceny pfisluiné etapy za kaZdy zapotaty den prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty neni
zhotovitel zprostén zhotoveni dila.

V piipadé odstoupeni objednatele z divodu neéinnosti zhotovitele, uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 10 % z celkové ceny dila.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu zhotovovani pfedmétu plnéni v rozporu
s podklady nemé zhotovitel ndrok na naklady vynaloZené na provadéni predmétu pInéni ani na cenu
pInéni, které je vypracované v rozporu s podklady.

Pokud zhotovitel ve sjednaném terminu neodstrani reklamované vady, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- K& za kaZdou reklamovanou vadu a kaZdy i zapocaty den
prodieni.

Smiuvni strany se zaplacenim smluvni pokuty nezbavuiji povinnosti nahradit druhé smluvni strané
celou $kodu, kterad ji vznikla porusenim povinnosti, na které se smluvni pokuta vztahuje.

Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele, a to i pfed datem jeji
splatnosti.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnd po obdrieni dariového dokladu (faktury)
s vycislenim smluvni pokuty.

Zavérecna ustanoveni

Tuto smlouvu lze ménit pouze &islovanymi dodatky, podepsanymi obéma smiuvnimi stranami.
Tuto smlouvu je moino ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé nepfidéleni dotace na realizaci pfedmétu
dila ze strany poskytovatele dotace.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane netcinnym nebo neplatnym,
se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové ustanoveni novym.
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11.5 Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy plynouci
z této smlouvy plati pfislusna ustanoveni obéanského zékoniku.

11.6 Zhotovitel je povinen strpét uverejnéni této smlouvy dle platnych pravnich piedpish a v souvislosti s
nim prohladuje, ze zadnd &ast smlouvy neni obchodnim tajemstvim.

11.7 Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni zastupovat
smluvni stranu.

11.8 Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou. V pfipadé,
Ze nedojde k dohodé stran, bude spor fesen mistné a vécné pfisluinym soudem.

11.9 Ustanoveni o soucinnosti s kontrolnimi organy:

11.9.1 Zhotovitel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Getnich doklad(i minimalné do konce roku 2031. Pokud je v ¢eskych pravnich
predpisech stanovena lh(ita delsi, musi ji zhotovitel pouZit.

11.9.2 Zhotovitel je povinen miniméiné do konce roku 2031 poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanctim nebo zmocnénclim povérenych
organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Gcetniho dvora, Nejvy3iiho
kontrolniho G¥adu, pfislusného organu finantni spravy a dalSich opravnénych organ( statni
spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly
vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

11.9.3 Zhotovitel se zavazuje, Ze vsouladu s § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financ¢ni kontroly.

11.10 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichi kazdy ma platnost origindlu. Kazda
smiuvni strana obdrzi po dvou z nich.

11.11 Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smiouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze s jejim obsahem
souhlasi. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

vV BRHE  dne 30.41 2024

R. D. Tomas Koumal, farar
Rimskokatolicka farnost u katedraly sv. Petra a Pavla, Brno
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