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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO: 

 

Účastníci v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své 
předkládané nabídky. 

 

SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen Smlouva) 

na  zahradnické práce vedené pod názvem „Výsadba pro zelený pás Líbeznice/ Segment 1“ uzavřená  

dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen 
„občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 
Objednatel:   Obec Líbeznice   

Oprávněný zástupce:    Mgr. Martin Kupka, starosta       

IČ:    002 40 427  

DIČ:   CZ00240427   

Sídlo:   Mělnická 43, 250 65 Líbeznice 

Bankovní účet:   

osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:     Michal Doubrava, místostarosta, Tel. +
   E-mail:

(dále jen „Objednatel“) 
a 

Zhotovitel: KHL – EKO, a.s. 

Oprávněný zástupce:  Ing. Michal Novák, předseda představenstva 

Zapsaný:  U KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944 

Právní forma: Akciová společnost 

IČ/DIČ:  26160277/CZ26160277 

Sídlo/místo podnikání: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov 

Bankovní účet, číslo 

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  

Ing. Michal Novák, předseda představenstva 

 

kontaktní údaje: telefon:  
osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Ing. Michal Novák, předseda představenstva 

 

kontaktní údaje: telefon:
(dále jen „Zhotovitel“) 
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1.  

Preambule 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na související veřejnou zakázku 
vedenou pod názvem: Výsadba pro zelený pás Líbeznice/ Segment 1 – II. výzva. Objednatel jako 

zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky 
Objednatele a zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako 

nejvhodnější. 
Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu Zelený pás 
Líbeznice/ Segment 1 podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je 
spolufinancován z prostředků EU, státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Objednatele, a jako 

takový je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodické dokumentaci vedené pod názvem 
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–
2020 v platném znění a další platnou legislativou. Projekt je evidován pod registračním číslem 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013530. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím 
řízení provedeném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky 
Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla 
vyhodnocena jako nejvhodnější.  
Realizace služby a dalších činností (dále jen „dílo“), které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena 
Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) 
jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je 

povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba 
výše uvedené dokumenty. 
Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že 
je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že 
je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

 

2.  

Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje 

Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, 
a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Předmětem díla je vytvoření funkčního vegetačního prvku v krajině podél severovýchodní 
hranice obce Líbeznice (část zeleného okružního pásu, segment 1) formou liniové výsadby – 

aleje podél páteřní cesty, dále formou výsadby solitérních stromů a keřového patra. 
Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat část výsadby z důvodu neobdržení Registrace 
akce do listopadu 2020 a posunout termín plnění v souladu s vydáním Registrace akce. 

2.3. Součástí projektu je zajištění prvotní údržby do „stavu schopného předání“ (viz. ČSN DIN dle 
projektu). To představuje nutnou průběžnou údržbu již realizovaných části až do předání s 
plnou odpovědností za kvalitu předávaného díla. V tomto období bude prováděna 
pravidelná zálivka, preventivní chemické ošetření dřevin proti škůdcům, udržování 
bezplevelného stavu keřových skupin, případně provedení výchovného řezu u dřevin. 
Taktéž bude provedena výměna uhynulých dřevin. A pokud dojde k úhynu nově vysazených 
dřevin, je dodavatel povinen je v celém rozsahu nahradit dřevinami novými.   

2.4. Dodavatel je povinen na základě své odbornosti povinnost zhodnotit stav místa, kde bude 

nutná výměna půdy v množství i převyšujícím stanovený rozsah (v projektu je standardně 
stanovena povinnost výměny půdy v procentně vyjádřeném množství) a předat zadavateli 
požadavek na případné navýšení objemu oproti stanovenému množství, případné navýšení 
bude řešeno mezi smluvními stranami. 

2.5. Součástí projektu je následná (rozvojová) péče po dobu tří let poskytnuté záruční doby od 
data konečného předání díla. Následná (rozvojová) péče bude prováděna v rozsahu 

uvedeném v projektové dokumentaci dle příslušných norem. 
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2.6. Předmět plnění bude proveden dle projektové dokumentace vedené pod názvem „Zelený 
pás / Segment 1“, zpracované ATELIERM1 architekti s.r.o., Markétská 1/28, 169 00 Praha 5. 
Ing.  

2.7. Předmětná projektová dokumentace a další dokumenty specifikující předmět plnění této 
Smlouvy jsou uvedeny ve Specifikaci plnění, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.  

2.8. Zhotovitel se se specifikací plnění před podpisem této Smlouvy detailně seznámil. 
2.9. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto 
Smlouvou sjednanou cenu díla. Ledaže Zhotovitel prokáže, že určité činnosti nemohl ani při 
vynaložení veškeré péče předvídat a práce je nezbytná k bezvadnému provedení služby a 
celého díla. V takovém případě bude postupováno v souladu s ustanovením odst. 2.8 této 
Smlouvy.  

2.10. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze 
formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách. Pokud Zhotovitel provede tyto práce 
bez předchozího řízení a souhlasu Objednatele, považuje se cena těchto prací za smluvní 
pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou 
Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit a projednat s ním 
veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly zvýšit, nebo snížit, cenu 

díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním 
škodám nebo prodlevě s prováděním a předáním díla. 

2.11. Dílo včetně všech souvisejících dodávek a služeb bude provedeno v nejvyšší kvalitě. 
Zhotovitel bude schopen kdykoliv průběhu provádění díla doložit Objednateli certifikát 
k rostlinnému materiálu, zejména použitým výpěstkům, že sadební materiál je zdravotně 
nezávadný a prostý škůdců a veškerých chorob. Rostlinný materiál bude splňovat podmínku 
odpovídajících klimatických podmínek místa původu s místem výsadby.   

3. 

Doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do sedmi pracovních dnů od výzvy 
Objednatele. V závislosti na termínu vydání Registrace akce může Objednatel vyzvat 
Zhotovitele k částečnému plnění díla a po obdržení Registrace akce vyzve Objednatel 

Zhotovitele k plnění díla ve zbylém rozsahu. 

3.2. Zhotovitel provede dílo v kompletním rozsahu nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí 
místa plnění. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený 
Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené 
dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na 
základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.  

3.3. V případě rozdělení plnění díla z důvodu neobdržení Registrace akce Zhotovitel částečně 
provede dílo do 30 dnů a následné dokončení díla bude v rozsahu do 60 dnů od výzvy 
Objednatele k plnění díla po obdržení Registrace akce.   

3.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 

 překážek na straně Objednatele, 
 důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), 
 extrémně nevhodných klimatických podmínek bránících řádnému provádění díla, 

avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik 

Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli.  

4. 

Splnění díla 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho 
předmětu Objednateli bez vad a nedodělků a umožněním jeho užívání, vše v souladu s 
ustanoveními této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje v návaznosti na dokončení díla započít a 
poskytovat Objednateli následnou (rozvojovou) péči po dobu tří let od dokončení díla. 
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4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho 
předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. 
Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti 
z této Smlouvy, zejm. řádně odvede objednanou službu podle platných právních předpisů, 
technických norem, projektové dokumentace a podle příslušných ujednání této Smlouvy, 
včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i 
celého prostoru, se kterým dodávaná služba a potřebné činnosti souvisí. Nedílnou součástí 
řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, 
kterými jsou zejména certifikáty k bezpečnostním vazbám a pokyny k následné (rozvojové) 

péči, certifikáty, potvrzení, že dodaný rostlinný materiál je prost všech škůdců a veškerých 
chorob, včetně prokázání původu rostlinného materiálu v souladu s odst. 2.11 této 
Smlouvy.  

4.3. O předání celého dokončeného předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a 
převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Povinnost připravit 
zápis o předání a převzetí díla je na straně Zhotovitele, Objednatel má právo do připravené 
ho zápisu o předání a převzetí díla doplňovat dle potřeby. Zápis má právní účinky pouze 
v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech 
potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily 
řádnému užívání díla, případně s vadami a nedodělky a způsobem a termínem jejich 
odstranění. 

4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od 
stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude 
o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu 
oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný. 

4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, 
že za ně nenese odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a 
to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě 
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně 
vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat 
odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

4.6. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či 
dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a 
povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném 
užívaní díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání díla v celém rozsahu. 

4.7. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 

5. 
Cena díla 

5.1. Cena díla činí :  691 440,00 Kč bez DPH  
                                       145 202,40 Kč DPH  
                                      836 642,40 Kč včetně DPH. 

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové 
nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.  

5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění 
s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně 
daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby 
daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.  

5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných 
k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, 
dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - 
předmětné veřejné zakázky. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný 
vývoj cen k datu dokončení a předání díla. 
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5.5. Případné dodatečné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy může 
Objednatel zadat Zhotoviteli až do celkového rozsahu 15 % sjednané ceny dle této Smlouvy. 
Pokud Zhotovitel provede jakékoliv takové práce bez předchozí písemné dohody s 

Objednatelem, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních 
ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.  

5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci 
předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném 
časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě 
s předáním díla. 

6. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  

6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Právo 
Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění 
(provedených stavebních prací) Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové 
nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, odsouhlasenými odpovědnou 
osobou Objednatele (technickým dozorem investora). Soupis stavebních prací bude 
vyhotovován ke každé vystavované faktuře. Objednatel je spolu s odůvodněním svého 
stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu 
odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. 
jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze 
shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na 
tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou 
faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí 
příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným 
dokončením, předáním a převzetím díla.  

6.4. Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu za 
poslední měsíc, ve kterém bylo dílo řádně předáno, s vyúčtováním Objednatelových dílčích 
plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za poslední etapu, 
projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí 
předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti 

s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 

6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.  

6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, 
jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).  

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté. 

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud 
je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli. 

6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude 

mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět 
Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

6.10. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název projektu: 
„Zelený pás Líbeznice/ Segment 1“, registrační číslo projektu 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013530 a odkaz na tuto Smlouvu.  
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7. 
Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 
 

7.2. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí pracoviště do dne dokončení díla, případně 
do odstranění vad a nedodělků, pracovní deník, který musí být přístupný kdykoliv v 
průběhu práce na pracovišti. Po dokončení díla předá Zhotovitel pracovní deník 
Objednateli. Zápisy v pracovním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají 
nárok na změnu Smlouvy.  

 

7.3. Smluvní strany se dohodly na pravidelných kontrolních dnech v místě plnění. Kontrolním 
dnům budou vždy přítomni zástupci obou smluvních stran a další pracovníci, dle aktuální 
potřeby. Kontrolní dny budou probíhat vždy každý druhý týden v průběhu realizace díla, 
termíny kontrolních dnů budou stranami dohodnuty vzájemnou dohodou. V době, kdy 
realizace probíhat nebude, budou termíny kontrolních dnů stanoveny oboustrannou 
dohodou.   

 

7.4. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či 
pokyny Objednatele, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele, uplatněnou formou 
zápisu v pracovním deníku, v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. 
V opačném případě je Objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím 
třetí osoby na náklady Zhotovitele. 

 

7.5. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 
dodávek a jejich přesun na místa plnění.  

7.6. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

7.7. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, 
požární a bezpečnostní předpisy. 

7.8. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby 
na předané místo plnění. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré 
doklady o provádění prací. 

7.9. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit 
Zhotovitel. 

7.10. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy: 

řádně překontroloval předanou specifikaci plnění díla, 
řádně prověřil místní podmínky v místě plnění, 
všechny nejasné podmínky pro realizaci předmětu plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci 
Objednatele a místním šetřením, 
všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy. 

7.11. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících inženýrských sítích a stavu 
místa plnění uvedené v projektové technické dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 
Zhotovitel je povinen vytyčit skutečný stav inženýrských sítí v místech plnění samostatně na 
vlastní náklady. 

7.12. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že si uvědomuje a je plně srozuměn i s ostatními podmínkami 
řádného plnění jeho povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních této Smlouvy výslovně uvedeny. 

 

7.13. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich 
zabudováním, zasázením apod. do díla nebo do pozemku. Zhotovitel sjednává v případném 
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poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem 
podle této Smlouvy. 

7.14. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.10. tohoto 

článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy 
Objednatelem. 

7.15. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, 
nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na Objednatele.  

7.16. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým 
způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve 
smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7.17. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, vybavení, venkovní plochy apod. 
poškozené v důsledku činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do 
původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými. 

7.18. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací, tzv. 
dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení díla (vč. všech profesí) v jednom vyhotovení v tištěné formě a  
jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu . pdf a .dwg. 

7.19. V místě plnění Objednatel neposkytuje volné dočasné prostory (šatny, sklady apod.). 

7.20. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních 
energií.  

7.21. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt 
odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním 
plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 2 mil. Kč a výše 
spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po 
celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné 
smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy. 
Pojištěním mimo základních běžných pojistných rizik bude povinně kryto i riziko nákazy 
okolí dodávkou vadné sadby. 

7.22. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit 
prostřednictvím poddodavatelů. Za tu část předmětu plnění, jejíž plnění bude prováděno 
třetí osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel a poddodavatel společnou a nerozdílnou 
odpovědnost.  

Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím 
kterého Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před 
faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:  

- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro 
Zhotovitele zajišťovat.  

- Identifikační údaje nového poddodavatele. 
- Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky včetně společné odpovědnosti za 
plnění díla ve sjednaném rozsahu. 

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatel minimálně na úrovni 
kvalifikace prokázané původním poddodavatelem. 

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli 
v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. 
Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit. 

 
7.23.       Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo 

pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, hrozí. 
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7.24. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která 
může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.25. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat 
veškerou nezbytnou součinnost.  

7.26. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této 
Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před 
zneužitím. 

7.27. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke 
splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou 
formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude 
stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto 
podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s opatřením těchto podkladů. 

7.28. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování 
předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně 
písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti 
plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy. 

7.29. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na 

změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel 
má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit. 

7.30. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu (vedoucího pracovníka 
realizačního týmu s odpovědností za řádné plnění díla a za kontrolu dodržování kvality). 
Zhotovitel zajistí přítomnost odpovědné osoby za provádění díla po celou dobu provádění 
díla v místě plnění, tzn. na některé z uvedených lokalit, kde bude Zhotovitel dílo provádět. 
Personální změna v osobě odpovědné osoby podléhá schválení Objednatele. Pokud dojde k 
personální změně v osobě odpovědné osoby, je Zhotovitel povinen, v dostatečném časovém 
předstihu před dnem změny, předložit Objednateli splnění kvalifikačních podmínek 
vztahujících se k této osobě v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci související 
veřejné zakázky. Odpovědná osoba za provádění díla musí vždy splňovat: tříletou praxi v 
oboru stejném nebo obdobném, jako je obor potřebný k řádnému a bezvadnému splnění 
předmětu zakázky, účast na alespoň třech obdobných zakázkách, jako je předmět plnění dle 
této Smlouvy zahrnující alespoň činnosti v rozsahu regenerace zeleně, zakládání parků a 
parkových úprav a prací s tím spojených a revitalizace dřevin. Dále musí Zhotovitel předložit 
prohlášení pracovníka v pozici odpovědné osoby o připravenosti zastávat tuto pozici při 
předmětu plnění zakázky s pravidelnou denní přítomností v místě plnění po dobu provádění 
díla. 

8. 

Záruky a reklamace 

8.1. Nepodmíněná záruční doba na celý předmět plnění je sjednána na dobu třicet šest měsíců a 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na 
vady, které se projeví během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že 
jejich vznik zavinil Objednatel. 

8.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do 30 kalendářních 
pracovních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu 
doby záruky se považuje za včas uplatněnou. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis 
vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a číslo této Smlouvy.  

8.3. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně 
nebo faxem reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná 
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lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a 
dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění.  

8.4. Reklamovaná vada bude odstraněna nejpozději do dvou měsíců dnů od jejího nahlášení 
Objednatelem. V opodstatněných případech dohodu s Objednatelem. 

8.5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu 
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit účelně vynaložené náklady Objednatele za zajištění 
opravy. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

8.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

9. 

Místo plnění, doba platnosti a účinnosti, ukončení smlouvy 

9.1. Místo plnění se nachází v katastru obce Líbeznice dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této 
Smlouvy. 

9.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Část smlouvy nabývá 
účinnosti dnem, ve kterém Objednatel vyzve Dodavatele k plnění části zakázky a dnem, kdy 
obdrží prokazatelně a závazně rozhodnutí o přiznání dotace, ze které je předmět plnění této 
Smlouvy částečně hrazen. Smlouva je ukončena předáním díla a odstraněním posledních 
vad a nedodělků. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, 

běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.   

9.3. Smlouva může být ukončena:  
- Uplynutím lhůty, na kterou byla Smlouva uzavřena.  
- Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.  

- Výpovědí Smlouvy. K výpovědi Smlouvy je oprávněn Objednatel písemnou výpovědí bez 
udání důvodu v měsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

- Odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana poruší některou 
povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy za 
podmínek, že strana oprávněná na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučená 
korespondence, datová zpráva) upozorní stranu povinnou. Smluvní strany výslovně 
ujednaly, že v tom případě budou Zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady 
prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě 
Objednateli dále vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na 
dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. 
Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 

odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti a ani přes upozornění 
nesjedná nápravu. 

9.4. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn také v případě, že se 
prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem 
činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

9.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy 

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

9.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení 
od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
resp. zániku Smlouvy. 

9.7. Pokud Objednatel z jakéhokoliv důvodu prokazatelně neobdrží přislíbenou dotaci na 
předmět plnění této Smlouvy z Operačního programu Životní prostředí, vyhrazuje si 



Strana 10 (11) 

Objednatel právo k okamžitému odstoupení od Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany 
Zhotovitele.  

10. 

Smluvní pokuty 

10.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý 
započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a 
předání předmětu plnění. 

10.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen 
uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 1.000,- Kč jednorázově za každé prodlení a  0,1% 

v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den 
prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za 
každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků. 

10.3. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na 

které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním. 

10.4. Pokud odpovědná osoba Zhotovitele v pozici vedoucího pracovníka realizačního týmu 
poruší svou povinnost stanovenou v odst. 7. 28 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu Objednateli ve výši 1.000,- Kč jednorázově za každou zjištěnou a 
prokázanou nepřítomnost v místě plnění díla. Objednatel je povinen prokázat, že 
odpovědná osoba Zhotovitele nebyla k zastižení dobu delší než tři hodiny bez předem 
oznámené a řádně zdůvodněné nepřítomnosti Objednateli.  

10.5. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je 
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10.6. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena 
díla bez DPH. 

11. 

Zvláštní ujednání 

11.1. Při realizaci veřejné zakázky je Zhotovitel povinen dodržovat plnění politik Evropských 
společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů 
udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí. 

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.  

11.3. Obě smluvní strany mají povinnost po dobu deseti let od skončení realizace projektu 
uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným 
k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele, poskytovatele dotace, 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, 
Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je 
zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. 
ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední 
odvedené služby v rámci projektu. 

11.4. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na 
realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.   

12. 

Závěrečná ustanovení 
12.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 

NOZ a obchodní zvyklosti. 
12.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou 

neplatnost. 

12.3. Nedílnou součástí této Smlouvy je Přílohy č. 1 vyjmenované níže. 
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12.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

12.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

12.6. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke 
smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost 
věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele. 

12.7. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se 

doručují do vlastních rukou.  
12.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných 

dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele 

12.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

12.10. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada obce Líbeznice svým usnesením č. 77/2020 – 

30. RO ze dne 4.11.2020. 

12.11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a 
na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 

14.1.  

V Líbeznicích dne 18. 11. 2020 V Červeném Hrádku dne 18. 11. 2020 

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

…………………………………………. 

za Objednatele 

Mgr. Martin Kupka, starosta 

za Zhotovitele 

Ing. Michal Novák, předseda 
představenstva 

    

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

Ing 

Michal 

Novák

Digitálně 

podepsal Ing 

Michal Novák 

Datum: 

2020.11.20 

10:34:05 

+01'00'


