

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel **Obec Holubov**

Holubov 242, 38203 Křemže

IČO : 00245879 DIČ : CZ00245879

Osoby oprávněné jednat:

Ve věcech smluvních: Roman Kudláček tel: 602305953

Ve věcech technických: Roman Kudláček

Zhotovitel : Martin Křivánek

Adresa: Holubov 3, 38203 Křemže

IČO: 63881934 DIČ: CZ 6802190637

Zastoupený : Ing.Martin Křivánek majitel tel: 602151685

Článek 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své nebezpečí dále popsané dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek 3

Dílo

3.1 Dílem se rozumí: Dřevostavba Zázemí multifunkčního hřiště Holubov dle projektové dokumentace firmy : Ing.Martin Křivánek

3.2 Rozsah díla je stanoven dle rozpočtu jako neměnný, jeho omezení i rozšíření (vícepráce) je možné pouze na základě písemné dohody obou stran přijaté jako dodatek této smlouvy.

3.3 Předmět díla bude zhotovitelem realizován dle podmínek této smlouvy a platných českých právních předpisů, zejména norem občanského zákoníku v platném znění.

Článek 6

Cena za dílo a její splatnost

6.1 Objednatel je povinen zaplatit za provedení díla sjednanou cenu včetně DPH.

Cena byla smluvními stranami sjednána ve výši: 1 224 111,90Kč (jedenmiliontdvěstědvacetčtyřitisícstojedenáctcelýchdevětkorunčeských)včetně DPH.

6.2 Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba provedení dalších prací jdoucích nad rámec předmětu díla, tedy dojde-li k rozšíření díla,zavazují se smluvní strany sjednat v důsledky rozšíření, tedy dohodnout cenu,o kterou se stanovená cena za dílo zvýší. Dojde-li v průběhu provádění díla k omezení jeho rozsahu, dohodnou se smluvní strany na ceně, o kterou se sníží pevně stanovená cena dle předchozího odstavce.

Takovéto změny původně dohodnuté ceny je třeba sjednat písemným dodatkem této smlouvy, potvrzeným oběma smluvními stranami.

6.3 Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit do 15.1.2020 zálohu ve výši 200.000,-Kč + DPH. Další přiměřené zálohy je zhotovitel po objednateli oprávněn požadovat v průběhu provádění díla se zřetelem na povahu díla a nákladům na jeho zhotovení. V souvislosti se žádostí očerpání zálohy je zhotovitel povinen objednateli písemně doložit, zjišťovacím protokolem nebo obdobným způsobem, stav provádění díla a cenu již provedené části díla. Záloha je splatná do 10 kalendářních dnů poté, kdy byl objednatel o zálohu požádán.

Zbývající část dohodnuté ceny za zhotovení díla bude zhotoviteli uhrazenaobjednatel na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví po předání díla objednateli. Splatnost faktury je 14 dní od jejího doručení objednateli.

6.4 Objednatel se dále zavazuje přistoupit na zvýšení ceny, jestliže dojde k prokazatelnému zvýšení cen energie, surovin a tím i materiálů a výrobků potřebných ke zhotovení díla.Zhotovitel požadované zvýšení prokáže písemně zhotoveným dopočtem.

Článek 7

Ostatní ujednání

V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen vést stavební deník s denními záznamy. V průběhu prací, vyskytnou-li se problémy v provádění díla, které nebylo možné předpokládat,zavazují se smluvní strany tyto neprodleně společně řešit.

Potřebný čas pro řešení problémů, zapsaných ve stavebním deníku, které se vyskytnou v průběhu realizace se stanovuje v nejkratší době 3 dnů.

Ujednání této smlouvy mají přednost před obchodními podmínkami a jinými přílohami této smlouvy, pokud práva a povinnosti smluvních stran tato smlouva upravuje odchylně.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících platnost originálu, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků.

V Holubově dne 6.1.2020


V Holubově dne 6.1.2020

Roman Kudláček


Ing. Martin Křivánek

objednatel

zhotovitel



Obec HOLUBOV
382 03 Holubov 242
DIČ: CZ00245879, IČ: 002 45 379
③



Martin KŘIVÁNEK
Holubov 3 382 03 Křemže
DIČ: CZ002151685
IČO: 63681954, DIČ: CZ6802190637



Ing. Martin Křivánek, Holubov 3, 38203 Křemže, IČO: 63881934, DIČ: 6802190637, mobil: 602151685, mail: martin.krivanek@tis

**CENOVÁ NABÍDKA NA DODÁVKU A MONTÁŽ DŘEVOSTAVBY
NA AKCI ZÁZEMÍ MULTIFUNKČNÍHO HRŠTĚ HOLUBOV**

	množství	jednotka	jednotk.cen.	cena celkem
KROV				
1 Tesařský krov vázaný	224,00	m	á 105,00	23 520,00 Kč
2 Hoblování krovů	3,40	m3	á 2200,00	7 480,00 Kč
3 Materiál hranoly KVH	3,50	m3	á 10600,00	37 100,00 Kč
4 D+m palubky 24mm shora na krov	77,80	m2	á 455,00	35 399,00 Kč
5 D+m prkna hrubá	32,50	m2	á 185,00	6 012,50 Kč
6 Nátěr palubek a krovů přesahy Adler Lignovit Silverwood	165,18	m2	á 185,00	30 558,30 Kč
7 Montáž kontralatování	110,20	m2	á 18,00	1 983,60 Kč
8 Montáž folie	110,20	m2	á 11,00	1 212,20 Kč
9 Materiál latě	0,40	m3	á 5950,00	2 380,00 Kč
10 Materiál folie Rewasi thermo 210/SK	133,34	m2	á 65,00	8 667,23 Kč
11 D+m okapnice pod folii	21,00	m	á 95,00	1 995,00 Kč
12 Spojovací prostředky krov	6,93	m3	á 880,00	6 101,26 Kč
13 Přesun hmot krov	4,85	t	á 980,00	4 756,21 Kč
14 D+m OSB 25mm p+d	110,00	m2	á 325,00	35 750,00 Kč
15 Utěsnění styku stěn a stropu Airstop flex páska	50,00	m	á 35,00	1 750,00 Kč
16 D+m Parozábrana	32,50	m2	á 80,00	2 600,00 Kč
17 D+m izolace 10cm Unirol Profi	65,00	m2	á 165,00	10 725,00 Kč
18 D+m izolace 6cm Unirol Profi	32,50	m2	á 125,00	4 062,50 Kč
19 D+m těsnicí páska pod kontralatě	150,00	m	á 30,00	4 500,00 Kč
14 D+m SDK podhled šikmíny 1xRFT 15mm	32,50	m2	á 880,00	28 600,00 Kč

Celkem krov

255 152,80 Kč

KRYTINA

1 D+mvětrací pás okapní hliník	42,00	m	á 105,00	4 410,00 Kč
2 Montáž střešní krytiny	110,20	m2	á 155,00	17 081,00 Kč
3 Satjam Rapid 510mm SP35 RAL 7016	110,20	m2	á 368,00	40 553,60 Kč
4 Držák hřebenače	41,00	ks	á 112,00	4 592,00 Kč
5 Šroub samovrtný SDR 4,2x25	1000,00	ks	á 0,65	650,00 Kč
6 Šroub samovrtný SDT 4,8x35	200,00	ks	á 2,05	410,00 Kč
7 Šroub samovrtný SO2T 4,8x20	200,00	ks	á 1,95	390,00 Kč
8 Správková barva	1,00	ks	á 392,00	392,00 Kč
9 Lemování pultu	21,00	m	á 425,00	8 925,00 Kč
10 D+m závětrná lišta	12,00	m	á 325,00	3 900,00 Kč
11 D+m okapní plech	21,00	m	á 245,00	5 145,00 Kč
12 D+m větrací komínek	1,00	ks	á 2250,00	2 250,00 Kč
13 D+m sněhový zachytávač	21,00	m	á 1350,00	28 350,00 Kč
14 Spoj.materiál, doprava a přesun hmot	6,00	%	á 1170,49	7 022,92 Kč
15 Klempířské práce lakovaný pozink				
žlab rš 330	21,00	m	285,0	5 985,00 Kč
hák	26,00	ks	105,0	2 730,00 Kč
čelo	2,00	ks	55,0	110,00 Kč
kotlík	1,00	ks	245,0	245,00 Kč
svod pr. 100	3,00	m	285,0	855,00 Kč
koleno	2,00	ks	240,0	480,00 Kč
spona - trn 200mm	2,00	ks	95,0	190,00 Kč
doprava a přesun hmot	6,00	%	105,95	635,70 Kč

Celkem Střecha

135 302,22 Kč

STĚNY

1 Tesařský stěny vázané	467,70 m	á	55,00	25 723,50 Kč
2 D+m Rigidur 12,5mm	127,90 m2	á	295,00	37 730,50 Kč
3 Materiál hranoly KVH	3,00 m3	á	10600,00	31 800,00 Kč
4 D+m Parozábrana	100,00 m2	á	80,00	8 000,00 Kč
5 D+m rošt z latí instatační předstěna	100,00 m2	á	165,00	16 500,00 Kč
6 D+m RiGISTABIL desky 12,5mm	156,80 m2	á	370,00	58 016,00 Kč
7 Kotvení stěn chem.kotvy	59,00 ks	á	165,00	9 735,00 Kč
8 Spojovací prostředky	3,84 m3	á	780,00	2 995,20 Kč
9 Přesun hmot	11,43 t	á	880,00	10 058,53 Kč
10 D+m izolace 10cm Orsil UNI	294,00 m2	á	165,00	48 510,00 Kč
11 D+m Isover Uni 5cm inst.předstěna	208,00 m2	á	110,00	22 880,00 Kč
12 D+m fasádní folie	145,50 m2	á	128,00	18 624,00 Kč
13 D+m rošt fasáda	145,50 m2	á	125,00	18 187,50 Kč
14 D+m fasáda rhombus modřín	145,50 m2	á	840,00	122 220,00 Kč
15 Nátěr fasády Adler Lignovit Silverwood	174,60 m2	á	185,00	32 301,00 Kč
16 D+m ostění modřín	19,00 m	á	690,00	13 110,00 Kč
17 Lešení fasádní	200,00 m2	á	115,00	23 000,00 Kč
18 D+m Okna a dveře plast	1,00 kpl	á	77585,00	77 585,00 Kč
19 D+m parapety oken hliník tažené	5,00 m	á	750,00	3 750,00 Kč
20 D+m parapety vnitřní	5,00 m	á	750,00	3 750,00 Kč
21 Lešení montážní	100,00 m2	á	60,00	6 000,00 Kč
22 Utěsnění základ.prahu Airstop bitumenkaučuk.páska	30,00 m	á	155,00	4 650,00 Kč
23 Utěsnění styku stěn Airstop flex páska	60,00 m	á	35,00	2 100,00 Kč
25 Vyrovnání základ.prahu zakládací maltou na dřevostavby	41,50 m	á	130,00	5 395,00 Kč

Celkem stěny

602 621,23 Kč

OSTATNÍ PRÁCE

D+m lepenka Elastek special mineral	39,30 m2	á	305,00	11 986,50 Kč
D+m izolace soklů tekutá lepenka	44,00 m	á	150,00	6 600,00 Kč

OSTATNÍ PRÁCE CELKEM

18 586,50 Kč

CELKEM BEZ DPH


1 011 662,75 Kč

DPH 21%

212 449,18 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH

1 224 111,92 Kč

Martin  VÁNEK
Holubov 3, 401 03 Křemže
Tel: 02 191 685
IČO: 63881004, DIČ: CZ6802190637