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ZADAVATEL:  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Sídlem:   Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

Jednající:  prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel 

IČ:    68378271 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov v areálu FZÚ AV ČR Cukrovarnická 10 

 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Veřejný zadavatel popíše změny 

a) v popisu potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky 

naplněny 

b) v popisu předmětu veřejné 

zakázky 

c) vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele 

d) předpokládaný termín splnění 

veřejné zakázky 

oproti skutečnostem uvedeným 

podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 

Sb. 

 

Nedošlo ke změnám oproti údajům uvedeným v předběžném 

oznámení dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

 

Popis rizik souvisejících s plněním 

veřejné zakázky, která zadavatel 

zohlednil při stanovení zadávacích 

podmínek. Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, 

prodlení s plněním veřejné 

zakázky, snížení kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních 

nákladů. 

 

Riziko nerealizace veřejné zakázky: 

V případě nerealizace veřejné zakázky poroste riziko havárií 

plynoucí z dožilé kanalizační sítě a následných 

mnohamiliónových škod na zařízení výzkumného ústavu. Se 

stále se zhoršujícím stavem povrchu dvora areálu se bude 

zvyšovat nebezpečí při manipulaci s technickými plyny. 

 

Riziko prodlení s plnění veřejné zakázky: 

V případě prodlení s plněním veřejné zakázky hrozí riziko ztráty 

prostředků poskytnutých zřizovatelem zadavatele na rok 2015, 

které tvoří cca 90% její hodnoty. V případě prodlení s plněním 

rovněž hrozí omezení prací v laboratořích a tím nesplnění 

termínů z dotačních titulů se všemi z toho plynoucími 

negativními dopady (i finančními) jak pro jednotlivé laboratoře, 

tak pro zadavatele jako celek. 

 

Riziko snížení kvality plnění: 

Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích 

podmínkách (smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by 

mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. Kvalita plnění 

je definována detailními technickými podmínkami. Zadavatel po 

celou dobu záruční doby bude požadovat, aby předmět plnění 

http://www.fzu.cz/oddeleni/oddeleni-vicevrstvych-struktur/doc-jan-ridky-csc


strana 2 (celkem 5) 

 

Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8    +420 266 053 111 

www.fzu.cz   secretary@fzu.cz FAX +420 286 890 527 

byl ve stanovené kvalitě, tak jak zadavatel vymezil ve smlouvě. 

 

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů: 

Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován 

zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění 

veřejné zakázky v souladu se zákonem. Cena nabídnutá 

uchazečem v rámci zadávacího řízení (bude-li ji zadavatel 

akceptovat) bude v případě souladu všech provedených prací 

s projektovou dokumentací konečná a úplná vč. všech nákladů 

souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky. Avšak 

vzhledem ke skutečnosti, že hlavní část předmětu plnění 

zakázky tvoří rekonstrukce, existuje určitá pravděpodobnost 

objektivně nepředvídaných okolností způsobujících nutnost 

provedení víceprací. 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky. 

Zadavatel nevolí alternativní naplnění plánovaného cíle. 

Veřejný zadavatel může vymezit, 

do jaké míry ovlivní veřejná 

zakázka plnění plánovaného cíle. 

 

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky zajistí snížení 

rizika škod z důvodů havárií inženýrských sítí a jejich obnovou 

potenciál dalšího rozvoje areálu. Realizace zakázky zvýší 

bezpečnost areálu při manipulaci s technickými plyny a 

v neposlední řadě také hygienicky vyhovující prostředí 

v suterénních pracovištích. 

Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny tak, aby 

realizace veřejné zakázky proběhla řádně a včas v souladu 

s právním řádem ČR. 

Zadavatel může uvést další 

informace odůvodňující účelnost 

veřejné zakázky.  
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k 

předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu 

stavebních prací. 

 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 

stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 

uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně 

dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) 

Podmínky pro provádění této veřejné 
zakázky jsou relativně složité, 
požadavek na větší počet referenčních 
prací má za účel zaručit dostatečné 
zkušenosti dodavatele. Mimoto se 
předmět plnění zakázky skládá 
z několika specializovaných druhů 
stavebních prací a z toho důvodu 
zadavatel požaduje, aby dodavatel 
prokázal zkušenosti se všemi takovými 
druhy prací. Celková finanční hodnota 
požadovaných referenčních stavebních 
prací proto v souhrnu přesahuje 
dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu 

techniků nebo technických útvarů.  

 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 

více než 3 techniků nebo technických útvarů.) 

Pro danou veřejnou zakázku není 
relevantní. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o 

vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a 

osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 

 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o 

odborné kvalifikaci delší než 5 let.) 

Pro danou veřejnou zakázku není 
relevantní. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a 

počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení. 

Pro danou veřejnou zakázku není 
relevantní. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu 

nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, 

které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Pro danou veřejnou zakázku není 
relevantní. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky č. 232/2012 

Sb. 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

 Veškeré technické podmínky vymezené v zadávací dokumentaci 

jsou stanoveny požadavky na výkon a funkci podle § 44 odst. 5 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jedná se o 

standardní požadavky na výstavbu v souladu s účelem a cílem 

veřejné zakázky. 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky č. 232/2012 

Sb. 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Ekonomická výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 

Dílčí hodnotící kritéria jsou: 
Celková nabídková cena (váha kritéria 75 %) 
Délka II. etapy výstavby (váha kritéria 15 %) 
Délka záruční doby (váha kritéria 10 %) 
 

Předmětem veřejné zakázky je výměna dožilých 
podzemních rozvodů pod dolním dvorem areálu 
zadavatele, sanace suterénního zdiva přilehlých 
konstrukcí budov a renovace zpevněných ploch 
dvora. Z hlediska naplnění potřeb zadavatele je 
jedním z klíčových požadavků co nejrychlejší 
realizace II. etapy výstavby, v rámci které dojde k 
přerušení provozu heliového hospodářství, jež je 
zásadní pro provoz zadavatele. Zásadní je též 
vysoký stupeň kvality provedení prací ve smyslu 
dostatečné záruky. U předmětu veřejné zakázky 
je tedy nutné zachovat přiměřenou rovnováhu 
mezi cenou za plnění, rychlostí provedení klíčové 
části plnění a kvalitou plnění. 
 
Zadavatel proto stanovil dílčí kritéria v poměru 75 
% váhy na cenu a 25 % na další objektivně 
vyjádřitelná dílčí kritéria, kterými jsou délka II. 
etapy výstavby (váha kritéria 15 %) a délka 
nabízené záruky (váha kritéria 10 %), a to 
tak, aby váha dílčích kritérií vyjadřovala optimální 
vztah k potřebě zadavatele a k poměru 
výkon/nabídková cena. 

 

 

 

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 

6 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Způsob hodnocení Odůvodnění 

Celkové hodnocení je součtem 

bodových hodnocení dílčích 

kritérií (po jejich vynásobení 

vahou daného kritéria). 

Nejvýhodnější nabídkou je ta, 

která získá nejvyšší celkový 

počet bodů. 

Jedná se o matematicky vyjádřitelná kritéria, proto je vhodné 

hodnocení nabídek na základě dílčích hodnotících kritérií a jejich 

vah. Hodnotící komise bude nabídky hodnotit dle uvedených 

dílčích kritérií podle jejich váhy, a to bodovací metodou s použitím 

bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé 

nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která 

odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 

 

 

 



strana 5 (celkem 5) 

 

Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8    +420 266 053 111 

www.fzu.cz   secretary@fzu.cz FAX +420 286 890 527 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

 

Hodnota Odůvodnění 

16 800 000,- Kč bez DPH 

 

 

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné 

zakázky v souladu § 13 odst. 2 zákona, a to na základě 

kontrolního rozpočtu vypracovaného projektantem. 
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