

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění  
na kompletní dodávku stavby:

## Chodník a úprava křižovatky v Kladrubech

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel

Název a adresa: **Město Chlumeck nad Cidlinou**  
Klicperovo nám. 64, Chlumeck nad Cidlinou I  
503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Zastoupený: Mgr. Vladanem Kárníkem, starostou města

IČO: 00268861  
DIČ: CZ00268861  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1080812379/0800

#### 2. Zhotovitel:

Stavbu provádí: **Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.**  
Honkova 272/22, Kukleny, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Pavlem Stiborem, jednatelem společnosti

IČ: 25918681  
DIČ: CZ25918681  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 274431334/0300

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

### II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje

objednatele: za **Město Chlumeck nad Cidlinou**

– ve věcech smluvních:

Mgr. Vladan Kárník (tel.495 703 870, [starosta@chlumecnc.cz](mailto:starosta@chlumecnc.cz))

– ve věcech technických:

Luděk Špás (tel.777 496 976, [spas@chlumecnc.cz](mailto:spas@chlumecnc.cz))

zhotovitele:

– ve věcech smluvních:

Pavel Stibor (tel: 777 188 664, [stavo.sachs@tiscali.cz](mailto:stavo.sachs@tiscali.cz))

– ve věcech technických:

Pavel Stibor (tel: 777 188 664, [stavo.sachs@tiscali.cz](mailto:stavo.sachs@tiscali.cz))

Ivan Macura, stavbyvedoucí (tel.: 602 341 870, [macura.stavo.sachs@seznam.cz](mailto:macura.stavo.sachs@seznam.cz))

### **III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

1. Předmětem plnění této smlouvy je kompletní provedení díla:

#### **Chodník a úprava křižovatky v Kladrubech**

v souladu s výzvou zadavatele pro výběr zhotovitele stavby vyhlášené dne 24. dubna 2024 s projektovou dokumentací, vypracované firmou: Ing. Kučera Miroslav, Barákova 736, Heřmanův Městec, IČO 05485592, ČKAIT 0701063

A nabídkou zhotovitele ze dne 30. 04. 2024, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

2. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a media, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. vytyčení staveniště, nákladů na zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a dočasné dopravní značení apod.
3. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
4. Zhotovitel provede dílo v souladu s projektovou dokumentací, přičemž je-li nesoulad mezi zadávacím výkazem výměr zpracovaným projektantem, (který se po ocenění stává nabídkovým rozpočtem) a projektovou dokumentací, je pro předmět plnění této smlouvy rozhodující nabídkový rozpočet.
5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil stávající stav dotčené účelové komunikace, chodníků a ostatních dotčených ploch pro realizaci. Detailně se s tímto stavem seznámil při provedení její místní obhlídky a závazně prohlašuje, že dílo je tak možno provést (zrealizovat) za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V této smlouvy.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. V. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
7. Zhotovitel v rámci stavby zajistí a předá po dokončení objednateli
  - projektovou dokumentaci skutečného provedení
  - zkoušky stanovené projektovou dokumentací,
  - zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisy,
  - vytyčení a ochranu všech podzemních zařízení a inženýrských sítí
  - zajištění zabezpečení staveniště dle zásad BOZP
  - normy ČSN EN, jejichž použití přichází v úvahu, při provádění díla budou pro realizaci považovány za závazné v plném rozsahu.
  - geodetické zaměření skutečného provedení díla a jeho vytyčení před zahájením stavby
8. Dílo bude provedeno co do obsahu dle projektové dokumentace, která bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště ve 2 x paré

### **IV. DOBA PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

**Předpoklad zahájení prací: 06 – 09 / 2024**

**Termín dokončení prací nejpozději do 31. října 2024**

- Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.
- Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.

## V. CENA DÍLA

- Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Stavební objekt	Základní cena	DPH 21%	Celková cena
<b>Chodník a úprava křižovatky v Kladrubech</b>	<b>462 600,-</b>	<b>97 146,-</b>	<b>559 746,-</b>

- V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení a předání revize elektro, předání osvědčení, atestů a prohlášení o shodě a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení, provozování a předání díla.
- Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- V případě, že z důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami položkového rozpočtu.
- Pokud se sníží množství odvedené práce oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami položkového rozpočtu.
- Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí (souhlas nebo požadavek objednatele musí být písemný) se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou po oboustranné dohodě realizovány a nazývají se méně práce).  
Veškeré vícepráce či méně práce budou pak oceněny následovně:
  - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkových rozpočtů. V případě, že práce a dodávky tvořící vícepráce v nich nebudou obsaženy, dohodnou smluvní strany nové jednotkové ceny. Pokud k dohodě nedojde, budou vícepráce oceněny jednotkovými cenami podle Sborníků cen stavebních prací URS, platnými v době realizace prací vynásobenými koeficientem 0,9.
  - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- Na vícepráce, respektive méně práce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Veškeré více práce budou zadávány objednatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

## **VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle čl. V. 1. této smlouvy. Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů-faktur. Dílčí daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část tj. 10% sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla a k užívání stavby. Podkladem pro vystavení faktury bude objednatel odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací, který předloží zhotovitel do 25. dne fakturovaného měsíce objednateli k odsouhlasení. Objednatel do 5ti pracovních dní soupis odsouhlasí, případně vznese připomínky. Faktury budou objednateli zhotovitelem vystaveny do 5ti pracovních dní po vzájemném odsouhlasení skutečně provedených prací. Fakturace bude vystavena na Město Chlumeck nad Cidlinou.
4. Po skončení stavby vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla konečný daňový doklad.
5. Splatnost dílčích daňových dokladů-faktur a konečného daňového dokladu-faktury je 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
6. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy. Každá faktura bude vystavena ve dvou vyhotoveních včetně příloh a bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků s číslem účtu, na který má být platba provedena.
7. Při prodloužení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
8. Objednatel neposkytuje zálohy.
9. Na zdanitelné plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 a § 92 e. Objednatel nepoužije zdanitelné plnění pro svou ekonomickou činnost. Daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.

## **VII. STAVENIŠTĚ**

1. Zhotovitel je povinen převzít protokolárně od objednatele staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prosté všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu do nejpozději do konce června 2024. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. O dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.
2. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit objednateli jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

## **VIII. STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

## **IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
2. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.
3. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lůhů poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.
4. Zhotovitel bude dodržovat zásady BOZP, zákon č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, včetně prováděcích předpisů.
5. Zhotovitel je povinen oznámit případného nového subdávatele, a předat seznam jeho rizik a opatření koordinátorovi BOZP.
6. Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatele (dále také jako „TDI“ „AD“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SoD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SoD.
7. Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušování prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.
8. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdávatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdávatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

9. V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.
10. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou
11. Objednatel, TDI a AD, mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. Tato kontrola nezbujuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SoD.
12. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.
13. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.
14. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které předmětem SoD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
15. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDI, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SoD.
16. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
17. Vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
18. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
19. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.
20. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.
21. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.
22. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatel, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SoD.
23. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SoD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
24. Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.
25. U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede objednatel do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy

zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.

26. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává zhotovitel. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště.
27. Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. Objednatel je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti objednatele povinen jejich účast zajistit.

## **X. PŘEDÁNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen deset pracovních dní předem písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Součástí oznámení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v oddíle III. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání užívání díla.
5. Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.
6. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápise o předání a převzetí díla na jiném termínu.
8. Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s občanským zákoníkem od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.
9. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SoD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.
10. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:
  - a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo
  - b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaheny ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.
11. V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

## **XI. ZÁRUČNÍ DOBA, POJIŠTĚNÍ**

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
2. Záruční doba se nevztahuje na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů.
3. Od data podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatel začíná běžet záruční lhůta na dílo.

4. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelům způsob opravy.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5 mil. Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## **XII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 500,- Kč za každý byt' započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.
4. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byt' započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 500,- Kč za každý byt' započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.
6. Za doručení požadavku na úhradu smluvní pokuty se považuje i případ, kdy objednatel zašle požadavek zhotoviteli formou doporučeného psaní a zhotovitel si toto doporučené psaní z jakéhokoliv důvodu nevyzvedne, případně na ně nereaguje. Pro tento případ se má za to, že k účinnému doručení požadavku na úhradu smluvní pokuty došlo pátým kalendářním dnem po předání doporučeného psaní držiteli poštovní licence.

## **XIII. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY, Odstoupení**

1. Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.
2. Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než jeden měsíc, a to podle své volby částečně nebo úplně.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:
  - a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla
  - b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla
  - c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu



- d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu s odstavcem 6 článku IX této smlouvy
  - e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu
  - f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla
  - g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu
  - h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD
  - i) v případě zahájení insolvenčního řízení
  - j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo VSP delší než 10 dnů.
4. Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.
  5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
  6. Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.
  7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.
  8. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodlením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.
  9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
  10. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.
  11. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
  12. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

13. V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.
14. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
15. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
15. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
16. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
  - zhotovitel nezačíná provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 dnů,
  - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
17. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

#### **XIV. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE**

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele.

Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

  - a) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x denně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.
  - b) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
  - c) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.
2. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.
3. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení požadovat po zhotoviteli.

#### **XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl. I. této smlouvy o dílo.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísní.

5. Uzavření této smlouvy schválila Rada města na 38. zasedání města dne 22. dubna 2024
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
7. Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10 ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířícího jednání.
8. Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
9. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.
10. Pokud není v SOD pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

**Za zhotovitele:**

V Hradci Králové, dne 28.05.2024



.....  
Pavel Stibor  
jednatel společnosti

**Za objednatele:**

V Chlumci nad Cidlinou dne ..... 17.06.2024



.....  
Mgr. Vladan Kárník  
starosta města

Přílohy smlouvy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 30. 04. 2024.



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Chodník a úprava křižovatky v Kladrubech**

JKSO

Název objektu **SO 101 Chodník**

EČO

Místo

Chlumeck nad Cidlinou

Objednatel **Město Chlumeck nad Cidlinou**

IČO

268861

DIČ

Projektant

Zhotovitel **Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.**

25918681

CZ25918681

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

30.04.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 267 763,99	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 151 836,01	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 419 600,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 419 600,00			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	419 600,00	88 116,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>507 716,00</b>

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník a úprava křižovatky v Kladrubech  
Objekt: SO 101 Chodník

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou  
Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.  
Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval:  
Datum: 30. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>419 600,00</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>66 652,20</b>
1	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně "předláždění chodníku - dle tabulky kubatur" 2	m2	2,000	101,00	202,00
2	R	113107324	Odstranění podkladu z kaméniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 "odstranění podkladních vrstev ostrůvku - dle tabulky kubatur" 24	m2	24,000	132,00	3 168,00
3	R	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 "vybourání stávajícího ostrůvku - dle tabulky kubatur" 8 "rekonstrukce vozovky - dle tabulky kubatur" 8 Součet	m2	16,000	124,00	1 984,00
4	R	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase "napojení na stávající komunikaci - dle tabulky kubatur" napojení 16	m2	16,000	208,00	3 328,00
5	R	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase "napojení na stávající komunikaci - dle tabulky kubatur" napojení*0,5	m2	8,000	273,00	2 184,00
6	R	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase obnova "obnova krytu - dle tabulky kubatur" 40	m2	40,000	141,00	5 640,00
7	R	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase "obnova krytu - dle tabulky kubatur" obnova	m2	40,000	184,00	7 360,00
8	R	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých "vybourání stávajících obrub" 18	m	18,000	127,00	2 286,00
9	R	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých "vybourání stávajících obrub" 26	m	26,000	52,00	1 352,00
10	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně odkop "odkopávka dle tabulky kubatur" 32	m3	32,000	207,00	6 624,00
11	R	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí odkop*0,5	m3	16,000	452,00	7 232,00
12	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 odvoz odkop	m3	32,000	254,00	8 128,00
13	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	64,000	20,00	1 280,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			odvoz*2		64,000		
14	R	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	59,200	100,00	5 920,00
			odvoz*1,85		59,200		
15	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,000	20,00	640,00
			odvoz		32,000		
16	R	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	36,000	49,00	1 764,00
			zeleň "Ozelenění - dle tabulky kubatur" 36		36,000		
17		10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	6,660	600,00	3 996,00
			"Ozelenění - dle tabulky kubatur" zeleň*0,1*1,85		6,660		
18	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	36,000	24,00	864,00
			"Ozelenění - dle tabulky kubatur" zeleň		36,000		
19		00572410	osivo směs travní parková	kg	1,080	140,00	151,20
			"Ozelenění - dle tabulky kubatur" zeleň*30*0,001		1,080		
20	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	80,800	26,00	2 100,80
			chodník+varpas+ostruvek+vozovka		80,800		
21	R	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	36,000	8,00	288,00
			"Ozelenění - dle tabulky kubatur" zeleň		36,000		
22	R	185804312	Zalíání rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,180	380,00	68,40
			"Ozelenění - dle tabulky kubatur" zeleň*0,005		0,180		
23	R	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,180	390,00	70,20
			"Ozelenění - dle tabulky kubatur" zeleň*0,005		0,180		
24	R	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,900	24,00	21,60
			"Ozelenění - dle tabulky kubatur" zeleň*0,005*5		0,900		
		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>213 648,60</b>
25	R	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	64,800	264,00	17 107,20
			chodník "konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur" 64		64,000		
			varpas "konstrukce varvných pásů - dle tabulky kubatur" 0,8		0,800		
			Součet		64,800		
26	R	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	24,000	332,00	7 968,00
			ostruvek "konstrukce ostrůvku - dle tabulky kubatur" 8		8,000		
			vozovka "rekonstrukce vozovky - dle tabulky kubatur" 8		8,000		
			ostruvek*2+vozovka		24,000		
27	R	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	72,800	476,00	34 652,80
			"sanace pláně" chodník+varpas+vozovka		72,800		
28	R	565151111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16 + (OK) tl 70 mm	m2	8,000	880,00	7 040,00
			"konstrukce ostrůvku - dle tabulky kubatur" ostruvek		8,000		
			Součet		8,000		
29	R	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	8,000	371,00	2 968,00
			"rekonstrukce vozovky - dle tabulky kubatur" vozovka		8,000		
30	R	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrti tl 100 mm	m2	1,500	130,00	195,00
			"dle tabulky kubatur" 1,5		1,500		
31	R	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	120,000	20,00	2 400,00
			"konstrukce ostrůvku - dle tabulky kubatur" ostruvek		8,000		
			"rekonstrukce vozovky - dle tabulky kubatur" vozovka		8,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"napojení na stávající komunikaci - dle tabulky kubatur" napojení*1,5		24,000		
			"obnova krytu - dle tabulky kubatur" obnova*2		80,000		
			Součet		120,000		
32	R	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	8,000	30,00	240,00
			"rekonstrukce vozovky - dle tabulky kubatur" vozovka		8,000		
33	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,000	644,00	46 368,00
			"konstrukce ostrůvku - dle tabulky kubatur" ostruvek		8,000		
			"rekonstrukce vozovky - dle tabulky kubatur" vozovka		8,000		
			"napojení na stávající komunikaci - dle tabulky kubatur" napojení		16,000		
			"obnova krytu - dle tabulky kubatur" obnova		40,000		
			Součet		72,000		
34	R	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	56,000	900,00	50 400,00
			"rekonstrukce vozovky - dle tabulky kubatur" vozovka		8,000		
			"napojení na stávající komunikaci - dle tabulky kubatur" napojení*0,5		8,000		
			"obnova krytu - dle tabulky kubatur" obnova		40,000		
			Součet		56,000		
35	R	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	66,800	350,00	23 380,00
			"konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur" chodník		64,000		
			"předláždění chodníku - dle tabulky kubatur" 2		2,000		
			"konstrukce varovných pásů - dle tabulky kubatur" varpas		0,800		
			Součet		66,800		
36		59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	65,920	310,00	20 435,20
			"konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur" chodník 64*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		65,920		
37		59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,824	600,00	494,40
			"konstrukce varovných pásů - dle tabulky kubatur" varpas		0,800		
			0,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		0,824		
<b>8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>2 764,58</b>
38	R	87726527R	Úprava stávajícího dešťového svodu - v případě kolize se stavbou	soubor	1,000	1 048,10	1 048,10
39	R	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obstavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,576	2 980,00	1 716,48
			"vybourání UV" 0,6*0,6*1,6		0,576		
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>113 106,10</b>
40	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	270,00	540,00
41		40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
			"C4a - dle koordinační situace" 2		2,000		
42	R	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	850,00	1 700,00
			"nové SDZ dle koordinační situace" 2		2,000		
43		40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	660,00	1 320,00
			"nové SDZ dle koordinační situace" 2		2,000		



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
44		40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	25,00	50,00
			"nové SDZ dle koordinanční situace" 2		2,000		
45 R		915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	40,000	33,00	1 320,00
			"V1a - dle koordinanční situace" 40		40,000		
46 R		915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	5,000	65,00	325,00
			"V4 - dle koordinanční situace" 5		5,000		
47 R		915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	34,000	65,00	2 210,00
			"V2b - dle koordinanční situace" 34		34,000		
48 R		915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	24,000	260,00	6 240,00
			"V13a - dle koordinanční situace" 24		24,000		
49 R		915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	40,000	60,00	2 400,00
			"V1a - dle koordinanční situace" 40		40,000		
50 R		915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	5,000	110,00	550,00
			"V4 - dle koordinanční situace" 5		5,000		
51 R		915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	34,000	110,00	3 740,00
			"V2b - dle koordinanční situace" 34		34,000		
52 R		915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	24,000	450,00	10 800,00
			"V13a - dle koordinanční situace" 24		24,000		
53 R		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000	268,00	9 648,00
			"obruba 150/250/1000 - dle tabulky kubatur" 35		35,000		
			"obruba 150/150-250/1000 - dle tabulky kubatur" 1		1,000		
			Součet		36,000		
54		59217031	obrubič betonový silniční 1000x150x250mm	m	35,700	180,00	6 426,00
			"obruba 150/250/1000 - dle tabulky kubatur" 35		35,000		
			35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		35,700		
55		59217030	obrubič betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,020	450,00	459,00
			"obruba 150/150-250/1000 - dle tabulky kubatur" 1		1,000		
			1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,020		
56 R		916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000	184,00	6 624,00
			"přídlažba 250/80/1000 - dle tabulky kubatur" 36		36,000		
57		59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	36,720	150,00	5 508,00
			36*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		36,720		
58 R		916133112	Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	18,000	600,00	10 800,00
			"obruba KO 300/195/300-600 - dle tabulky kubatur" 18		18,000		
59		59217057	obrubič betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	15,300	490,00	7 497,00
			15*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		15,300		
60		59217056	obrubič betonový pro kruhový objezd přechodový R0,5 200x600x300mm	m	3,060	880,00	2 692,80
			3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		3,060		
61 R		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,500	251,00	11 169,50
			"obruba 80/250/1000 - dle tabulky kubatur" 44,5		44,500		
62		59217016	obrubič betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	45,390	120,00	5 446,80

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			44,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		45,390		
63	R	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	40,000	150,00	6 000,00
			"napojení na stávající komunikaci - dle tabulky kubatur" 40		40,000		
64	R	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	40,000	76,00	3 040,00
			"napojení na stávající komunikaci - dle tabulky kubatur" 40		40,000		
65	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	40,000	96,00	3 840,00
			"napojení na stávající komunikaci - dle tabulky kubatur" 40		40,000		
66	R	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	56,000	10,00	560,00
			"napojení na stávající komunikaci - dle tabulky kubatur" napojení		16,000		
			"obnova krytu - dle tabulky kubatur" obnova		40,000		
			Součet		56,000		
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					<b>12 683,32</b>
67	R	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,672	48,00	1 472,26
			"vyfrézovaná živice" 1,472+1,84+3,68+9,2		16,192		
			"vybourané podkladní vozovky" 13,92		13,920		
			"čištění vozovek" 0,56		0,560		
			Součet		30,672		
68	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	337,392	10,00	3 373,92
			30,672*11 "Přepočtené koeficientem množství		337,392		
69	R	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	16,620	55,00	914,10
			"vybourané obrubníky" 5,22+5,33		10,550		
			"vybouraná UV" 1,014		1,014		
			"vybourané živičné vrstvy komunikace" 5,056		5,056		
			Součet		16,620		
70	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	182,820	12,00	2 193,84
			16,62*11 "Přepočtené koeficientem množství		182,820		
71	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	11,564	100,00	1 156,40
			"vybourané obrubníky" 5,22+5,33		10,550		
			"vybouraná UV" 1,014		1,014		
			Součet		11,564		
72	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	21,248	100,00	2 124,80
			"vyfrézovaná živice" 1,472+1,84+3,68+9,2		16,192		
			"vybourané živičné vrstvy komunikace" 5,056		5,056		
			Součet		21,248		
73	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,480	100,00	1 448,00
			"vybourané podkladní vozovky" 13,92		13,920		
			"čištění vozovek" 0,56		0,560		
			Součet		14,480		
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>10 745,20</b>
74	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	53,726	200,00	10 745,20
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Chodník a úprava křižovatky v Kladrubech**

JKSO

Název objektu **VON Vedlejší a ostatní náklady**

EČO

Místo

Chlumeck nad Cidlinou

Objednatel **Město Chlumeck nad Cidlinou**

268861

Projektant

Zhotovitel **Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.**

25918681

CZ25918681

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

30.04.2024

CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 43 000,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 43 000,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 43 000,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	43 000,00	9 030,00

**Cena s DPH 52 030,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník a úprava křižovatky v Kladrubech

Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum: 30. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 000,00**

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00**

1	R	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
2	R	012103002	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení sítí	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
3	R	012203000	Geodetické vytýčení stavby v průběhu výstavby a zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
4	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00

**VRN3 Zařízení staveniště 13 000,00**

5	R	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
6	R	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
7	R	034303000	Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr. značení vč. opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč. projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
8	R	034403001	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulací a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr. (i pěši) na staveništi a oplocení a ochranu výkopů	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
9	R	034503000	Informační tabule na staveništi - označení stavby dle vzoru dodavatele	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
10	R	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00

**VRN4 Inženýrská činnost 13 000,00**

11	R	041903000	Dozor jiné osoby - geotechnické posouzení (3 návštěva stavby)	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
12	R	043134000	Zkoušky zatěžovací - provedení zatěžovacích statických zkoušek pro ověření únosnosti pláně	kus	4,000	2 500,00	10 000,00

**Celkem 43 000,00**