

**Obec Kostomlátky**

a

**Stavby rybníků s.r.o.**

**SMLOUVA O DÍLO**

**„Rekonstrukce rybníka Pivovárnice, obec Kostomlátky“**

## SMLOUVA O DÍLO

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Kostomlátky**  
IČ: 48931250  
DIČ: CZ48931250  
Sídlo: Kostomlátky, 5. května 32, PSČ 28921  
Zastoupen: Martinem Králem, starostou

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **Stavby rybníků s.r.o.**  
IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746  
Sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim  
E-mail: [obchod@stavbyrybniku.cz](mailto:obchod@stavbyrybniku.cz)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 34717417359/0800  
zapsán v OR: vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 225278  
Zastoupen: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem  
Osoba oprávněná jednat ve věcech  
smluvních: Ing. Martin Suchopar, jednatel  
technických: Ing. Martin Suchopar, jednatel  
realizačních: Ing. Martin Suchopar, jednatel

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

### **Smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“)

### **Článek I.** **Obecná ustanovení**

Tato smlouva je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce rybníka Pivovárnice, obec Kostomlátky**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), která byla vybrána objednatel, jakožto zadavatelem, jakožto nabídka nejvhodnější.

### **Článek II.** **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za provedené dílo zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

### **Článek III. Předmět díla**

1. Předmětem díla je rekonstrukce rybníka Pivovárnice v obci Kostomlátky, která bude spočívat v odbahnění vodní nádrže, rekonstrukci břehového opevnění a vytvoření sedimentační tůně (dále jen „dílo“). Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky specifikované v čl. I. této smlouvy.
2. Součástí předmětu díla je rovněž:
  - a) příprava staveniště, zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek;
  - b) provedení stavebních prací spočívajících v odbahnění rybníka (vč. odvozu sedimentu na určené pozemky), rekonstrukce břehového opevnění vytvoření sedimentační tůně, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;
  - c) odvoz a likvidace odpadu vzniklého při realizaci zakázky v souladu s platnou právní úpravou;
  - d) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
  - e) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
  - f) provedení veškerých dalších nezbytných stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;
  - g) zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část (ve 3 listinných vyhotoveních + 1 v elektr. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.
3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek specifikovaných v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán zadávacími podmínkami a nabídkou dodavatele z výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.

### **Článek IV. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy bez zbytečného odkladu (do 5 pracovních dnů) převzít.
2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 4 měsíců ode dne převzetí staveniště. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatel. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací.

5. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku (zejména nepříznivé klimatické podmínky, epidemie). Případné prodloužení lhůty bude řešeno „Dodatkem ke smlouvě“.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu převzetí staveniště a/nebo termínu zahájení stavebních prací dle tohoto článku odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti vyklidit staveniště nebo upravit všechny stavbou dotčené plochy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
8. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

#### **Článek V. Místo plnění**

Místo plnění: pozemky parc. č. 292/1, 292/2, 292/3, 277/27, 274, vše v k.ú. Kostomlátky.

#### **Článek VI. Cena díla a platební podmínky**

1. Cena za zhotovení díla je dohodou smluvní stran stanovena na:

Cena bez DPH	<b>1,699.000,- Kč</b>
21% DPH	<b>356.790,- Kč</b>
Cena celkem vč. DPH	<b>2,055.790,- Kč</b>

(dále jen „cena za provedení díla“)

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží.
3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, spočívající ve zvýšení ceny za provedení díla (ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku a ust. § 2620 občanského zákoníku), není-li dále stanoveno jinak. Tato cena za provedení díla, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané smlouvou. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny a ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelům ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla, jejichž nutnost provedení byla zjištěna až v průběhu provádění díla, nebo na základě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen předat objednateli soupis těchto změn, současně je ocení podle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle cenové soustavy ÚRS (vydané v období realizace těchto prací a dodávek), a pokud ani to není možné dle ceny obvyklé v místě a čase, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany písemný „Dodatek ke smlouvě“. Teprve po jeho podpisu oběma smluvními stranami bude projednaná a odsouhlasená změna zrealizovaná s nárokem na její úhradu.

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Zhotovitel v tomto případě není oprávněn domáhat se jakékoliv náhrady škody, a tohoto práva se podpisem této smlouvy výslovně vzdává do budoucna.
6. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
7. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném objednatelem. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Současně si smluvní strany určí nezávislého znalce, přičemž jeho stanovisko budou smluvní strany považovat za závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a dále bude daňový doklad obsahovat název veřejné zakázky („Rekonstrukce rybníka Pivovárnice, obec Kostomlátky“). V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
9. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
10. Povinnost objednatele zaplatit cenu díla je vázána na podmínku, že dílo resp. jeho část jsou provedeny řádně tj. bez vad.

## **Článek VII.**

### **Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
2. Zhotovitel se zavazuje, že on, jeho subdodavatelé nebo osoby, které k plnění této smlouvy použije budou dodržovat pracovněprávní předpisy, zejména zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, předpisy o BOZP, pobytu cizinců a předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a dále budou zajišťovat zaměstnancům spravedlivou odměnu. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho zaměstnanci budou seznámeni s konkrétními podmínkami provádění díla, hygienickými a požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce, jakož i všemi dalšími na výkon práce se vztahujícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na realizaci díla v souvislosti s touto smlouvou byli vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu dodržování pracovněprávních a souvisejících předpisů. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že on, jeho subdodavatelé nebo osoby, které k plnění této smlouvy použije budou dodržovat předpisy k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady.
3. Zhotovitel je dále povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že

objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 2 pracovní dny předem. Z kontrolního dne bude pořízen objednatelem písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to jiný právní předpis.
6. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
7. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyhotovení, realizace a archivace této smlouvy objednatelem a s případným poskytnutím informací, to vše v souladu s platnými právními předpisy.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, udržování pořádku na staveništi resp. dalších povinností uvedených v odst. 2 tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý jeden případ takového porušení.

## **Článek VIII.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Objednatel je v souladu s ust. § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, technické normy (zejména ČSN), jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve lhůtě splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel na provedení díla použil. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavatelů, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.

5. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel bude v souladu s ust. § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

## **Článek IX.**

### **Záruka za jakost**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, této smlouvy s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce **60** (slovy: šedesát) **měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku IX. odst. 1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
3. Pokud bude mít dílo vady, je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit. Případné vady odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu nejpozději však do 20 dní, je-li to z technologických důvodů možné, od okamžiku oznámení objednatelem. V případě havarijního charakteru vady je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hod. od jejího nahlášení a vadu odstranit do 5 dní, je-li to z technologických důvodů možné, od okamžiku oznámení objednatelem.
4. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušeni běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
5. Smluvní strany se dohodly, že:
  - a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX. odst. 3 této smlouvy; a/nebo
  - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku IX. odst. 3 této smlouvy; a/nebo
  - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
  - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

8. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
9. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každý den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť.

## **Článek X.**

### **Předání a převzetí díla**

1. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
2. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh.
3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

## **Článek XI.**

### **Smluvní pokuta**

Pro smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí následující pravidla:

1. smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy; a
2. smluvní strana, která svou povinnost porušila, se zavazuje v každém jednotlivém případě porušení povinnosti odstranit závadu do 10 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení; a
3. uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu,
4. pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny.

## **Článek XII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Objednatel může v souladu s ust. § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Odstoupení od smlouvy se v souladu s ust. § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí delším než třicet kalendářních dnů;
  - b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV. této smlouvy;
  - c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;



- d) zhotovitel vstoupil do likvidace;
- e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

- 3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy resp. její části v případě, že nezíská účelovou dotaci (podporu) na financování díla resp. jeho části, a/nebo nebude zajištěno dostatečné financování předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel v tomto případě není oprávněn domáhat se jakékoliv náhrady škody, a tohoto práva se podpisem této smlouvy výslovně vzdává do budoucna.

### **Článek XIII.**

#### **Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

- 1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a jiných částech, plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

### **Článek XIV.**

#### **Pojištění**

- 1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne řádného předání díla. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
- 2. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy (resp. kopii pojistného certifikátu), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele kdykoliv v průběhu realizace díla předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku této smlouvy. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 3. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku této smlouvy se zavazuje smluvní strana, která svou povinnost dle tohoto článku porušila, v každém jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

### **Článek XV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1. V otázkách výslovně neupravených se tato smlouva řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na soud. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ust. § 89a o.s.ř. v případě vedení soudního řízení pro pohledávky, závazky, práva či povinnosti vyplývající kterékoliv smluvní straně z této smlouvy, z jejího porušení či ukončení, nebo vzniklé v souvislosti s právními vztahy založenými touto smlouvou, bude místně příslušným soudem prvního stupně Okresní soud Praha-východ, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud v Praze, bude-li věcně příslušným krajský soud.
3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
8. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného objednatele.
9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce Kostomlátky č. 8/2022 ze dne 21.9.2022.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kostomlátkách dne \_\_\_\_

Ve Vlašimi dne \_\_\_\_

---

**Martin Král**  
starosta

---

**Ing. Martin Suchopar,**  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_L1  
Stavba: Rekonstrukce rybníka Pivovárnice\_v2

KSO:  
Místo: k.ú. Kostomlátky

CC-CZ:  
Datum: 9/14/2022

Zadavatel:  
Obec Kostomlátky

IČ: 48931250  
DIČ:

Uchazeč:  
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746

Projektant:  
Anylopex plus, s.r.o.

IČ: 24826651  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Libor Kouřík

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **1,699,000.00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	<b>1,699,000.00</b>	<b>356,790.00</b>
DPH snížená	15.00%	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2,055,790.00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021\_L1

**Stavba:** Rekonstrukce rybníka Pivovárnice\_v2

Místo: k.ú. Kostomlátky

Datum: 14.09.2022

Zadavatel: Obec Kostomlátky

Projektant: Anylopex plus, s.r.o.

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Libor Kouřík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>1,699,000.00</b>	<b>2,055,790.00</b>
SO01	Odbahnění vodní nádrže	682,680.55	826,043.47
SO02	Rekonstrukce břehového opevnění	769,001.84	930,492.23
SO03	Sedimentační tůň	150,019.63	181,523.75
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	97,297.98	117,730.56

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rybníka Pivovárnice\_v2

Objekt:

**SO01 - Odbahnění vodní nádrže**

KSO:

Místo: k.ú. Kostomlátky

CC-CZ:

Datum: 14.09.2022

Zadavatel:

Obec Kostomlátky

IČ:

48931250

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

Anylopex plus, s.r.o.

IČ:

24826651

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Libor Kouřík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**682,680.55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	682,680.55	21.00%	143,362.92
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**826,043.47**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rybníka Pivovárnice\_v2

Objekt:

**SO01 - Odbahnění vodní nádrže**

Místo: k.ú. Kostomlátky

Datum: 14.09.2022

Zadavatel: Obec Kostomlátky

Projektant: Anylopex plus, s.r.o.

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Libor Kouřík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**682,680.55**

**D HSV Práce a dodávky HSV 682,680.55**

**D 1 Zemní práce 660,133.54**

1	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drčeného 0 až 63 mm	m3	35.000	738.00	25,830.00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV 50\*3,5\*0,2 35.000

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200.000	50.82	10,164.00
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

P Poznámka k položce: \_x000D\_ Čerpání vody pro odvodnění sedimentu.

3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6.400	582.60	3,728.64
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV 8\*1\*0,8 6.400

4	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4.500	720.00	3,240.00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV 4\*1,5\*1,5\*0,5 4.500

5	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	1,780.000	64.80	115,344.00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

6	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	1,780.000	21.84	38,875.20
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

7	K	162253902	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosů při únosnosti dna do 40 kPa ZKD 10 m přes 40 m	m3	1,780.000	58.38	103,916.40
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,780.000	30.12	53,613.60
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,780.000	47.52	84,585.60
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

10	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	1,780.000	49.74	88,537.20
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

11	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	17,800.000	5.14	91,492.00
----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

P Poznámka k položce: \_x000D\_ Rozprostření sedimentu na pozemcích.

VV 1780\*10 'Přepočtené koeficientem množství 17,800.000

12	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	3,665.000	9.06	33,204.90
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

13	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drčeného	m3	35.000	217.20	7,602.00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

**D 8 Trubní vedení 8,256.16**

14	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	8.000	180.02	1,440.16
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

15	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	8.000	852.00	6,816.00
----	---	----------	---	---	-------	--------	----------

**D 998 Přesun hmot 14,290.85**

16	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	67.665	211.20	14,290.85
----	---	-----------	------------------------	---	--------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rybníka Pivovárnice\_v2

Objekt:

**SO02 - Rekonstrukce břehového opevnění**

KSO:

Místo: k.ú. Kostomlátky

CC-CZ:

Datum: 14.09.2022

Zadavatel:

Obec Kostomlátky

IČ:

48931250

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

Anylopex plus, s.r.o.

IČ:

24826651

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Libor Kouřík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**769,001.84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	769,001.84	21.00%	161,490.39
snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**930,492.23**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rybníka Pivovárnice\_v2

Objekt:

**SO02 - Rekonstrukce břehového opevnění**

Místo: k.ú. Kostomlátky

Datum: 14.09.2022

Zadavatel: Obec Kostomlátky

Projektant: Anylopex plus, s.r.o.

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Libor Kouřík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**769,001.84**

**D HSV Práce a dodávky HSV 769,001.84**

**D 1 Zemní práce 579,937.38**

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	66.690	873.90	58,280.39
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV (210+37)\*0,375\*0,72 "výkop pro patku 66.690

2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	285.000	45.18	12,876.30
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	285.000	81.72	23,290.20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	285.000	128.70	36,679.50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV 1,5\*0,6\*210 189.000

VV 8\*0,4\*30 96.000

VV **Součet 285.000**

5	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	155.296	2,862.00	444,457.15
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

VV 210\*0,636 133.560

VV 38\*0,572 21.736

VV **Součet 155.296**

6	K	181006111	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	322.500	7.71	2,486.48
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

VV 215\*1,5 322.500

7	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	322.500	4.56	1,470.60
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

8	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	4.838	82.01	396.76
---	---	----------	-------------------------------	----	-------	-------	--------

VV 322,5\*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 4.838

**D 2 Zakládání 31,383.64**

9	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	550.880	36.18	19,930.84
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

P *Poznámka k položce: \_x000D\_ Uvažována rezerva 10% na prostřih a přesahy.*

VV 2\*220 440.000

VV 1,6\*38 60.800

VV **Součet 500.800**

VV 500,8\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 550.880

10	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	550.880	20.79	11,452.80
----	---	----------	--	----	---------	-------	-----------

**D 4 Vodorovné konstrukce 38,831.40**

11	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	253.800	153.00	38,831.40
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV 210\*1,1 231.000

VV 38\*0,6 22.800

VV **Součet 253.800**

**D 998 Přesun hmot 118,849.42**

12	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	375.156	316.80	118,849.42
----	---	-----------	------------------------	---	---------	--------	------------



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rybníka Pivovárnice\_v2

Objekt:

**SO03 - Sedimentační tůň**

KSO:

Místo: k.ú. Kostomlátky

CC-CZ:

Datum: 14.09.2022

Zadavatel:

Obec Kostomlátky

IČ:

48931250

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

Anylopex plus, s.r.o.

IČ:

24826651

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Libor Kouřík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**150,019.63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150,019.63	21.00%	31,504.12
snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**181,523.75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rybníka Pivovárnice\_v2

Objekt:

**SO03 - Sedimentační tůň**

Místo: k.ú. Kostomlátky

Datum: 14.09.2022

Zadavatel: Obec Kostomlátky

Projektant: Anylopex plus, s.r.o.

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Libor Kouřík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**150,019.63**

**D HSV Práce a dodávky HSV 150,019.63**

**D 1 Zemní práce 78,174.65**

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50.000	50.82	2,541.00
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

P *Poznámka k položce: \_x000D\_ Čerpání vody pro odvodnění sedimentu.*

2	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	140.000	64.80	9,072.00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

3	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	14.250	720.00	10,260.00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV 3,755\*1,15\*3,3 14.250

4	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	140.000	21.84	3,057.60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

5	K	162253902	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosů při únosnosti dna do 40 kPa ZKD 10 m přes 40 m	m3	280.000	58.38	16,346.40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	140.000	47.52	6,652.80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	140.000	30.12	4,216.80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

8	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	140.000	49.74	6,963.60
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14.250	85.80	1,222.65
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

10	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1,400.000	5.14	7,196.00
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

P *Poznámka k položce: \_x000D\_ Rozprostření sedimentu na pozemcích.*

11	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	280.000	9.06	2,536.80
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

12	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	4.250	1,908.00	8,109.00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

**D 2 Zakládání 854.68**

13	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	0.726	606.00	439.96
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV 0,1\*2,42\*3 0.726

14	K	275311511	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	0.256	1,620.00	414.72
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

VV 0,4\*0,4\*0,8\*2 0.256

**D 4 Vodorovné konstrukce 1,224.00**

15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	12.000	102.00	1,224.00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64,160.42**

16	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	2.000	1,386.00	2,772.00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

17	M	59383451_R	propust rámová 1,00x2,00x1,05m	kus	2.000	23,100.01	46,200.02
----	---	------------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

18	K	1_R	Dřevěné zábradlí v. 1,1 m vč montáže	soubor	1.000	12,000.00	12,000.00
----	---	-----	--------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

P *Poznámka k položce: \_x000D\_ Cena za kompletní dodávku vč. montáže, dopravy, finálního nátěru nátěru apod.*

19	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7.000	176.40	1,234.80
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	59217022	<i>obrubník betonový chodníkový krajový 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>7.000</i>	<i>258.00</i>	<i>1,806.00</i>
21	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	12.000	12.30	147.60
	VV		8*1,5		12.000		
	D	998	Přesun hmot				5,605.88
22	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	26.543	211.20	5,605.88

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rybníka Pivovárnice\_v2

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Obec Ohrobec

CC-CZ:

Datum: 14.09.2022

Zadavatel:

Obec Ohrobec

IČ:

00241491

DIČ:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Projektant:

Ing. Libor Kouřík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Anylopex plus, s.r.o.

IČ:

24826651

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**97,297.98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97,297.98	21.00%	20,432.58
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**117,730.56**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rybníka Pivovárnice\_v2

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Obec Ohrobec

Datum: 14.09.2022

Zadavatel: Obec Ohrobec

Projektant: Ing. Libor Kouřík

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel: Anylopex plus, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**97,297.98**

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	97,297.98			
1	K	01	Skládky na staveništi	...	1.000	7,721.76	7,721.76
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1.000	30,887.65	30,887.65
3	K	02	Energie pro zařízení staveniště	...	1.000	3,860.88	3,860.88
4	K	03	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace, zařízení staveniště a přístupů, ochrana dřevin	soubor	1.000	23,165.27	23,165.27
5	K	04	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště	soubor	1.000	772.18	772.18
6	K	042903000-1	Fotodokumentace dotčených pozemků a staveb	Soubor	1.000	1,544.35	1,544.35
7	K	05	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. v PD předepsaného) stavu	soubor	1.000	7,721.76	7,721.76
8	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1,500.000	5.15	7,725.00
9	K	008	Vypracování povodňového plánu, včetně zajištění potvrzení souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	kus	1.000	1,544.35	1,544.35
10	K	009	Vypracování havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem a správcem povodí.	kus	1.000	1,544.35	1,544.35
11	K	010	Zajištění opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soubor	1.000	1,544.35	1,544.35
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	...	1.000	1,544.32	1,544.32
13	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	...	1.000	7,721.76	7,721.76