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SMLOUVA O DÍLO: 

 
SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen Smlouva) 

na  dodávku a montáž výrobny elektrické energie včetně souvisejících stavebních prací  „Instalace 
FVE na budově sportovní haly v Líbeznicích“ “ uzavřená  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

Objednatel:   Obec Líbeznice   

Oprávněný zástupce:    Mgr. Jan Havlíček, starosta       

IČ:    002 40 427  

DIČ:   CZ00240427   

Sídlo:   Mělnická 43, 250 65 Líbeznice 

Bankovní účet:   3220201/0100 vedený u Komerční banky a.s. 

osoba oprávněná jednat  

ve věcech technických:     Ing. Ludmila Červínová, Tel. +420 778 542 543,  

   E-mail:  cervinova@libeznice.cz  

(dále jen „Objednatel“) 
a 

Zhotovitel: Veolia Energie ČR, a.s. 

Oprávněný zástupce:  Ing. Reda Rahma, místopředseda představenstva 
Jakub Tobola MSc., člen představenstva 

Zapsaný:  v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vl. 318 

Právní forma: Akciová společnost 

IČ/DIČ:  45193410/CZ45193410 

Sídlo/místo podnikání: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Bankovní účet, číslo 6606791/0100 

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  

Ing. Otakar Vénos 

 
kontaktní údaje: telefon: +420 702 148 315, e-mail: otakar.venos@veolia.com 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Ing. Otakar Vénos 

 
kontaktní údaje: telefon: +420 702 148 315, e-mail: otakar.venos@veolia.com 

(dále jen „Zhotovitel“) 
1.  

Preambule 
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
vedenou pod názvem: Instalace FVE na budově sportovní haly v Líbeznicích. Objednatel jako 
zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky 
Objednatele a zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější. 
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Realizace montáže a dodávky včetně souvisejících stavebních prací, které jsou předmětem této 
Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci 
jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích příloh), se kterými je Zhotovitel seznámen, což 
potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce, a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. 
Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této 
Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a 
nabídku Zhotovitele. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky Zhotovitele 
vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této Smlouvy, avšak tyto povinnosti 
nejsou výslovně v této Smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto 
povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto Smlouvou a 
Zhotovitel je povinen je dodržet. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými 
živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném 
rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a 
organizačními prostředky k jeho realizaci. 

2.  
Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje 
Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, 
a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Dílem je dodávka a montáž výrobny elektrické energie včetně souvisejících stavebních prací  
na obecní budově zdravotního střediska a sportovní haly v Líbeznicích (dále také jen „dílo“ 
nebo “předmět plnění“).  

2.3. Dílo zahrnuje provedení dodávky, montáže a pomocných stavebních prací, v souladu 
s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, 
technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude provedeno 
v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a 
zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele. 

2.4. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci: 
- Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (dále jen „Projektová 

dokumentace“) v elektronické podobě, 
- Smlouvy o připojení výrobního zařízení na adrese Na Chrupavce čp. 973. 

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní 
síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 
• vlastní text této smlouvy o dílo, 
• textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí 
dokumentace stavby) a případné změny či dodatečné informace, 
• ostatní podrobnosti a specifikace předmětu plnění.  

2.5. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou podrobně uvedeny v Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně 
seznámen. 

Doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do sedmi pracovních dnů od výzva 
Objednatele k zahájení prací dle ustanovení 8.2. této Smlouvy.  

3.2. Zhotovitel provede stavební práce nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště. 
Termín uvedení výrobny do provozu je v souladu se Smlouvou o připojení výrobny k 
distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN) číslo: 23_SOP_01_4122194851 je do 
150 dnů od předání a převzetí staveniště. Termín předání plnění bude stanoven na návrh 
Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je 
oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel 
je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu 
převzít.  
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3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 

• překážek na straně Objednatele, 

• důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), 

• extrémně nevhodných klimatických podmínek bránících řádnému provádění díla, 
avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik 
Zhotovitel okamžitě zapíše do stavebního deníku, kam následně zapíše též dobu jejich 
trvání; zápis uvedených okolnosti musí být předložen do 2 pracovních dnů ke schválení a 
potvrzení Objednateli, jinak je neplatný. Důkazní břemeno je v tomto případě zcela na 
straně Zhotovitele.  
 

4. 
Splnění díla 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho 
předmětu Objednateli bez vad a nedodělků a umožněním jeho užívání, vše v souladu s 
ustanoveními této Smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní 
řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle 
platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace, stavebního 
povolení a územního rozhodnutí a podle příslušných ujednání této Smlouvy a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým 
předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede 
staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli tak, aby 
stavba, která je předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady. 
Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících 
s předmětem díla Objednateli, zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, prohlášení o 
vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle 
souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.), dokladů o výsledcích 
kontrol a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o funkčnosti, dodacích listů, 
záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a 
výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů, certifikátů, dokumentace 
skutečného provedení, geodetické zaměření a dalších dokladů, jsou-li relevantní z povahy 
díla, a splnění závazku uvedeného v čl. 2 této Smlouvy, podrobná fotodokumentace území 
před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací, 
včetně materiálu použitého při stavbě. To vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel 
je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru, 
případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn požadovat doložení 
technických listů, prohlášení o vlastnostech a obdobné dokumentace k použitým či k použití 
zamýšleným výrobkům nebo materiálům již v průběhu plnění. Řádné ukončení díla musí být 
potvrzeno kolaudačním souhlasem. Objednatel se k procesu kolaudačního řízení zavazuje 
poskytovat Zhotoviteli maximální možnou součinnost. 

4.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat závazný harmonogram provádění 
prací předaný Zhotovitelem Objednateli před podpisem Smlouvy.  

4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný 
oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, 
že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a 
povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, 
resp. s drobnými vadami a nedodělky a způsobem a termínem jejich odstranění. 

4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od 
stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude 
o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu 
oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný. 



Strana 4 (13) 

4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, 
že za ně nenese odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a 
to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě 
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně 
vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat 
odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

4.6. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či 
dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a 
povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném 
užívaní díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání díla v celém rozsahu. 

4.7. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 
5. 

Cena díla 
5.1. Cena díla  činí :  1 716 837,00   Kč bez DPH  

                                          360 535,77   Kč DPH  
                                      2 077 372,77  Kč včetně DPH. 

 

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové 
nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.  

5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění 
s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně 
daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby 
daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.  

5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných 
k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, 
dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - 
předmětné veřejné zakázky. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný 
vývoj cen k datu dokončení a předání díla. 

5.5. Případné dodatečné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy může 
Objednatel zadat Zhotoviteli až do celkového rozsahu 15 % sjednané ceny dle této Smlouvy. 
Pokud Zhotovitel provede jakékoliv takové práce bez předchozí písemné dohody s 
Objednatelem, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních 
ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.  

5.6. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (např. v případě nesouladu projektové dokumentace, 
resp. výkazu výměr, se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla), k jejichž 
provedením Objednatel dá písemný souhlas nebo písemně potvrzenou objednávku, musí 
být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí 
faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a 
odsouhlaseny. V případě víceprací musí být zachovány jednotkové ceny uvedené 
Zhotovitelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést vícepráce, které nejsou 
uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené 
v aktuálně platném směrném ceníku stavebních prací ponížené o 10 %. 

5.7. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci 
předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném 
časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě 
s předáním díla. 

6. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  
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6.3. Objednatel bude hradit fakturu v plné výši 100 % bez pozastávek. 

6.4. Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené Zhotovitelem, bude jeden daňový 
doklad (dále jen faktura), který je zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení a převzetí 
celého díla. Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil 
soupis plnění (provedených stavebních prací) Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen 
z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, odsouhlasenými 
odpovědnou osobou Objednatele (technickým dozorem investora). 

6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.  

6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, 
jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).  

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté. 

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud 
je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli. 

6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude 
mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět 
Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

6.10. Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, možnost částečného splatného plnění Objednatele třetím 
osobám, poddodavatelům, definovaným v čl. 7.18 této Smlouvy. V takovém případě bude 
Objednatelem plněno za objem prací skutečně odvedených poddodavatelem potvrzených 
zápisem ve stavebním deníku odsouhlaseným technickým dozorem Objednatele. Výše 
plněné částky nesmí přesahovat částku uvedenou ve výkazu výměr, může být však nižší. 
Konečná výše plněné částky bude odsouhlasena Zhotovitelem, pokud Zhotovitel ani přes 
výzvu Objednatele souhlas k výši částky nedá, má se za to, že souhlas byl vysloven s částkou 
sníženou o 10 % oproti částce uvedené ve výkazu výměr. Zbývající výše částky bude 
následně na základě předloženého řádného daňového dokladu uhrazena Zhotoviteli. 
Zhotovitel je v tomto smyslu povinen upravit smlouvu mezi ním a poddodavatelem, na 
základě které je předmětný objem prací nebo dodávek pro Objednatele třetí osobou 
poskytován. Daňový doklad, na základě kterého bude třetí osobě Objednatelem plněno, 
bude mít náležitosti a bude vystaven třetí osobou v souladu s čl. 6 Platební podmínky 
Smlouvy o dílo. Objednatel tohoto práva využije ve výjimečných případech, pokud dojde ke 
zjištění, že Zhotovitel svým dodavatelům řádně nehradí odměnu za prokazatelně 
odvedenou práci na předmětné stavbě a pokud by tím bylo ohroženo provádění předmětu 
díla ve sjednaném harmonogramu a kvalitě. O tom, zda je průběh stavby ohrožen, 
rozhoduje v celém rozsahu Objednatel. Objednatel je povinen na svůj úmysl uhradit 
poddodavateli částečné plnění za odvedenou část díla upozornit zápisem do stavebního 
deníku minimálně 3 dny před uskutečněním platby. 

7. 
Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 
 

7.2. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 
dodávek a jejich přesun na místa plnění.  

7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.  
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7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, 
požární a bezpečnostní předpisy. 

7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit 
Zhotovitel. 

7.8. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich 
zabudování do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, 
použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném 
poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem 
podle této Smlouvy. 

7.9. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy 
Objednatelem. 

7.10. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, 
nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na Objednatele.  

7.11. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí (realizační) projektovou 
dokumentaci  a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. 

7.12. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým 
způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve 
smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7.13. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;  

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; 

- smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 
použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu; 

- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály a povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky uvedenými 
v projektové dokumentaci.  

7.14. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce 
platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikování. 

7.15. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt 
odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním 
plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší, než je cena vč. DPH 
sjednaná touto Smlouvou a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout deset procent. 
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na 
požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit 
k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.  

7.16. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit 
prostřednictvím poddodavatelů. Za tu část předmětu plnění, jejíž plnění bude prováděno 
třetí osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel a poddodavatel společnou a nerozdílnou 
odpovědnost.  

Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím 
kterého Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před 
faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:  
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- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro 
Zhotovitele zajišťovat.  

- Identifikační údaje nového poddodavatele. 
- Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky včetně společné odpovědnosti za 
plnění díla ve sjednaném rozsahu. 

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatel minimálně na úrovni 
kvalifikace prokázané původním poddodavatelem. 

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli 
v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. 
Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit. 

7.17. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo 
pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, hrozí. 

7.18. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která 
může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.19. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat 
veškerou nezbytnou součinnost.  

7.20. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této 
Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před 
zneužitím. 

7.21. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných 
ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit 
jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož 
součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li 
Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů. 

7.22. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování 
předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně 
písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti 
plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy. 

7.23. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel 
má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit. 

7.24. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby a 
kontrolu kvality provádění stavby (stavbyvedoucího). Zhotovitel zajistí přítomnost 
stavbyvedoucího po celou dobu provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní.  

7.25. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně 
upozornit Objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu Smlouvy ve všech 
dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo které si Zhotovitel u Objednatele vyžádal 
ke splnění předmětu této Smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto 
dokumentů Zhotovitelem. Pokud do této lhůty Zhotovitel Objednatele v této záležitosti 
prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této Smlouvy je nadevší 
pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za 
vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných 
Objednatelem. 
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8. 
Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro 
provádění díla. Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště na pozemku určeném Objednatelem. 

8.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 7 
pracovních dnů od výzvy Objednatele.  

8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; 
za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu.  

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 
staveniště. 

8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 
respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem. 

8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.7. Nejpozději do 10 dnů  ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a 
vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 
Objednateli.  

8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím 
není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště, který může být 
proveden zápisem do stavebního deníku. 

8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) 
s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona). 

8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této 
Smlouvy. 

8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo 
nahlížet. 

8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.  

8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním 
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce, případně po 
vyklizení a předání staveniště Objednateli. 

8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému 
dozoru investora, členům orgánů či pověřeným osobám Obce Líbeznice a dalším 
oprávněným orgánům státní správy nebo pověřených objednatelem. 

8.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.16. tohoto 
článku, případně dalším osobám či odborníkům, které si  Objednatel na staveniště pozve, a 
dále má povinnost provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo 
pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich 
bezpečnost. 

9.  
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Kontrola provádění díla 
9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – 

technický a/nebo autorský dozor (dále jednotně jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu 
stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením 
písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou 
jednat za Objednatele, případně zápisem do stavebního deníku. Při převzetí staveniště si 
smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s 
pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, vše zápisem do 
stavebního deníku. 

9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého 
uvážení.  

9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit 
bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený 
Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je 
technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí 
nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze 
strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto 
vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.  

9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

 
9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že 

by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba 
disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude 
učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o 
vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 
dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy. 

9.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu provádění prací zohlednil stanovení úseků ke 
kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u 
nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní 
Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři 
pracovní dny předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo 
znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat 
odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly. 

9.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 

9.8. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za kalendářní týden, jinak dle 
potřeb postupu provádění díla. 

10. 
Záruky a reklamace 

10.1. Záruční doba je sjednána pro celý předmět plnění v rozsahu veškerých stavebních prací na 
předmětu díla i pro veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologií a vybavení 
na dobu šedesát měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním předání a převzetí 
předmětu díla bez vad a nedodělků.   

10.2. Záruční doba je sjednána pro použité spotřební zboží na dobu dvacet čtyři měsíců a počíná 
běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na 
vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel 
prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 
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10.3. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve 
lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem 
v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci 
Zhotovitel uznává. 

10.5. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně 
(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne 
s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 
nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení.  

10.6. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu 
Objednateli,  je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním nejpozději do 24 hodin od 
obdržení reklamace a vadu odstranit v nejkratší technologicky možné lhůtě. 

10.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.  

10.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4. nebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž 
v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem 
na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 
případě nezaniká. 

10.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

11. 
 Doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy 

11.1. Smlouva může být ukončena:  

11.1.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.  

11.1.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana 
podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně 
závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, 
datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní 
strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok 
k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu 
ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za podstatné porušení Smlouvy 
se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy 
přinejmenším předpokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění 
porušené povinnosti. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména: 

• neprovedení díla v rozsahu dle této Smlouvy nebo prodlení zhotovitele 
s předáním díla po dobu delší než 15 dní,  

• neprovedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy nebo 
neoprávněného zastavené či přerušení prací zhotovitele na stavbě na více než 10 
dní,  

• nezahájení provádění díla v dohodnutém termínu s tolerancí 15 dní, 

•  neprovedení díla za dohodnutou cenu,  
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• Prodlení Objednatele s úhradou oprávněného nároku Zhotovitele na peněžité 
plnění převyšující 20% z ceny díla bez DPH po dobu delší než 60 dnů po její 
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván, 

• Opakované porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele 
(stavbyvedoucího) na stavbě. 

Výše uvedený výčet podstatných porušení smlouvy není možné považovat za úplný a konečný. 

11.1.3.  K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se 
prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je 
předmětem činnosti této Smlouvy, jsou, nebo byly, nepravdivé. 

11.2. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

11.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že 
svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

11.4. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
resp. zániku Smlouvy. 

11.5. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 
převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a 
sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě 
potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat 
tento zápis samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky 
Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady zhotovené části díla. 

11.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, oproti 
původní projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými ve směrném ceníku v aktuální 
cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit 
Objednateli k odsouhlasení (více viz odst. 5.5. a 5.6. této Smlouvy). 

12. 
Smluvní pokuty 

12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % v Kč z dohodnuté ceny za každý započatý kalendářní den 
prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen 
uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 1000,- v Kč z dohodnuté za každý započatý 
kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a 
nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené 
tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla a řádně 
uvedené v předávacím protokolu. 

12.3. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 8.2.  této 
Smlouvy (převzetí staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na 
které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
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1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.5. V případě porušení ustanoven odst. 7.4 (požární, bezpečnostní a hygienické předpisy) je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný 
případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12.6. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a Objednateli nebo jeho zmocněnci 
vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na 
zastoupení apod.), bude o tuto příslušnou částku Zhotoviteli snížena nejbližší platba formou 
zápočtu vzájemných pohledávek. 

12.7. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je 
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den 
prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.8. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši.  

12.9. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na 
náhradu škody a smluvní pokutu. 

12.10. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutuje Objednatel oprávněn započíst s cenou 
díla. 

12.11. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této Smlouvy ve výši smluvních pokut 
souhlasí a považují je za přiměřené. 

12.12. Smluvní pokuty vyjádřené v procentech se vypočítávají z cen bez DPH. 

14. 
Závěrečná ustanovení 

14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
občanského zákoníku. 

14.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

14.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

14.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.5. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení.  

14.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

14.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke 
smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost 
věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.  

14.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi 
do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost 
smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo 
přijetí písemnosti odmítl. 
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14.9. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména 
umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

14.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných 
dodatků,  může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele.  

14.11. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

14.12. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada obce Líbeznice svým usnesením č. 130/2024 – 
14. RO ze dne 10. 7. 2024. 

14.13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a 
na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

14.14. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

V Líbeznicích  V Praze 

podpis: 

 
 
 

 

podpis: 

 

 

za Objednatele 
Mgr. Jan Havlíček, starosta 

za Zhotovitele 
Ing. Reda Rahma, místopředseda představenstva 

  

 podpis: 

 za Zhotovitele 
Jakub Tobola, MSc., člen představenstva 
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