

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V průběhu výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce železničního svršku TÚ Šumperk – Petrov n. D. SO01 km 17,090-18,201 TÚ Šumperk-Petrov n/D**“ vedeného mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek obdržel zadavatel dne 6.6.2023 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost zadavatel označuje pořadovým číslem 2.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

*„Dobrý den, pane Pikno naše společnost má zájem se účastnit výběrového řízení na zakázku „Rekonstrukce železničního svršku TÚ Šumperk-Petrov n.D. SO 01 km 17,090-18,201 TÚ Šumperk - Petrov n/D“. v bodě 19 zadávací dokumentace je požadavek na poskytnutí jistoty, ale není nikde uvedeno datumově v jakém období budou práce probíhat. Děkuji“*

### Vysvětlení č. 2

Stanovená jistota s termínem provádění prací na díle. Jedná se o tzv. jistotu za nabídku obdobně dle § 41 zákona o zadávání veřejných zakázek. Tuto jistotu je dodavatel povinen složit společně s nabídkou (a do konce lhůty pro podání nabídek) a udržovat ji v platnosti po celou délku výběrového řízení. Tato jistota slouží k zajištění splnění povinností dodavatele v průběhu výběrového řízení.

Pokud jde o termíny, jsou stanoveny v odst. 3.4 smlouvy o dílo ve vazbě na odst. 3.2 smlouvy o dílo. Co se týká termínů výluk, které je zhotovitel povinen dodržet, odkazuje zadavatel na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, které je uveřejněno na profilu.

Konkrétní termín zahájení prací, resp. výzvy k zahájení prací a předání staveniště je závislý mj. na průběhu výběrového řízení. Zadavatel nicméně staveniště předá s dostatečným předstihem před nařízenými výlukami. V opačném případě se bude postupovat dle odst. 4.1 smlouvy o dílo.

Vysvětlení zadavatel současně uveřejňuje na profilu zadavatele.

V Rapotíně dne 7.6.2023

Svazek obcí údolí Desné