
   

 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 
 

 
ZADAVATEL:  Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi 

Sídlem:  nám. sv. Václava 1/14, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Zastoupený: Liborem Bulínem, proboštem  

IČ:   43751083 

 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: OBNOVA VARHAN V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE STARÉ BOLESLAVI 
 

V Praze dne 20. 9. 2018 
 
Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje toto níže uvedené 
vysvětlení zadávací dokumentace. 
 

Dotaz č. 1: 
 
V bodu 3. ZD je uvedeno předpokládané ukončení plnění: nejpozději do 23 měsíců od uzavření 
smlouvy. Vzhledem k významnosti díla, termínech schvalovacích procesů státních institucí a v 
návaznosti na dokončení ostatních prováděných pracích v kostele, kdy varhany by se měly 
optimálně instalovat na místě samém po ukončení ostatních prací, navrhujeme tento termín 
stanovit na 36 měsíců od uzavření smlouvy. 
 
 Odpověď: 
 
Zadavatel je přesvědčen, že plnění veřejné zakázky je ve stanoveném termínu uskutečnitelné, 
a to jak po stránce procesní (schvalovací procesy státních institucí), koordinační (koordinace s 
ostatními pracemi, které budou v kostele probíhat), tak i po stránce technické (plnění 
samotného díla).  
Kromě výše zmíněného je zadavatel limitován i termínem ukončení realizace dotačního 
projektu a v rámci daných termínů poskytuje dostatek času pro realizaci zakázky spočívající 
v restaurování varhan a varhanní skříně v kostele sv. Václava. 
 
Zadavatel z výše uvedených důvodů svůj požadavek nemění a termín plnění veřejné zakázky 
je nejpozději do 23 měsíců od uzavření smlouvy. 
 
Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek. 
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