

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky:

„Úprava lesních cest v k.ú. Dvorce u Bruntálu“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Společnost: Obec Dvorce
Sídlo: Náměstí 13
Zapsaná v obch. rejstříku: Územní samosprávný celek
IČ: 00295973
DIČ: CZ00295973
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1847652359/0800
Zastoupená: Ing. Jan Peter, místostarosta obce
Ve věcech technických: Ing. Jaromír Ventruba, tel.: 792 302 098
telefon / fax: 554 745 272
email: podatelna@obecdvorce.cz
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost: VDstavby s.r.o.
Sídlo: Tolstého 5, 811 06 Bratislava
IČ: 56217285
DIČ: neplátca DPH
Bankovní spojení: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 4417 0559
Zastoupená: Vladimír Malých, majitel
telefon: +421 917 966 171
email: vdstavbysro@gmail.com
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení úprav stávajících lesních cest v lesním hospodářském celku Dvorce a k.ú. Dvorce u Bruntálu dle soupisu prací (viz. položkový rozpočet). Předmětný rozsah prací je také specifikován cenovou nabídkou ze dne 18.9.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

III. Cena díla

1. Cena za provedení shora popsaného díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

Cena díla bez DPH	268 054,00
DPH 21%	0
Cena díla vč. DPH	268 054,00

- Případná výše sazby DPH, odvod DPH a nárok na odpočet DPH se řídí ustanovením zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel z důvodu § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce a dodávky po předání a převzetí kompletního díla, a to na základě soupisů skutečného rozsahu odvedených prací a dodaných materiálů odsouhlasených objednatelem. Objednatel neposkytuje zálohy.
 3. Ceny případných víceprací budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. V případě, že cenová nabídka nebude obsahovat oceňované položky, bude zpracována zhotovitelem písemná cenová nabídka víceprací. Cenová nabídka víceprací bude poté případně odsouhlasena objednavatelem, kdy však do poskytnutí souhlasu s cenou víceprací není zhotovitel oprávněn započít s těmito pracemi. Veškeré případné změny rozsahu prováděného díla (vícepráce) budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo. Na dohodnuté méněpráce, odsouhlasené dodavatelem, se dodatek ke smlouvě sepisovat nemusí.

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel **provede dílo v termínu do 10.11.2024.** Předpokladem pro zahájení provádění díla je předání veškerých dokladů a dokumentace nutných pro provedení díla. V případě nepříznivých klimatických podmínek dojde mezi účastníky k dohodě ohledně doby termínu započítání provádění díla, příp. délky doby provádění díla, přičemž takováto změna smlouvy musí být provedena písemným dodatkem.
2. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
 - 2.1. Nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a v jednom termínu ve stavu způsobilém pro provedení stavby, včetně dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné k zahájení prací.
 - 2.2. Dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem.
 - 2.3. Nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele.

- 2.4. Dojde v době provádění prací ke zhoršení klimatických podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro dané práce.
3. Objednavatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo v den dokončení předmětu díla nebo nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení stavebních prací zápisem ve stavebním deníku.
 4. Zhotovitel a objednatel jsou povinni v den předání sepsat Zápis o předání a převzetí staveniště a Zápis o odevzdání a převzetí předmětu díla.
 5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s nedodržením dohodnutého termínu dokončení stavby, je povinen zaplatit objednateli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě vystavených daňových dokladů, jejichž podkladem budou vždy soupisy a zjišťovací protokoly se skutečným rozsahem provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem.
2. Objednatel se zavazuje platit převodním příkazem na účet zhotovitele, se lhůtou splatnosti 14 kalendářních dní.
3. V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinností uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku, zavazuje se zaplatit zhotoviteli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..
4. Objednatel tímto čestně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky a rezervuje je na účtu: 1847652359/0800 pro zaplacení ceny díla.

VI.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců na veškeré provedené práce a dodávky. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí objednatelem dle čl. IV, odst. 3.
2. Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu dle čl. IV., odst. 4.
3. Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1. pokud:
 - 3.1. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy.
 - 3.2. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla.
 - 3.3. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla.
 - 3.4. Bude odběratel požadovat provedení prací, přesto že nebude splněna podmínka dle čl. IV., odst. 2.4., nebo čl. VII., odst. 3.
 - 3.5. dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

VII. Smluvní podmínky

1. Veškeré vícepráce budou řešeny dle článku III. této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody způsobené v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu a podobně. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.
3. Objednatel díla je oprávněn upravit rozsah prováděného díla, kdy o takovéto změně v rozsahu díla jsou účastníci povinni sepsat písemný dodatek smlouvy.
4. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých shora uvedených povinností a přes upozornění nesjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
5. Opakované neplnění povinností objednatele uvedených v čl. V., odst. 1. opravňuje zhotovitele k přerušování prací, a to na dobu, po níž prodlení trvá.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory především dohodou. V případě, že dohoda smluvních stran není možná, budou veškeré spory řešeny před obecnými soudy České republiky.
4. Smlouva o dílo je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom výtisku. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Ve Dvorcích dne 3.10.2024



za objednatele
Ing. Jan Peter
místostarosta obce

VDstavby s.r.o.
kompletná stavební činnost
Telštského 5, Bratislava 871 06
IČO: 56217285

za zhotovitele
Vladimír Malých
majitel

Položkový soupis prací a dodávek - úprava lesních cest v k.ú. Dvorce u Bruntálu

	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem bez DPH
Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pařezy v trase rozšíření komunikace a zasahující do profilu.	ks	20	820	16 400,00 Kč
Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5.	m	2000	91,6	183 200,00 Kč
Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2, s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4.	m2	800	58	46 400,00 Kč
Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 2 000 m s naložením, složením a dopravou.	ks	20	489	9 780,00 Kč
Zřízení propustku z trub plastových do DN 300 mm - usazení do zeminy.	ks	2	2990	5 980,00 Kč
Trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; DN 300 mm Sn 8 kN/m2; l = 6000,0 mm.	ks	2	3147	6 294,00 Kč
CENA CELKEM				268 054,00 Kč



