

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č.2)

Zakázka: „Obec Rozstání– ČOV a stoková síť, změna stavby v místní části Baldovec“

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Název	Obec Rozstání
Sídlo	Rozstání 77, 798 62 Rozstání
IČO	00288721
Zástupce	Ing. Petr Kraus, starosta

Ve věcech veřejné zakázky

Tendr pro s.r.o., JUDr. Denis Mitrovič, jednatel, tel.: +420 728 452 425, e-mail: info@tendrpro.cz

Profil zadavatele

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9b983a47-b6be-4882-85ad-9af0fa642e3f>

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, tuto dodatečnou informaci:

Dotaz č. 1:

Tímto Vás žádáme o zvážení možnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek ze dne 26.8.2024 alespoň o 14 dnů. Vzhledem k rozsahu a složitosti předmětné veřejné zakázky nám není jasné, proč zadavatel přistoupil ke stanovení tak krátké lhůty pro podání nabídek, která sice naplňuje minimální požadavek dle Zákona o zadávání veřejných zakázek, ale současně je poměrně eliminujícím faktorem pro některé dodavatele, jelikož aktuální stavební sezona je na svém vrcholu a stavební společnosti mají plně vytížené kapacity. Dovolujeme si podotknout, že předmět díla, resp. soupis prací je poměrně rozsáhlý, technologicky náročný a příprava takto rozsáhlé nabídky znamená značnou administrativní zátěž, přičemž je třeba oslovit různé dodavatele materiálu, či jiných dílčích činností. Prodloužením lhůty pro podání nabídek by se objednateli určitě i otevřela cesta k více nabídkám, jelikož by potencionální účastníci měli více prostoru pro kvalitní zpracování adekvátních a porovnatelných cenových nabídek, což by mělo být ve vlastním zájmu objednatele. Tímto krokem by objednatel **umožnil širší účast ve výběrovém řízení a maximálně by naplnil zásady transparentnosti a porovnatelnosti soutěžního prostředí.**

Odpověď č. 1:

Zadavatel již prodloužil lhůtu v rámci doplňující informace č. 1 na 2.9.2024.

Dotaz č. 2:

Součástí zadávací dokumentace, resp. soupisu prací jsou poplatky za uložení odpadu na skládce. V soupisu prací se vyskytují položky na uložení odpadu z asfaltu s obsahem dehtu, bez obsahu dehtu, stejně jako položky na uložení odpadu ze zeminy a kamení. Žádáme objednatele o doložení rozborů výše uvedených materiálů, aby bylo možné položky adekvátně ocenit, jelikož v uložení těchto materiálů je značný rozdíl a za předložené ZD není zcela patrné, jestli např. odpady z asfaltu spadají do kategorie ostatní, nebo nebezpečný odpad. Obdobně to platí u odpadu ze zeminy a kamení.

Odpověď č. 2:

Protokol o výsledcích ze zkoušek PAU zadavatel nebude zveřejňovat. Výkaz výměr výše zmíněné položky byl stanoven na základě vyhodnocení již realizovaných investičních akcí v obci. Zadavatel doporučuje v rámci ocenění této položky poptat místní skládky nebezpečných odpadů a počítat s nejméně příznivou variantou. Případné rozdíly budou řešeny v rámci změnových listů.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Rozstání dne 16.8.2024

Ing. Petr Kraus, starosta

v.z. Tendr pro s.r.o.

JUDr. Denis Mitrović, jednatel v.r.