

SMLOUVA O DÍLO

č. SOD/03/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: Obec Písečná
Sídlo: Písečná 123, 790 82 Písečná
Zastoupen: Ing. Janem Konečným, starostou obce
tel.: 725 132 704, e-mail: starosta@pisečna.cz

IČO: 00303160
DIČ: CZ00303160
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1820097359/0800
Tel./mail: 584 423 122 / podatelna@pisečna.cz
ID datové schránky: 6mebuay

K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Ing. Jan Konečný

Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):

(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: RAIN STAVBY s.r.o.
Sídlo: Studený Zejf 22, 790 82 Písečná
Zastoupen: Petrem Slovákem, jednatelem společnosti
IČO: 27361560
DIČ: CZ27361560
Bankovní spojení: ČS a.s. Jeseník, č.ú. 3936932319/0800
Tel./mail: +420773532993, petr.slovak@atlas.cz

(dále jen: „zhotovitel“)

2.

ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah.

3.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

I. ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je realizace akce „Stavební úpravy opěrné zdi podél MK č. 32c“ dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Šoltys, datum vypracování 02/2022 a ta je součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce na realizaci této stavby v rozsahu dle nabídkového položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí odstranění stávající opěrné zdi, vybudování nové opěrné zdi v provedení s monolitickými základy do nezámrzné hloubky 1,0 m. Nosná konstrukce opěrné zdi bude provedena jako betonová monolitická stěna tloušťky 300mm proměnné výšky od 1,3 m do 2,4 m. Jako pohledová část bude využito haklíkového kamenného zdiva. „Zadní“ část opěrné zdi přilehlá zeminou bude od zeminy oddělena hydroizolací a oddrenážována. Podél opěrné zdi ve styku a asfaltovým povrchem komunikace bude proveden betonový příkopový žlab.

Dílo bude provedeno podle:

- a) projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Šoltys, datum realizace 02/2022 dle přílohy č. 7 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci: „Stavební úpravy opěrné zdi podél MK č. 32c“.
 - b) cenové nabídky zhotovitele (oceněný výkaz výměr a soupis ostatních a vedlejších nákladů), která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku obdržel všechnu výše uvedenou dokumentaci a podklady.
 3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti výkazu výměr. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN a harmonizovaných norem EU.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: **do 45 dnů** od data účinnosti smlouvy.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy smluvními stranami, pokud se nedohodnou jinak.
3. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami (poslední smluvní stranou).
5. Předání celého díla je splněno, je-li o tomto sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“). Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v závazné lhůtě sjednané v odstavci 1. článku III. smlouvy.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí bez DPH: 699 430,77 Kč (slovy šestset devadesát devět tisíc čtyřista třicet korun českých a sedmdesát sedm haléřů bez DPH).
2. Ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy účinnými v době zdanitelného plnění.
3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu.
4. V ceně jsou dále zahrnuty:
 - náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, včetně příj. oplocení,
 - náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění díla,
 - náklady spojené se zvláštním užíváním veřejných prostranství a s uzavírkami komunikací vč. zajištění případného dopravního značení a jeho udržování,
 - náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, či jinak stavbou dotčených do původního stavu,
 - náklady součinnosti s dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize,
 - náklady na odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového,
 - náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla,
 - náklady na zhotovení výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu.

V. FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: objednatel neposkytuje zhotoviteli **zálohy**.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodavatel bude poskytovat **dílčí plnění** ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V tomto případě se dílčí plnění považuje za uskutečněné vždy první den každého následujícího kalendářního **měsíce**, ve kterém plnění probíhalo. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla, bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem s náležitostmi dle ZDPH.
3. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 5 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
4. V souladu s potvrzenými soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových

dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu za celé dílo pak i protokol o předání a převzetí celého díla.

5. Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Daňové doklady musí být označeny **odkazem na Smlouvu o dílo**. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH, je objednatel oprávněn tento doklad vrátit zhotoviteli k opravě.
6. Splatnost daňových dokladů je **30 dnů** ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. **Úhrada je možná pouze do výše 90% z celkové ceny, zbývajících 10% je zádržné.** Zádržné bude vyplaceno po odstranění všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
7. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle čl. 5.6. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. 1 této smlouvy.
8. Objednatel čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění na základě této Smlouvy – předmět díla dle čl. II. Smlouvy - souvisí výlučně s ekonomickou činností objednatele, při níž se považuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 zákona č. 235/2004 zákon o DPH). **Objednatel z výše uvedených důvodů požaduje, aby zhotovitel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb.
9. Platební styk bude mezi smluvními stranami realizován bezhotovostně na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o DPH je den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
10. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
11. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
12. Splatnost případných smluvních pokut nebo úroků z prodlení činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení (faktury) druhé smluvní straně.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Perforované listy se shodně očíslojí s listy pevnými.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, případně jím písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku zhotovitelem, nejpozději do 4 pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí plocha na pozemku p. č. 504/1, p. č. 29/1 a p. č. 22 v k.ú. Studený Zejf.
2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště ke dni zahájení díla, pokud předání místa plnění nebude dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti s prováděním díla.
6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, zvláštěního užívání veřejných komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady. Zhotovitel zajistí na své náklady v případě potřeby označení staveniště dopravním značením.
7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, apod.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy.
2. Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit do 7 dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.
3. Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do výkazu výměr všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravený a zhotovitelem potvrzený výkaz výměr předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla.
4. Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí subdodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do 7 dnů od vyžádání.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení

prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla a odzkoušení funkčnosti díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany.
3. Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a předání díla, především směrem k ustanovení čl. IX. odst. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení níže v tomto odstavci uvedené doklady, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení.
 - a) stavební deník,
 - b) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních (v případě, že došlo ke změnám),
 - c) osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty, dokumenty potvrzující provedení všech zkoušek, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - d) deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace nebo doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby, doklady o likvidaci nebezpečných odpadů,
 - e) příp. další doklady vyžadované stavebním úřadem.

Veškeré předložené dokumenty musí být v českém jazyce a musí být předloženy ve třech vyhotoveních.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.
2. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - o dílčím předání prací sjednají obě strany protokol,
 - strana, která odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní sankce, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy zůstávají zachovány, stejně jako i další povinnosti, u kterých z jejich povahy vyplývá, že mají být zachovány i po nastoupení účinků odstoupení od smlouvy.

XI. SMLUVNÍ SANKCE

1. Pokud zhotovitel ne zahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevzme místo plnění od objednatele nejpozději do 5 dnů po obdržení výzvy k převzetí staveniště a zahájení prací, pokud nebude při podpisu smlouvy dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen za každý započatý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. III.), je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1).
3. V případě prodlení s vyklizením místa plnění po předání díla objednateli (dle čl. VII. odst. 8) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.
4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takového porušení smlouvy.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinut, prokáže-li že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XII. odst. 4) nebo v téže lhůtě objednateli nedoručí podepsaný předmětný protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla vč. DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XII. odst. 6 smlouvy.
8. Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti.

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání **60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne potvrzení protokolu o převzetí provedeného díla objednatelem.
2. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.
3. Objednatel je povinen vadu písemně nebo elektronicky oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou majetkovou náhradu.
4. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně nebo elektronicky, kdy právo z vady uplatnil a potvrdit navrženou lhůtu pro odstranění. Zhotovitel je povinen začít s odstraněním oznámené vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemného či elektronického oznámení. V případě havárie do 24 hodin od doručení písemného či elektronického oznámení. V odstraňování vady se zhotovitel zavazuje pokračovat bez přerušení a odstranit ji v co nejkratší technicky a technologicky možné době, nejpozději však v přiměřené lhůtě, kterou objednatel stanovil v oznámení. Dnem započatí odstraňování vady se rozumí den uvedený v Protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady. Formulář protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je


přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Nebude-li tento protokol obsahovat veškeré dohodnuté náležitosti dle přílohy č. 2, má se za to, že zhotovitel k odstranění vady nenastoupil. Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen doručit objednateli ve lhůtě pro nastoupení k odstranění reklamačních závad.

5. V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek na odstranění vady za oprávněný, zavazuje se nejpozději ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku oznámit objednateli, že požadavek na odstranění vady odmítá včetně uvedení důvodů odmítnutí (vyvinění se).
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 15. dne od vypršení lhůty dle odst. 4 tohoto článku anebo objednateli oznámí, že požadavek na odstranění vady odmítá, je v takových případech objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit tyto náklady objednateli neprodleně po obdržení faktury za provedené práce spojené s odstraněním vady dle tohoto článku, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů od doručení této faktury.
7. Záruku za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty na adresu zhotovitele se pro účely této smlouvy považuje za včas uplatněnou vadu.
8. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého díla.
9. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dále je zhotovitel povinen spolupůsobit při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 Nabídkový cenový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 Formulář protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady
6. Tato smlouva byla schválena usnesením rady obce Písečná č. 3c/58R/2022 dne 13.4.2022.


V Písečné dne 13. 4. 2022



za objednatele
Ing. Jan Konečný
starosta obce

OBEC
790 82 PÍSEČNÁ
okres Jeseník 1

V Písečné dne 13. 4. 2022



za zhotovitele
Petr Slovák
jednatel společnosti

RAIN STAVBY s.r.o.
Studený Zejf 22
790 82 Písečná
IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/01
Stavba: Písečná rekonstrukce opěrné stěny

KSO:
Místo: Písečná

CC-CZ:
Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:
Obec Písečná

IČ: 00303160
DIČ: CZ00303160

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Miroslav Šoltys

IČ: 87548470
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			699 430,77
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	699 430,77	146 880,46
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			846 311,23
v CZK			

RAIN STAVBY s.r.o.
Studený Zejf 22
790 82 Písečná
IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/01

Stavba: Písečná rekonstrukce opěrné stěny

Místo: Písečná

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: Obec Písečná

Projektant: Ing. Miroslav Šoltys

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		699 430,77	846 311,23	
2022/01	Písečná rekonstrukce opěrné stěny	699 430,77	846 311,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písečná rekonstrukce opěrné stěny

KSO:

Místo: Písečná

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Obec Písečná

IČ: 00303160

DIČ: CZ00303160

Uchazeč:

RAIN STAVBY s.r.o.

IČ: 27361560

DIČ: CZ27361560

Projektant:

Ing. Miroslav Šoltys

IČ: 87548470

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				699 430,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	699 430,77	21,00%	146 880,46	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		846 311,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písečná rekonstrukce opěrné stěny

Místo: Písečná

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: Obec Písečná

Projektant: Ing. Miroslav Šoltys

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	699 430,77
HSV - Práce a dodávky HSV	677 293,32
1 - Zemní práce	65 596,21
2 - Zakládání	197 449,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	314 771,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	32 289,80
997 - Přesun sutě	33 110,00
998 - Přesun hmot	34 076,25
PSV - Práce a dodávky PSV	22 137,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 137,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Písečná rekonstrukce opěrné stěny

Místo: Písečná

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: Obec Písečná

Projektant: Ing. Miroslav Šoltys

Uchazeč: RAIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

699 430,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

677 293,32

D 1

Zemní práce

65 596,21

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	59,496	150,00	8 924,40	
	VV		22,283*((1+2)/2)*((1,23+2,33)/2)		59,496			
	VV		Součet		59,496			
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	11,188	700,00	7 831,60	
	VV		2*2*((1+1+0,263)/2)*0,5		2,263			
	VV		1*2*((1+1+0,194)/2)*0,5		1,097			
	VV		6*2*((1+1+0,188)/2)*0,5		6,564			
	VV		1*2,283*((1+1,214)/2)*0,5		1,264			
	VV		Součet		11,188			
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	11,188	200,00	2 237,60	
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	70,684	150,00	10 602,60	
	VV		59,496+11,188		70,684			
	VV		Součet		70,684			
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	50,852	150,00	7 627,80	
	VV		70,684-(22,283*0,5*((2,33+1,23)/2))		50,852			
	VV		Součet		50,852			
6	K	167101101	Nakládání výkopku	m ³	50,852	100,00	5 085,20	
7	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 96 % PS	m ³	50,852	80,00	4 068,16	
8	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	16,712	50,00	835,60	
	VV		22,283*0,5*1,5		16,712			
	VV		Součet		16,712			
9	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	33,424	500,00	16 712,00	
	VV		16,712 * 2		33,424			
	VV		Součet		33,424			
10	K	181151113	Úprava zmitosti zemin pláně rozpojením balvanů strojně v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m ² v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	33,425	50,00	1 671,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151113					
	VV		22,283*1,5		33,425			
	VV		Součet		33,425			
	D 2		Zakládání				197 449,91	
11	K	212755211	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm	m	55,000	30,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755211					
12	M	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m ² do š 8,8 m	m ²	89,132	50,00	4 456,60	
	VV		2*22,283*(1,5+0,5)		89,132			
	VV		Součet		89,132			
13	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m ²	89,132	40,00	3 565,28	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141131					
	VV		2*22,283*(1,5+0,5)		89,132			
	VV		Součet		89,132			
14	K	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných svpkých I(d) do 0,8	m ²	33,425	30,00	1 002,75	
	VV		(1+0,5)*22,283		33,425			
	VV		Součet		33,425			
15	K	272321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m ³	18,941	4 000,00	75 764,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/272321611					
	VV		22,283*0,5*1,1		12,256			
	VV		22,283*1*0,3		6,685			
	VV		Součet		18,941			
16	K	272362021	Výztuž základů klenb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,401	55 000,00	22 055,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/272362021					
	VV		6*1,5*2*22,283/1000		0,401			
	VV		Součet		0,401			
17	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m ³	10,027	4 000,00	40 108,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321611					
	VV		22,283*1,5*0,3		10,027			
	VV		Součet		10,027			
18	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m ²	14,270	500,00	7 135,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22,283*0,3*2+2*1,5*0,3		14,270			
	VV		Součet		14,270			
19	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	14,270	60,00	856,20	
20	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	31,196	800,00	24 956,80	
	VV		22,283*2*0,7		31,196			
	VV		Součet		31,196			
21	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	31,196	180,00	5 615,28	
22	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,187	55 000,00	10 285,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279362021					
	VV		6*22,283*2*0,7/1000		0,187			
	VV		Součet		0,187			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				314 771,15	
23	K	31 PC 01	Hlava opěrné stěny	m	22,283	1 800,00	40 109,40	
24	K	311211253	Zdivo nadzákladové haklíkové hrubé z lomového kamene opracovaného na MC 10	m3	6,685	26 000,00	173 810,00	
	VV		1,5*22,283*0,2		6,685			
	VV		Součet		6,685			
25	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C	m3	10,027	4 000,00	40 108,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311321611					
	VV		22,283*1,5*0,3		10,027			
	VV		Součet		10,027			
26	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	67,875	370,00	25 113,75	
	VV		22,283*1,5*2+0,3*1,12+0,3*2,3		67,875			
	VV		Součet		67,875			
27	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	67,875	200,00	13 575,00	
28	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,401	55 000,00	22 055,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311362021					
	VV		22,283*1,5*2*6/1000		0,401			
	VV		Součet		0,401			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 289,80	
29	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatíním spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopísku z betonových příkopových tvárců šířky přes 500 do 800 mm	m	22,283	150,00	3 342,45	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935111211					
30	M	592275140	Žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm	kus	66,849	150,00	10 027,35	
	VV		22,283*3		66,849			
	VV		Součet		66,849			
31	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	18,920	1 000,00	18 920,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962022391					
	D	997	Přesun sutě				33 110,00	
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	47,300	250,00	11 825,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
33	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	473,000	15,00	7 095,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
34	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	47,300	300,00	14 190,00	
	D	998	Přesun hmot				34 076,25	
35	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárců nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	136,305	250,00	34 076,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 137,45	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 137,45	
36	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	33,425	20,00	668,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001					
	VV		22,283*1,5		33,425			
	VV		Součet		33,425			
37	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,012	90 000,00	1 080,00	
	VV		33,425 * 0,00035		0,012			
	VV		Součet		0,012			
38	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	33,425	150,00	5 013,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559					
39	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	76,876	200,00	15 375,20	
	VV		1,5*22,283*2*1,15		76,876			
	VV		Součet		76,876			

Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady

Objednatel	Zhotovitel
Obec Písečná Písečná 123, 790 82 Písečná IČ: 00303160	Název: RAIN STAVBY s.r.o. Sídlo: Studený Zejf 22, 790 82 Písečná IČ: 27361560
Na základě článku XII. ZÁRUKA ZA JAKOST Smlouvy o dílo ze dne nastupujeme dnem doručení tohoto protokolu k odstranění reklamované vady díla Stavební úpravy opěrné zdi podél MK č. 32c	
Délka záruční doby díla dle Smlouvy o dílo: 60 měsíců Ukončení realizace díla (předání stavby):	
<p>1) Název reklamované vady:</p> <p>2) Datum doručení reklamace objednatelem:</p> <p>3) Popis způsobu odstranění reklamované vady:</p> <p>4) Termín odstranění reklamované vady (nesmí být pozdější než termín uvedený v reklamaci objednatele):</p> <p>5) Poznámka:</p> <p>6) V případě, že zhotovitel reklamovanou vadu neuznává, popíše níže důvody neuznání reklamované vady (v tomto případě nevyplňuje odrážky 3 - 5):</p>	
Datum a podpis zhotovitele:	
Datum a podpis objednatele prokazující doručení tohoto protokolu:	