



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE a PŘÍSTAVBA“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE § 98 ZZVZ

Dne 14.8.2024 v 15:17 hodin obdržel Zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto požadavkem:

Dotaz č. 34

Dodavatel obdržel od zadavatele vysvětlení na dotazy číslo 24 – 28 a to konkrétně jak technické, tak smluvní. Při čemž dodavatel je shledal jako podstatné, které vyžadují výrazně delší čas, než byla lhůta poskytnutá zadavatelem 3 pracovních dní. Žádáme tímto zadavatele o delší prodloužení lhůty pro podání nabídky, aby mohl zhotovitel s řádnou péčí zpracovat veškeré změny..

Odpověď:

Dodavatel v žádosti o vysvětlení nespecifikuje blíže pojem „řádná péče“ tedy konkrétní a odůvodněnou časovou náročnost „zpracování veškeré změny“ a Zadavatel tak nemůže oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty pro podání nabídek posoudit. Odpovědi na dotazy týkající se Smlouvy o DÍLO nevyžadují její úpravy. Odpovědi na dotazy týkající se technické části Zadavatel pokládá za drobné úpravy, a proto prodloužení lhůty pro podání nabídek, které stanovil, považuje za přiměřené.

.....
Bc. Mgr. Jaroslav Volf
ředitel ZŠ T. Šobra