

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i

Politických vězňů 936/7, 111 21 Praha 1

IČ: 67985998

Název zakázky:

Výměna zdroje tepla a otopné soustavy v Schebkově paláci

Zadavatel bez předchozí žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatelů zveřejňuje následující doplnění zadávací dokumentace:

Ad 1) Zadavatel jako součást zadávacích podkladů pro maximální informovanost dodavatelů zveřejňuje nepravomocné rozhodnutí - stavební povolení odboru výstavby úřadu městské části Praha 1 ze dne 11.6.2019, č.j. UMCP1 234906/2019.

Ad2) Zadavatel zveřejňuje upravenou přílohu č. 7 ZD -Soupis prací k ocenění, z které byly odstraněny následující položky:

- položka č. 8 *Doplňovací a expanzní zařízení (čerpadlo + řídicí jednotka + nádrž 200l), max. provozní tlak 5 barů;*
- položka č. 7 - *montáž;*
- položka č. 109 - *demontáž;*
- položka č. 185 - *uvedení do provozu.*

Zadavatel si uvedení tohoto zařízení do provozu zajistí mimo toto zadávací řízení.

V důsledku provedené úpravy soupisu prací zadavatel rovněž upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v čl. 3.3.zadávací dokumentace následovně:

„3.3 *Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí 2.580.264,-Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nepřekročitelná. Dodavatel, který nedodrží maximální výši nabídkové ceny 2.580.264,-Kč bez DPH, bude ze zadávacího řízení vyloučen.“*

Zadavatel s ohledem na dílčí úpravu zadávacích podkladů, která nemá vliv na okruh potenciálních účastníků zadávacího řízení, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27.6.2019.

Přílohy: Stavební povolení ze dne 11.6.2019
Příloha č. 7 ZD - Soupis prací k ocenění – upravený k 14.6.2019

V Praze dne 14. 6. 2019

Mgr. Lukáš Kohout, advokát
osoba zastupující zadavatele