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SMLOUVA O DiLO

na zhotovitele stavby
Interiérové dpravy DS Inclub z.s., k.4. Zébfeh nad Odrou, p.¢. 1832

Smluvni strany
1. IN Club, z.s.
sidlo: Mitrovicka 843/136, Stara B&la, 724 00 Ostrava
spisova znacka: L 15727 vedena u Krajského soudu v Ostravé
IC: 057 61 671
DIC: CZ 706 31832
zastoupeny: Danielou MoZiedikovou, piedsedkyni
kontaktni udaje:
bankovni spojeni:
¢islo Uctu:

jako objednatel na strané jedné (ddle jen , Objednatel”)

2. DRZIKs. r. 0.
spoleZnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, C 37413

Sidlo: Lidicka 250/46a, 703 00 Ostrava — Vitkovice
IC: 286 57 454

DIC: CZ 286 57 454

zastoupena: Janem Chrenem a Ing. Ludkem Jahnem
bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Jjako zhotovitel na strané druhé (ddle jen ,Zhotovitel”)

uzaviely dne3niho dne podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zdkonik, v platném znéni (dale také jen ,Ob&ansky zakonik*), tuto

smlouvu o dilo

L
Smiluvni strany

11 Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze identifikaéni Gdaje uvedené ve smlouvé jsou v souladu
s pravni skutegnosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udajd ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlauji, e osoby
podepisujici smlouvu jsou k tomuto Gkonu opravnény.

1.2 Zhotovitel prohlaluje, Ze je pravnickou osobou fadné podnikajici podle zékona €. 455/1991 Sb.,
v platném znéni (Zivnostensky zakon). Zhotovitel déle prohlasuje, ze spliiuje veZkeré podminky
a poZadavky v této smlouvé stanovené a je opravnén tuto smlouvu uzav¥it a fadné plnit zavazky
v ni obsaZené. Zhotovitel dale prohlaiuje, ¥e k provedeni dila dle této smlouvy ma veskerd
potfebnd opravnéni.

1.3 Zhotovitel prohlaiuje, Ze si fadné prostudoval zadavaci podminky a po jejim prostudovani
prohlasuje, Ze je piné odborné zplsobily provést Fadné dilo dle této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G&innou pojistnou smlouvu
pro pripad zplsobeni 3kody v souvislosti svykonem pfedmétu této smlouvy s pojistnou
tastkou odpovidajici minimalné ve vyii 5 mil. K& Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen
kdykoliv objednateli na jeho pozadani pfedlozit k nahlédnuti.

Il.

Predmét smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze na svij nalad a nebezpedi a za podminek
stanovenych touto smlouvou provede pro Objednatele dilo specifikované v odst. 2.2 této
smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit a za Fadné provedeni dila
zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
Dilem dle této smlouvy se rozumi provedeni stavby s ndzvem: Interiérové tpravy DS Inclub
z.s., k.u. Zabfeh nad Odrou, p.c. 1832 (ddle také jen jako ,Dilo”), a to dle Projektové
dokumentace z 02/2021 zpracované Ing. arch. Tomasem Zahutou, Hlavni tfida 1033/33, 708
00 Ostrava Poruba, ktera tvofi Pfilohu ¢. 1 této smlouvy (déle také jen jako ,Projektova
dokumentace”), a dle nabidkového rozpoétu s vykazem vymér, ktery tvofi PFilohu &. 2 této
smlouvy (dale také jen jako ,Rozpoéet”) vramci a za podminek dle projektu IROP — 06.2
Zkvalitnéni vefejnych sluzeb a podminek Zivota pro obyvatele regionl, registraéni Eislo
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009947.
Objednatel pfedal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli pfed uzavienim této smlouvy v poétu
2 vyhotoveni. Zhotovitel prohladuje, Ze Projektovou dokumentaci pfijal od Objednatele
kompletni, Ze ji povaZuje za pIné dostacujici pro zhotoveni celého Dila bez narokl na jakékoliv
vicepréce s vyhradou téch, které vyplynou z dodateénych pisemnych pozadavk( Objednatele
nebo téch praci a doddvek, které nebyly souéasti zpracované Projektové dokumentace a
Rozpoctu, které budou projednany a smluvnimi stranami pisemné odsouhlaseny.
Veskere zmény Dila mohou byt provedeny pouze na zékladé predchoziho pisemného dodatku
k této smlouvé. V pfipadé zmén Dila provedenych bez uzavieni pfedchoziho dodatku nevznika
Zhotoviteli ndrok na zvy3eni ceny za Dilo, Objednatel je vSak opravnén pozadovat slevu z ceny
za Dilo, pokud Zhotovitel v disledku zmén Dila usetfil na svych ndkladech (véetné nakladd na
material i na praci). Objednatel méa rovnéZ pravo poZadovat odstranéni takovych zmén a
provedeni Dila v souladu se smlouvou nebo mé pravo dodateéné takové zmény akceptovat
formou pisemného dodatku s tim, Ze cena za Dilo bude sniZena o ¢astku, kterd byla udetfena
takto provedenymi zménami oproti Dilu dohodnutému touto smlouvu.
Soucasti plnéni Zhotovitele je provedeni veskerych &innosti potiebnych k pfipravé, viastnimu
provedeni praci a k naslednému uvedeni Dila do provozu a uZivéni, dale pfedani potfebnych
dokladl souvisejicich s provedenym Dilem, zejména navodd k obsluze, atestl a osvédéeni,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé ve smyslu zékona €. 22/1997 Sb. v platném znéni a zapisG
o vysledcich pfedepsaného druhu zkousek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout
Objednateli potfebnou souéinnost pro vydani kolaudaéniho souhlasu.
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo tak, aby odpovidalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se
zavazuje vramci provadéni Dila provést takové Cinnosti a vykony, které jsou uvedeny
v Rozpoctu, jakoZ i pouZit materidl uvedeny Rozpoctu. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila
pouZit materidl, ktery je novy, nepouzity a neopotiebovany. Neni-li v Rozpoétu uvedena kvalita
a/nebo identifikace materialu (dle jeho vyrobce) uréeného pro pouziti pfi provadéni Dila,
zavazuje se Zhotovitel pouZit materidl, ktery bude nejlépe splfiovat poZadavky na bezpeénost
a trvanlivost Dila. PoZadavky na jakost Dila, provedenych praci a pouzitych materiald jsou
stanoveny pfislusnymi ¢eskymi normami, prislunymi pravnimi pFedpisy, pfedanou
Projektovou dokumentaci ¢i standardnimi a obecné uzndvanymi pozadavky na jakost, které se
uzavienim této smlouvy stavaji zdvaznymi.
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Objednatel prohladuje a Zhotovitel bere na védomi, ze Dilo je uréeno pro provozovani éinnosti
matefské Skoly. Zhotovitel je v této souvislosti pfi provadéni Dila die této smlouvy povinen
tento ucel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedeni Dila, pouZity material
a zvolené postupy tak, aby Dilo tomuto tcelu co nejlépe vyhovovalo.

Objednatel prohladuje a Zhotovitel bere na védomi, Zze Dilo bude financovano z vlastnich
prostfedkl Objednatele a z prostiedk( poskytovatele dotace dle projektu IROP — 06.2
Zkvalitnéni vefejnych sluzeb a podminek Zivota pro obyvatele region(, registraéni &islo
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009947.

.
Cena

Smluvni strany se dohodly na celkové a koneéné cené za Dilo ve vysi: 8.946.000,00 K& bez DPH,

DPH (21%) 1.878.660,00 K¢, 10.824.660,00 K& véetné DPH (slovy deset milionu osm set dvacet

Ctyfi tisic Sest set Sedesat korun €eskych). Tato cena je stanovena na zakladé Rozpoétu. Smluvni

strany timto vyslovné sjednavaji, Zze prekroéeni Rozpoétu nemd vliv na cenu za Dilo a 7e tento

Rozpocet se povazuje za Uplny a zavazny. Timto viak neni dotéen odst. 3.4 této smlouvy.

Ke sjednané smluvni cené se pfipocitava procentni sazba DPH dle platného zikona o dani

z pfidané hodnoty, platna v dobé vyuétovani ceny provedenych praci. V pfipadé, ze dojde

v pribéhu provadéni Dila ke zméndm sazeb DPH, Zhotovitel tuto skuteénost zohledni pFi

fakturaci. Zménu sazby DPH neni tfeba upravovat smluvnim dodatkem k této smlouvé o dilo.

Cena je pevnd po celou dobu provadéni Dila a obsahuje veskeré dodavky a price véetné

vedlejsich nakladl souvisejicich s fadnym provedenim Dila. Timto viak neni dot¢en odst. 3.4

této smlouvy.

Dohodnuta cena mdze byt zménéna (snizena &i zvysena) pouze v pFipadé:

3.4.1 provedeni mensiho objemu praci & dodavek materidlu oproti mnoZstvi
stanovenému v Rozpoctu; smluvni strany sjednévaji, e provedené prace a dodany
material budou Zhotovitelem GEtovany dle skutecnosti, kterd vyplyne z kontroly
provadéni Dila zastupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy),

3.4.2 provedeni vétsiho objemu praci ¢i doddvek materidlu oproti mnoZstvi stanovenému
v Rozpottu, jestlize k navy3eni objemu doslo vlivem prokazatelnych nespravnosti,
chyb &i nedostatk(l v Projektové dokumentaci a tyto prace ¢i material byly nutné
k fadnému provedeni Dila dle této smlouvy; smluvni strany pro takovy pfipad
sjednavaji, Ze provedené prace a dodany material budou Zhotovitelem uétovany
dle skute¢nosti, kterd vyplyne z kontroly provadéni Dila zéstupcem Objednatele
(dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedeni vétsiho objemu praci & doddvek materialu
je viak Zhotovitel povinen si vidy vyiadat predchozi pisemny souhlas Objednatele.

Provedeni praci, dodavek materidlu nebo sluZeb souvisejicich se zhotovenim Dila podle odst.

3.4 tohoto &ldnku nebo v pfipadech, kdy tyto prace a dodavky materidlu nebo sluzby souvisejici

se zhotovenim Dila nebyly obsaZené v Projektové dokumentaci nebo Rozpottu a jsou nezbytné

pro fadné a Uplné dokonéeni Dila, dojde ke zméné zavazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.

4, 5 nebo 6 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, v platném znéni, pficemz

plati, Ze tyto zmény Dila mohou byt dohodou smluvnich stran provedeny pouze na zakladé

predchoziho pisemného dodatku k této smlouvé.

Iv.
Termin a misto provedeni Dila
Zhotovitel se zavazuje:
- zahajit provadéni Dila nejpozdéji nasledujici pracovni den po pfedéni a pfevzeti stavenigté
ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termin zahdjeni Dila) a
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- Dilo fadné dokontit a pfedat Objednateli nejpozdéji do 22 tydnll po pfedani a prevzeti
stavenisté, a to vletné viech pfipadnych technologickych pfestavek. Podrobny
harmonogram provadéni Dila tvofi Pfilohu €. 3 této smlouvy.

Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté za ucelem provadéni Dila nejpozdéji do péti (5)

kalendafnich dnl od data pfevzeti pisemné vyzvy k zahajeni pIinéni.- Zhotovitel je povinen na

zakladé této vyzvy Objednatele od Objednatele staveniité pfevzit. O pfedani bude vyhotoven

zapis, ve kterém se uvede datum, ¢as, misto, stav stavenisté (mista pInéni), pfipadné zavady &i

vyhrady smluvnich stran, jakoZ i dal$i skute¢nosti, které bude povaZovat néktera ze smluvnich

stran za vyznamné. Zapis bude podepsan zastupci opravnénymi jednat za Objednatele a

Zhotovitele (dle €l. VI. této smlouvy).

Termin provedeni Dila sjednany v odst. 4.1 této smlouvy Ize zménit dohodou smluvnich stran

v disledku vy33i moci, za kterou se povaZzuji mimoradné, objektivné neodvratitelné okolnosti

znemoziujici spinéni povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavfeni této smlouvy a

nemohou byt smluvnimi stranami odvraceny jako napfiklad nouzovy stav nebo pandemické

nékaza SARS CoV-2,

Mistem pInéni je obec Ostrava a v ramci této obce katastralni Uzemi Zabfeh nad Odrou, parc.

¢. 1832, stavba ¢.p. 2081, Hulvacka 2081/2, Ostrava Zabfeh. Konkrétni misto plnéni je dale

specifikovano v projektové dokumentaci citované v &l. Il odst. 2.2 této smlouvy.

N

Platebni podminky
Cena za Dilo je splatnd po Castech na zadkladé fakturace Zhotovitele. Faktury se budou
vystavovat na zdkladé provedenych praci dle soupisu téchto praci odsouhlaseného smluvnimi
stranami. Pfilohou a nedilnou soucasti faktury bude seznam poloZek dle Rozpoétu, podle
kterych byla faktura vystavena, jakoZ i protokol podepsany obéma smluvnimi stranami
zachycujici odsouhlaseni fakturovanych a provedenych praci.
Soupis praci ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude provadén souhrnné vidy za prdce skutetné
provedené za uplynuly kalendarni mésic. Zhotovitel po skonéeni kalendafniho mésice zasle
Objednateli soupis téchto praci s tim, Ze Objednatel tento soupis schvali ve |h(té maximalné
deseti (10) kalendarnich dni od jeho pfijeti nebo v téZe Ihaté vréti tento soupis s vyhradami
Zhotoviteli, které mohou spotivat v neprovedeni praci zahrnutych do soupisu, pokud jejich
provedeni nevyplyva ze zapisu ve stavebnim deniku odsouhlaseného Objednatelem. Vrati-li
Objednatel tento soupis praci Zhotoviteli, jsou smluvni strany povinny jednat za Géelem
dosaZeni shody a kone¢ného schvéleni a odsouhlaseni skuteéné provedenych praci.
Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdfive dnem, kdy doslo ke schvéleni a odsouhlaseni
provedenych praci dle odst. 5.2 této smlouvy, pfip. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje vystavenou fakturu doruéit Objednateli nejpozdéji ndsledujici pracovni den po jejim
vystaveni. Splatnost faktury je do 30 dntl ode dne doruéeni faktury prosté jakychkoliv vad na
adresu Objednatele.
Objednatel je opravnén vratit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovand gastka, byt ¢isteéné,
nebude odpovidat odsouhlasenému soupisu provedenych praci, a/nebo Rozpoétu a/nebo
faktura nebude mit naleZitosti fadného dariového dokladu, pFipadné naleZitosti dle této
smlouvy. Do doby vystaveni Ffadné (opravené) faktury a uplynuti lhiity jeji splatnosti neni
Objednatel v prodleni s hradou ceny za Dilo nebo jeji €asti. Kazda faktura musi byt oznaéena
¢islem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009947.

VL.
Kontaktni osoby
Zastupcem Zhotovitele a kontaktni osobou ve vécech stavby je na pozici stavbyvedouciho
Jan Chreno, telefon: +420 731 977 474
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Tato osoba je povéfena fizenim provadéného Dila a souvisejicich praci a je opravnéna ke véem
faktickym ukondm tykajicim se tohoto pinéni, je povéfena Fizenim stavby, pfip. koordinaci
praci subdodavatel(, provadénim soupisu provedenych praci, provddénim zapisG do
stavebniho deniku a feSenim vSech problém( souvisejicich s realizaci Dila. Osoba na pozici
stavbyvedouciho musi byt pfitomna na stavbé po celou dobu pinéni pfedmétu smlouvy, a to
minimalné 2 hodiny denné.

Zastupcem Objednatele a kontaktni osobou ve vécech stavby je:

Ing. arch. Tomds Zahuta, telefon: 737 289 707
Tato osoba jako zastupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu provadénych praci,
kontroluje jakost materialG, vyrobk( a dalsich véci, je opravnéna ovéfit a potvrdit rozsah
skutené provedenych praci a projednavat zmény a dopliiky Dila, pficemZ se musi jednat o
takové zmény a doplriky, které nemaji vliv na vy3i ceny dila. Zmény a doplriky majici viiv na
celkovou cenu dila jsou vkompetenci pouze osob opravnénych jednat jménem nebo za
Objednatele.
Opravnéni kontaktnich osob nezahrnuje pravo zavazovat pfislusnou smluvni stranu, uzavirat
pisemné dodatky k této smlouvé a €init jind pravni jednani, kterymi dochdzi ke zméné nebo
zaniku prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, nevyplyva-li z této smlouvy jinak. Ve
vécech smluvnich jsou opravnény jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za né jejich statutarni
organy nebo ¢lenové jejich statutarnich orgdnd.
Zmény kontaktnich osob a jejich kontaktnich (dajd se nepovaZuji za zmény smlouvy vyZaduijici
uzavieni pisemného dodatku.
Zmena osoby na pozici stavbyvedouciho je moina pouze za pfedpokladu, Ze tato osoba
prokaze kvalifikaci ve stejném rozsahu, tedy dolozi Objednateli doklady k dané kvalifikaci
pozadované v zadavaci dokumentaci k pfedmétné vefejné zakazce, jejiz plnéni je predmétem
této smlouvy. Pokud nové osoba na pozici stavbyvedouciho neprokaze kvalifikaci v uvedeném
terminu, je Zhotovitel povinen zajistit nahradni osobu/osoby, ktera bude splfiovat
poZadovanou kvalifikaci, a to v pfiméfené |haté stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel
tak neucini, jednd se o podstatné poruSeni smlouvy.

Vil.

Soucdinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele
Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté k provadéni stavebnich praci dle této smlouvy
v terminu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.
Soutasné s odevzdanim stavenisté (mista plnéni) Objednatel uréi Zhotoviteli cesty pro pfijezd
a vyjezd na misto pinéni, pokud to nevyplyva pfimo z podminek Projektové dokumentace.
V pfipadé, Ze pro fadné provedeni Dila, fddné zajisténi stavebni €innosti a Fadny chod
stavenisté bude nutno provést omezeni v uzivani nemovitosti a daldich véci a zafizeni ve
vlastnictvi nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezeni v uzivani vefejnych prostranstvi,
pozemnich komunikaci atd., zavazuje se Zhotovitel na své naklady zajistit opravnénou realizaci
téchto omezeni v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, vyzadat si vekeré potfebné
souhlasy a povoleni a plnit veskeré povinnosti a podminky s takovymi omezenimi spojenymi
(napf. zajisténi dopravniho znaleni) stim, Ze Zhotovitel je povinen na svij naklad hradit
veskeré poplatky a jiné podobné platby s témito omezenimi souvisejicimi a dale hradit ve3keré
pokuty a jiné sankéni platby ulozené organy verejné moci za porudeni povinnosti pfi realizaci
téchto omezeni bez ohledu na to, zda budou uloZeny Zhotoviteli & Objednateli jako investorovi
Dila.
Zhotovitel si zajisti svym jménem a na sv(j naklad pfipojeni staveni3té na privod elektrické
energie a vody. Objednatel poskytne za tim ugelem Zhotoviteli nezbytnou souéinnost.
Zhotovitel je povinen pfi zajiStovani pfipojeni staveni$té na pfivod elektrické energie a vody a
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napojeni na kanalizaci k odvadéni odpadnich vod dbéat pokynd Objednatele, pokud timto
pfipojenim nebo napojenim budou dotéena préva a zajmy Objednatele, &i dojde k omezeni
¢innosti Objednatele. Zhotovitel neni oprévnén pozadovat po Objednateli, aby takové
pfipojeni nebo napojeni zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umoinil toto pfipojeni nebo
napojeni pfes sva odbérnd mista. Pokud viak Objednatel dle svého rozhodnuti Zhotoviteli
umoZni toto pfipojeni nebo napojeni pres sva odbérni mista, k €emuz neni povinen, zavazuje
se Zhotovitel uhradit Objednateli naklady stim spojené. V takovém pfipadé Objednatel
poskytne odbér vody a elektrické energie a odvadéni odpadnich vod v rozsahu nutném pro
provedeni Dila, pfipadné uréi mista pro pfipojeni stavenistnich pfipojek vody a elektrické
energie, kde se Zhotovitel pfipoji pfes podruina méfidla, jejichz po&ateéni a koneény stav bude
zaznamendn v pisemné podobé, napf. v zapise dle odst. 4.2 této smlouvy. Naklady na
elektrickou energii a odbér vody budou zapoéteny proti posledni faktufe vystavené
Zhotovitelem dle odst. 5.4 této smlouvy, pokud budou znamy viechny Udaje potfebné k
zapocteni. linak Zhotovitel tyto néklady uhradi na vyzvu Objednatele. Pfipojovaci body budou
v takovém pfipadé upfesnény pfi pfedani staveni$té nebo podle okolnosti pozdéji. Zhotovitel
je povinen véas a na své naklady zajistit, Ze osoby s potfebnou odbornou znalosti zjisti moZnosti
napojeni Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveniiti a navrhovany zplisob
pripojeni projednd s Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikii pro jednotlivé profese tak, aby byla platna
po celou dobu provadéni Dila. Zhotovitel rovnéZ odpovida za to, Ze viichni jeho pracovnici byli
podrobeni vstupni |ékai'ské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu prace v uréené
profesi. U profesi, u nichz to poZaduje pravni pfedpis, zajistuje Zhotovitel pravidelné kontrolni
prohlidky. Zhotovitel bere na védomi svoji povinnost zajistit dodrZovani povinnosti u viech
osob nachazejicich se na stavenisti nosit pracovni obuv a pouiivéni ostatnich nutnych
ochrannych pomucek.

Zhotovitel je povinen zajistit vedeni pribéiného a aktudlniho stavebniho deniku a seznamu
pracovnikl pfitomnych na stavbé, véetné pracovnik( svych subdodavateld, budou-li v souladu
s touto smlouvou pouZiti, a na vyZzadani Objednatele (véetné kontaktni osoby dle odst. 6.2 této
smlouvy nebo touto kontaktni osobou uréeného zdstupce) tento stavebni denik a seznam
okamzité pfedloZit k nahlédnuti, pfiéemZ Objednatel ma vidy pravo na pofizeni kopif, opist €i
vypisl ze stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen pfedlofit Objednateli na jeho Zadost
seznam pracovnik( pfitomnych na stavbé, véetné prokazani skuteénosti, v jakém pracovné-
pravnim vztahu jsou tyto osoby vii¢i Zhotoviteli. V pfipadé poruseni této povinnosti sjednavaji
smluvni strany smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& (slovy deset tisic korun €eskych), a to za
kazdé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a
vystupovanim nenarudovali pfiznivé image, dobré jméno a povést Objednatele a soucasné aby
nerusili okoli provadénou c¢innosti a svym chovdnim nad miru pfiméFenou pomérim.
Zhotovitel je déale povinen zajistit, aby pracovnici zhotovitele i jeho poddodavatelé uvedeni
v poddodavatelskem systému pouZivali ve spoleénych prostorach, kde se pohybuji klienti
Zhotovitele v souvislosti s pandemickou situaci v Ceské republice respiratory, pokud budou
v dobé plnéni predmétu smlouvy vyZadovany dle nafizeni Vlady Ceské republiky. Viichni
pracovnici zhotovitele i jeho poddodavatelé uvedeni vpoddodavatelském systému na
stavenisti budou viditelné oznadeni ndzvem svého zaméstnavatele. Pfi prvnim poruseni téchto
povinnosti Objednatel na tuto skute¢nost Zhotovitele prokazatelné upozorni. Za kazdé dalsi
porudeni povinnosti viditelného oznaéeni pracovniki Zhotovitele nebo nepouzivani
respiratori ve spolegénych prostorach objednatele sjedndvaji smluvni strany smluvni pokutu ve
vy3i 10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun ¢eskych).

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila dodrZovat obecné zavazné pravni pfedpisy tykajici se
BOZP (bezpefnost a ochrana zdravi pfi praci), PO (poZarni ochrana), OZP (ochrana zivotniho
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prostiedi) a zajistit dodrzovani téchto pfedpist ze strany svych pracovnikili, poddodavateld a
jejich pracovnikd, které pouizil pfi pInéni svych zdvazk( dle této smlouvy. PFi prvnim porudeni
predpisti BOZP, PO a OZP, které bude Objednatelem zji{téno, Objednatel na tuto skuteénost
Zhotovitele upozorni, napf. zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym
zplsobem. Za kazdé dalsi porudeni povinnosti Zhotovitele dodrZovat tyto obecné zavazné
pfedpisy a jejich dodrZovani zajistovat, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun &eskych). Soustavné poruiovani pfedpist BOZP, PO a OZP
(tj. minimalné 3 zjisténé pripady béhem &trnécti po sobé jdoucich kalendafnich dnll) bude
povaZzovano za podstatné poruseni této smlouvy a miZe byt divodem pro odstoupeni od této
smlouvy ze strany Objednatele.

7.9 Zhotovitel se zavazuje kaidy kalendani den, ve kterém provadél Dilo, provést po skon&eni
provadénych praci Uplny Gklid stavenisté a v rozsahu dotéeném provadénim Dila a ginnosti
svych pracovniki (vEetné subdodavatelll) také ostatnich prostor a mist dotéenych provadénim
Dila dle této smlouvy. Tento Uklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého
v dlsledku provadéni Dila a zabezpeéeni stavebni techniky a néstrojil tak, aby nepfekéiely
pfipadnému jinému provozu Objednatele a nepfedstavovaly nebezpeéi vzniku skody na fivoté,
zdravi a majetku a na Zivotnim prostiedi. Jestlize Zhotovitel porusi tuto svou povinnost
denniho Uklidu, Objednatel na tuto skute¢nost Zhotovitele upozorni, napf. zépisem v
stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplsobem. Za kaZdé dal3i poruSeni povinnosti
Zhotovitele provadét denni Uklid sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢
(slovy padesat tisic korun ¢eskych).

7.10  Zhotovitel je opravnén i povinen Gcastnit se kontrolnich dni pfi provddéni Dila na zékladé
vyzvy Objednatele.

7.11  Zhotovitel je povinen provést Dilo na sv(ij naklad a na své nebezpecti a postupovat pfi provadéni
Dila s odbornou péci. Objednatel je opravnén udilet Zhotoviteli pokyny ke zplsobu provadéni
Dila a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s pravnimi pfedpisy,
pokud neprekazeji v fddném provadéni Dila, nebo pokud nemaji podstatny vliv na cenu za Dilo
a zavazné terminy dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s pravnimi
predpisy, nebo které prekaZeji v fadném provadéni Dila, nebo které maji podstatny vliv na
cenu za Dilo a zavazné terminy dle této smlouvy, budou dale spoleéné oznaéovény jen jako
Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodlené upozornit na Nevhodné
pokyny a poskytnout Objednateli potfebné vysvétleni. Smluvni strany se v takovém pfipadé
dohodnou na daldim postupu pfi provadéni Dila.

7.12  Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provadét prace dle této smlouvy
v pracovni dny vidy maximalné od 7:00 hodin do 17:00 hodin. Prace, které nepfiméfené
nezvysuji béznou hladinu hluku, je Zhotovitel opravnén provadét jiz od 6:30 hodin pracovniho
dne. O sobotach je Zhotovitel opravnén provadét prace dle této smlouvy vidy od 8:00 hodin
do 15:00 hodin. V nedéli a o statnich svatcich neni Zhotovitel opravnén provadét prace dle této
smlouvy, pficemi plati, Ze musi misto pInéni o nedélich a statnich svatcich zabezpeéit tak, aby
vlbec nezatéZoval provoz a majetek Objednatele (movity i nemovity), jakoZ aby vylouéil v co
nejvy3si mife rizika vzniku Skod na majetku Objednatele, Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob
a na Zivotnim prostiedi.

VIII.
Vady stavby, prava z vadného plnéni, zaruka za jakost
8.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze provedené Dilo i jeho ¢asti budou ke dni pfedani a pfevzeti Dila ve
smyslu odst. 10.1, pfip. odst. 10.4 této smlouvy, popf. ke dni pfechodu nebezpeéi Skody na
Dile, pokud tento okamZik nastane pozdéji,
(i) odpovidat vysledku uréenému v této smlouvé, zejména Ze bude mit viastnosti a bude
provedeno v souladu s pozadavky stanovenymi v Rozpoctu, v Projektové dokumentaci
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a ve Stavebnim povoleni, pfip. v Gzemnim rozhodnuti nebo v jinych podobnych
podkladech, véetné jejich zmén a dopliikdl, uvedenymi v pravnich pFedpisech a
technickych normach, které se na provedeni Dila vztahuji, jinak Ze bude mit vlastnosti,
jakost a bude provedeno zplGsobem odpovidajicim Géelu této smlouvy, jinak ugelu
obvyklému,
(ii) zplsobilé k uZivani k Gcelu vyplyvajicimu z této smlouvy, jinak k G&elu obvyklému.
Dilo ma vady, zejména pokud nebude odpovidat vyie uvedenym pozadavkim. Objednatel ma
préva z vadného plnéni i tehdy, pokud vady Dila vzniknou po dobé uvedené v odst. 8.1 této
smlouvy, jestliZze byly zplsobeny porusenim povinnosti Zhotovitele. Za vady Dila se povaiuji i
nedodélky.
Zhotovitel pfejima zavazek (zaruka za jakost), Ze si Dilo zachova vlastnosti dle odst. 8.1 této
smlouvy, a Ze bude zplsobilé pro pouZiti k u¢elu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vie v zaruéni
dobé vymezené nasledovné:

(i) zaruka na izolace proti vodé a tésnost stredniho plasté v délce sedmdesat dva (72)
mésicu,
(ii) zdruka na ostatni ¢asti Dila v délce Sedesati (60) mésicy.

Zaruka se vztahuje na veSkery materidl poutZity p¥i provadéni Dila a na veskeré prace souvisejici
s provadénim Dila, a to vidy v rdmci té &asti Dila vymezené dle vy3e uvedenych bodd ad (i) a
(ii), ke které se materidl a prace vztahuji, bez ohledu na to, zda se jedna o prace provedené
nebo material pouZity Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, & bez ohledu na to, jakou zaruku
poskytuje na material jeho vyrobce nebo dodavatel.

Zarutni doba zatina plynout ode dne pfedéni a pfevzeti Dila a vydani kolaudaéniho souhlasu,
a to podle toho, ktera skuteCnost nastane pozdéji. Jestlize viak dojde k podepsani dodatku k
protokolu na zakladé dodateéné piejimky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda
se odstrafiované vady a nedodélky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahuji k zaruéni vadé), pak
zarucni doba zacina plynout aZ ode dne podepsani tohoto dodatku. Jestlize budou béhem
kontrolni prohlidky stavby dle stavebniho zdkona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zji§tény
vady Dila, za které odpovida Zhotovitel, pak zdruéni doba zag&ina plynout aZ ode dne vydani
kolaudaéniho souhlasu k uzivani Dila. V pfipadé&, kdy by mél byt pocatek béhu zaruéni doby
urten podle vice uvedenych pravidel, plati, Ze zaruéni doba poéina béZet od toho okamiziku,
ktery nastane pozdéji.

Ustanoveni nasledujicich odst. 8.5 az 8.22 se vztahuji na reklamace jak vad Dila ve smyslu odst.
8.1 této smlouvy, tak zaruénich vad vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost dle odst. 8.2
této smlouvy.

V pfipadé vyskytu vady ma Objednatel pravo poZadovat po Zhotoviteli (i) odstranéni vady, je-
li vada odstranitelna, (ii) poZadovat pfiméfenou slevu z ceny za Dilo, nebo (iii) odstoupit od
smlouvy. Odstranéni vady bude provedeno zejména opravou vady, dodanim chybéjiciho
materialu nebo uskuteénénim neprovedenych praci, nebo dodanim nahradniho materidlu za
material vadny. Volba mezi naroky uvedenymi v tomto odstavci 8.5 smlouvy, véetné volby
zplsobu odstranéni vady, ndleZi vidy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pofadi a na béh
lhit dle ustanoveni § 2106 a ndsl. ve spojeni s § 2615 odst. 2 Ob&anského zakoniku. V pfipadé,
ze Objednatel v reklamaci uplatnil narok na odstranéni vady, je opravnén dodatecné zménit
tuto volbu na jiny nérok, a to i bez pfedchoziho upozornéni &i bez poskytnuti dodateéné Ihity
k pInéni, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s nastupem na odstranéni vady nebo
s odstrané&nim vady, (ii) pokud se ukaZe, Ze vada je neodstranitelnd, nebo (jii) z jiného diivodu
bude zfejmé, Ze Zhotovitel vadu fadné a vtas neodstrani. Objednatel je opravnén uplatnit
narok na odstoupeni od této smlouvy tehdy, pokud bude zjiiténa nebo se vyskytne v pofadi
desatd (10.) vada branici fadnému nebo bezpeénému uzivéni Dila béhem posledniho jednoho
(1) roku.
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Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvé také ,nahlaseni”) vady dle moZinosti bez
zbyteéného odkladu po jejich zjisténi (povinnost reklamovat vady bez zbyteéného odkladu je
vzdy splnéna, pokud jsou vady reklamovany do 15 pracovnich dni od jejich zjisténi, ledaZze dle
okolnosti konkrétniho pfipadu je doba nezbytného odkladu delsi).

Objednatel je opravnén reklamovat vady nejpozdéji do vyprieni pfisluiné zéruéni doby dle
odst. 8.2 této smlouvy, a to vidy po jejich skute¢ném zjisténi dle odst. 8.6 této smlouvy.
Zhotovitel nemiZe namitat Objednateli, Ze reklamovand vada mohla nebo méla byt
Objednatelem zjisténa jiz dfive pfi vynaloZeni odborné péce pfi prohlidce, kterou mél
Objednatel provést nebo zafidit jeji provedeni podle mozZnosti co nejdfive po pfevzeti Dila nebo
piipadné pozdéji.

V reklamaci vady Objednatel v rdmci svych moZnosti uvede popis vady nebo alespori popis, jak
se vada projevuje, pfip. oznaceni, zda se jednd ,havarii nebo ,havarijni stav”, oznaceni &sti
Dila, které se vada tyka a volbu naroku dle odst. 8.5 této smlouvy, pfip. pozadovany zplsob
odstranéni vady.

V pfipadé, Ze Objednatel bude poZadovat odstranéni vady, kterou Objednatel pfi reklamaci
oznadil jako ,havdrie” nebo ,havarijni stav”, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranéni
této vady nejpozdéji do dvaceti ¢tyr (24) hodin po jejim nahlaeni.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel pfi reklamaci oznacil jako ,havérie”
nebo ,havarijni stav”, nejpozdéji do péti (5) kalendafnich dni od jejiho nahldseni stim, Ze
Zhotovitel je povinen ve Ihité Etyficeti osmi (48) hodin od jejiho nahld$eni odstranit alespori
takovy projev nebo pfitinu vady nebo jeji nasledky, které byly divodem pro oznaéeni takové
vady jako ,havarie” nebo ,havarijni stav”.

V pripadé, Ze Objednatel bude pozadovat odstranéni vady, kterou Objednatel pfi reklamaci
neoznadil jako , havarie” nebo , havarijni stav”, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranéni
této vady nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnd po jejim nahlaseni.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel pfi reklamaci neoznaéil jako ,,havarie”
nebo , havarijni stav”, nejpozdéji do Etrnacti (14) kalendainich dni od jejiho nahlaseni.

Za ,havarii” nebo ,havarijni stav” ve smyslu této smlouvy se povaZuje zejména takova situace,
kdy jsou v dlsledku vady Dila ohroZeny Zivoty tfetich osob, jejich majetek nebo majetek
Objednatele, nebo je ohroZeno Zivotni prostfedi, nebo vdusledku takové vady existuje
nebezpeti zavainého vzniku dalSich navazujicich vad Dila nebo zévainé zhor$eni stavajici vady,
a to vie bezprostfedné nebo takovym zplsobem, kdy odstranéni vady nesnese odkladu v ramci
Iht vymezenych v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.

V pfipadé, Ze se Zhotovitel dostane do prodleni sndstupem na odstranéni vady nebo
s odstranénim vady, nebo z jiné okolnosti bude ziejmé, ze Zhotovitel vadu neodstrani fadné a
vCas, je Objednatel opravnén, a to i bez poskytnuti dodateéné lhity k plnéni, zajistit si
odstranéni vady tfeti osobou a bez zbytecného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to
podle okolnosti i po zajisténi této tieti osoby a jejiho nastupu na odstranéni vady. Zhotovitel
se v takovém pfipadé zavazuje uhradit Objednateli naklady, které Objednatel na odstranéni
vady touto tfeti osobou vynaloZil. Objednatel neni oprdvnén zajistit si odstranéni vady tfeti
osobou, pokud Zhotovitel jiz proved| pfevdznou ¢ast vykon( nutnych pro odstranéni vady,
ledaZe Zhotovitel Objednateli prohldsi, Ze odstranéni vady nedokoné¢i nebo nedvodné prace
na odstrafiovani vady pferudi nebo je Zhotovitel v prodleni s odstranénim vady po dobu delsi
7 kalendafnich dni. V pfipadé, Ze je Zhotovitel v prodleni s ndstupem na odstranéni vady
oznacené jako ,havarie” nebo ,havarijni stav” nebo vprodleni s odstranénim alespon
takového projevu nebo pficiny vady nebo jejiho nésledku, ktery byl divodem pro oznaéeni
takové vady jako ,havarie” nebo ,havarijni stav”, je Objednatel opravnén zajistit si odstranéni
vady tfeti osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel jiz proved| pfevainou &ast vykon( nutnych
pro odstranéni vady. Za zajisténi odstranéni vady tfeti osobou se povaZuje i pfipad odstranéni
vady ze strany Objednatele.
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Zajisténim odstranéni vady tfeti osobou dle odst. 8.14 této smlouvy neni dotéen narok
Objednatele v&i Zhotoviteli na pfipadnou nahradu 3kody a dohodnutou smluvni pokutu.
V takovém pripadé se za prodleni Zhotovitele povaZuje i doba, po kterou je vada odstrafiovana
tfeti osobou, a to pouze za dobu, ktera je dle této smlouvy k odstranéni vady uréena
Zhotoviteli. Zajisténim odstranéni vady tfeti osobou dle odst. 8.14 této smlouvy z(stava
zachovéna zéruka za jakost poskytnutd Zhotovitelem; to viak neplati ohledné zaruky za jakost,
ktera se tyka provedenych praci a dodaného materiélu tfeti osobou.

Objednatel je opravnén reklamovat vady pisemné postovni prepravou na adrese sidla
podnikani Zhotovitele uvedené v zéhlavi této smlouvy, a pokud dojde ke zméné této adresy,
na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto zménu Objednateli pisemné pfedem oznami. Zhotovitel
je povinen potvrdit Objednateli doruéeni reklamace uéinéné pisemné postovni pfepravou
odeslanim e-mailové zpravy na adresu Objednatele info@inskolka.cz v ten samy den, kdy byla
reklamace dorucena Zhotoviteli.

Objednatel je vedle nebo namisto zplsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy
opravnén reklamovat vadu e-mailem na adresu drzik@drzik.cz nebo prostfednictvim datové
zprévy a pokud dojde ke zméné této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto zménu
Objednateli pisemné pfedem ozndmi. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doruéeni
reklamace e-mailem odesldnim e-mailové zpravy na adresu Objednatele info@inskolka.cz
nejpozdéji nasledujici den po doruéeni reklamace.

V pfipadé reklamace utinéné pisemné postovni piepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se ma
za to, Ze vada byla nahlasend ve 12.00 hod. toho dne, ktery je dnem doruéeni, pokud se
neprokaze jiny ¢as v ramci dne, ktery je dnem doruéeni.

V pfipadé reklamace ucinéné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy plati, ze vada byla
nahlasena okamizikem, kdy Objednatel obdrii vramci pfislusné internetové sluzby
automatickou zpravu o Uspéiném doruceni zpravy Zhotoviteli. V pfipadé, Ze by viak timto
zplisobem méla byt vada nahldsena v sobotu, v nedéli, ve svatek nebo v pracovni den po 16:00
hodinég, plati, Ze vada byla nahlasena v 8:00 hodin nasledujiciho pracovniho dne, ledaZe se
jedna o nahladeni vady oznacené jako ,havdrie” nebo ,havarijni stav” a Objednatel zaroven
nahlasi vadu telefonicky na ¢islo Zhotovitele +420 731 977 474 nebo na jiné ¢&islo, které
Zhotovitel Objednateli pro tento Ucel pisemné sdéli (dale jen ,Havarijni linka”); v takovém
pfipadé v3ak plati, Ze vada byla nahldsena teprve po uplynuti $edesati minut po takovém
telefonickém nahladdeni a pfedchozim nahlddeni e-mailem. Za telefonické nahldseni se
povaZzuje i tfeti marny pokus o nahlaseni vady na Havarijni lince b&hem patnacti minut.
Zhotovitel je povinen zajistit nepfetrZitou pfipravenost pfijimat reklamace Objednatele na
Havarijni lince dvacet ¢tyfi hodin denné a sedm dni v tydnu. V pfipadé, ze Zhotovitel tuto svoji
povinnost porusi, je povinen za kaidy takovy zjistény pfipad poruseni uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 20.000,- K¢ (slovy dvacet tisic korun €eskych).

V pfipadé reklamace ucinéné vice prostfedky se za nahld3eni vady povazuje okamzik nahlaseni,
ktery nastal dle pravidel stanovenych v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdFive,

Zérutni doba od doby uplatnéni reklamace aZ do doby odstranéni reklamované vady nebézi.
Zaruéni doba skonéi po uplynuti sjednané zaruky s prodlouzenim o vy3e zminénou dobu, ve
které byly dotfené vady odstrarovany, nebo o dobu, kdy Objednatel Dilo uZivat nemohl,
pfipadné byl v jeho uZivani omezen. V pfipadé vymény vadné &asti Dila za €ast bezvadnou
plyne po odstranéni dotéené vady vyménou ¢asti Dila zaruéni doba v plném rozsahu a délce
znovu, pokud jde o vyménénou ¢&ast Dila.

Zhotovitel se zavazuje svym jménem uspokojit zplsobem uvedenym vtomto é€l. VII. této
smlouvy prava Objednatele z vadného pInéni nebo ze zaruky bez ohledu na to, zda zaruku na
Dilo nebo jeho ¢ast poskytuje také subdodavatel nebo vyrobce materidlu pouZitého pFi
provadéni Dila.
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IX.
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni Dila

9.1 Zhotovitel ode dne zahdjeni praci povede stavebni denik, do kterého se zapisuji viechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni zavazkd ze smlouvy, zejména Udaje o asovém postupu a
mnoZstvi provadénych praci, jejich jakost a zdivodnéni odchylek od Projektové dokumentace.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad zjisténych pfed pfedanim a
prevzetim Dila nebo v pribéhu pfedani a prevzeti Dila a vad zjisténych pfi zavéreéné kontrolni
prohlidce konané za ucelem vydéni kolaudaéniho souhlasu.

9.2 Zapisy do deniku provadi kontaktni osoba Objednatele, pfipadné jina jim povéfena osoba, za
Zhotovitele pak kontaktni osoba Zhotovitele, a to vidy v ten den, kdy prace byly provedeny,
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Jen vyjimeéné je moino tak uginit
az nasledujici den. PFi dennich zaznamech nesméji byt vynechana volnd mista. Smluvni strany
se vyjadruji k provedenym zapistim do péti (5) pracovnich dn, jinak se ma za to, 7e s ohsahem
zapisu souhlasi. Denni zdznamy se pisi do stavebniho deniku s oéislovanymi listy jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy, pokud se strany nedohodnou na
vétdim poctu pripist. Perforované listy se ¢isluji s listy pevnymi.

9.3 Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni bud' v prvopise, nebo
v opise uklddaji pfimo na misté stavby. Jde zejména o smlouvu, zaznamy, vykresy a zvlastni
vykresy dokumentujici odchylky od Projektové dokumentace. U kazdého dokladu se uvede,
zda je uloZen u stavbyvedouciho nebo u zastupce Objednatele, pfipadné zda bylo uréeno jiné
misto pro jeho uloZeni.

9.4 Zhotovitel upozorni Objednatele na viechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na
stavenisti a v jeho okoli k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik(i nebo dal3ich osob, pFipadné by
mohly vést k ohroZeni provozu a ohroZeni bezpeéného stavu technického zafizeni. Objednatel
rovnez seznami zastupce Zhotovitele na stavbé s mistnimi podminkami pro zaji§téni BOZP, PO
a OZP, pokud takové existuji.

9.5 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany Zivotniho
prostfedi a s individualnimi spravnimi akty platnymi pro dané Dilo.

9.6 Zhotovitel v plné mife odpovida za naklddédni svyprodukovanymi odpady v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

9.7 Zhotovitel je povinen dodriovat ustanoveni zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni
pozdéjSich predpisl, zejména pfi naklddani s ldtkami zévadnymi z hlediska kvality vod, tj.
zejména s pouzivanymi ropnymi latkami, nebezpecnymi chemickymi latkami nebo pFipravky a
vyprodukovanymi nebezpeénymi odpady.

5.8 V pfipadé, Ze pfi provadéni Dila Zhotovitel porudi zatravnéné plochy, dfevni porosty nebo
majetek tfetich osob (napf. oploceni, pfijezdovou komunikaci k redinnym dom@m apod.), je
povinen provést viechna opatieni potfebna k jejich obnoveni do plvodniho stavu. Pro
vylougeni viech pochybnosti o odpovédnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen pofizovat
v pribéhu plnéni fotodokumentaci, a to vidy pfed zahajenim a nasledné i po ukongeni
jednotlivych stavebnich ¢innosti.

9.9 Objednatel je opravnén kontrolovat Dilo v kazdé fazi jeho provédéni. Pokud Zhotovitel provadi
Dilo v rozporu se svymi povinnostmi, pfipadné Dilo vykazuje vady, je Objednatel opravnén
poZadovat jejich okamZité odstranéni a pokracovani v provadéni Dila f4dnym zplisobem.
V pfipadech, kdy Dilo je provddéno nekvalitné, mé Objednatel pravo vadné provadéni praci
zastavit aZ do zjednani napravy. Casové prodleva jde k tiZi Zhotovitele.

9.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi, a to minimalné 3 (tfi) pracovni dny pfedem zapisem ve stavebnim
deniku a sougasné elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v odst. 8.16 této smlouvy.
Pokud tak Zhotovitel neucini, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,00 K& (slovy
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deset tisic korun €eskych), a pfi kaidém tfetim porudeni této povinnosti smluvni pokutu
50.000,00 KE (slovy padesat tisic korun &eskych) za kaidy jednotlivy pfipad. Zaplacenim
smluvni pokuty neni nijak dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody.

9.11 Jestlize se Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci dle ¢l. 9.10 této smlouvy,
bude Zhotovitel pokracovat v jejich provadéni. Jestlize Objednatel bude pozadovat dodate¢éné
odkryti téchto praci, provede Zhotovitel toto odkryti na naklady Objednatele. Pokud se pfi
dodatetné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi tyto ndklady v piném
rozsahu Zhotovitel. V pfipadé, Ze se viak Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci dle odst. 9.10 této smlouvy v disledku toho, Ze Zhotovitel nevyzval Objednatele ve
smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradi naklady takového odkryti vidy Zhotovitel, a to i tehdy,
pokud se ukaze, ze Zhotovitel fadné proved! prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

9.12  Zhotovitel je na svilj naklad jako souédst provedeni Dila povinen pofidit ovéfenou dokumentaci
skutecného provedeni Dila, kterou je povinen Objednatel jako vlastnik Dila uchovavat ve
smyslu & 125 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni (dale jen
»Stavebni zakon"). Tato dokumentace bude pofizena v listinné podobé v poétu 2 vyhotoveni
a dale v podobé elektronické pfedané na nosici DVD v po¢tu 1 ks zahrnujici jeji provedeni v CAD
standardu pouZivaného ¢i vyzddaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci
pofidit a pfedat Objednateli nejpozdéji pfi pfedéani a pfevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy.
Pofizeni této dokumentace a jeji pfedani Objednateli je podminkou pro pfedani a pievzeti Dila
dle odst. 10.1 této smlouvy.

9.13  Zhotovitel je povinen ochranit veSkeré inZzenyrské sité v prostoru stavenisté.

9.14  Ma-li byt &ast dila realizovana poddodavatelem nebo osobou, kterd za zhotovitele prokézala
urcitou €ast kvalifikacnich pfedpokladl v zadavacim Fizeni na vybér zhotovitele dila dle této
pfedmétné smlouvy, musi se tito podilet na pInéni dila vtom rozsahu, v jakém se k tomu
zavazali pfi prokazovani kvalifikace. Seznam poddodavatel( tvofi Pfilohu &. 4 této smlouvy.
Zména je moina pouze za piedpokladu, Ze tyto osoby prokdZou pfedmétnou ¢ast kvalifikace
ve stejném rozsahu jako plGvodni poddodavatelé, tedy dolo?i Objednateli doklady k dané
kvalifikaci pozadované v zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce, jejiz plnéni je predmétem
této smlouvy. Pokud novy poddodavatel neprokaie kvalifikaci v uvedeném terminu, je
Zhotovitel povinen zajistit nahradniho poddodavatele, ktery bude splfiovat poZadovanou
kvalifikaci, a to v pfimérené |h(ité stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neuéini,
jedna se o podstatné poruseni smlouvy. Kazda zména poddodavatele uvedeného v Pfiloze &.
4 této smlouvy musi byt odsouhlasena obéma smluvnimi stranami, jinak se jednd o podstatné
porudeni smlouvy, jejiz platnou a nedilnou souéasti je i uvedend Pfiloha &. 4.

9.15 Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu IROP
véetné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2028. Pokud je v &eskych pravnich
pfedpisech stanovena |hGta del3i, musi ji Zadatel/pfijemce pouZit. Zhotovitel je povinen
minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s
realizaci projektu zaméstnancm nebo zmocnénclim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF
CR, Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Ufadu, pfisluiného
organu finanéni spravy a dalsich opravnénych organd statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provddéni kontroly soucinnost.
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X.

Predani a prevzeti Dila
Zhotovitel spini svou povinnost provést Dilo jeho fddnym dokonéenim a pfedanim pfedmétu
Dila bez vad a nedodélk Objednateli v misté provadéni Dila a v terminu pro provedeni Dila.
Objednatel neni povinen Dilo pFevzit, pokud vykazuje, byt i drobné vady a nedodélky. Dokud
Dilo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodélky, nepovaZuje se takové Dilo za Fadné dokonéené a
Zhotovitel je tak v prodleni s pInénim svého zévazku Dilo fadné a véas dokonéit.
Zhotovitel je povinen pfipravit dokonéené Dilo k pied pFejimce nejpozdéji 5 (pét) kalendarnich
dn pfed terminem jeho pfeddani uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy za tucelem ovéfeni toho,
ze bylo dokonceno Fadné, tj. ze nevykazuje adné vady a nedodélky, a pokud se zjisti, ze Dilo
nebylo dokoneno Fadné, tak i za Gcelem odstranéni pfipadnych vad a nedodélki, které by
mohly byt diivodem nepiedéni Dila v terminu uréeném v odst. 4.1 této smlouvy.
Objednatel je opravnén rozhodnout, ze Dilo pfevezme, i pokud vykazuje vady a nedodélky
nebranici fadnému a bezpeénému uzivani Dila. Takové rozhodnuti je viak pIné na Objednateli
a Zhotovitel se nemuie domahat Zadnych prav, pInéni, narokd & uplatfiovat namitky v
disledku toho, Ze dle pfesvédéeni Zhotovitele Objednatel takové rozhodnuti bez vainého
dlvodu neucinil. Dojde-li k pfedéni a pfevzeti Dila s vadami a nedodélky dle tohoto odst. 10.4
smlouvy, nepovaZuje se Dilo za dokoncené fadné do doby Uplného odstranéni viech vad a
nedodélkd.
O pfedani a pfevzeti Dila bude vyhotoven pisemny protokol, ktery bude smluvnimi stranami
odsouhlasen a podepsén. V pfipadé predani a pfevzeti Dila s vadami a nedodélky dle odst. 10.4
této smlouvy bude sougasti tohoto protokolu soupis téchto vad a nedodélkd s pFipadnym
uvedenim kratsi lhdty pro jejich odstranéni, nez je ujednana v odst. 10.6 této smlouvy.
V pfipadé pfevzeti Dila s vadami a nedodélky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje
tyto vady a nedodélky odstranit nejpozdéji ve Ihité 10 (deseti) kalendafnich dni od pfedani a
prevzeti Dila, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta krat3i lhita, a v téze
Ihité prokazat Objednateli takové odstranéni vad a nedodélkd na zakladé dodate&né piejimky
Dila, ohledné které bude sepsan dodatek k protokolu o pFedani a pFevzeti Dila, ktery smluvni
strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o pfedani a pfevzeti Dila
plati obdobné véta druha odst. 10.5. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen se na své naklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy Géastnit na zadost
Objednatele zavéretné kontrolni prohlidky dle Stavebniho zdkona za Gelem vydani
kolaudacniho souhlasu a pfi této kontrolni prohlidce poskytovat Objednateli potiebnou
soutinnost a poskytovat podporu. Stanovi-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen predat
Objednateli v€as pro ucely podani zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu potfebné podklady
v souvislosti s touto zavére€nou kontrolni prohlidkou a vydédnim kolaudaéniho souhlasu. Je na
rozhodnuti Objednatele, zda k podéni Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu, a na to
navazujici konani zavéretné kontrolni prohlidky a vydani kolaudaéniho souhlasu, pfistoupi pred
predanim Dila dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto pfedani. V pfipadé, Ze v ramci
zdvérecné kontrolni prohlidky budou zji§tény jakékoli vady & nedodélky, zejména vady a
nedodélky, které brani vydani kolauda¢niho souhlasu, nepovaZuje se Dilo za fadné dokonéené
bez ohledu na to, zda jiz bylo pfedédno Objednateli ¢i nikoli, dokud nebudou odstranény vegkeré
vady a nedodélky zjidténé pfi této zavérecné kontrolni prohlidce. Objednatel se zavazuje podat
Zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu nejpozdéji do 3esti (6) mésich od podpisu pisemného
protokolu o pfedani a pfevzeti Dila obéma smluvnimi stranami ve smyslu odst. 10.5 této
smlouvy.
K pfedani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen pFedat Objednateli zejména:
e vedkeré protokoly o provedenych zkoudkdch, revizni zpravy dle CSN,
e pofizenou fotodokumentaci ve smyslu €l. 9 odst. 9.8 této smlouvy na CD nosidi,
¢ doklady o prohla3eni o shodé vyrobku a vykond,
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e zarucni listy,

o daldi doklady, jejichZ pFedloZeni vyplyva z této smlouvy,

e piipadné daldi doklady potvrzujici Uplnost a spravnost pfedavaného Dila.

Nepredani vySe uvedenych dokladl je povaZovano za nesplnéni povinnosti pfedat Dilo Fadné.
10.9  Zhotovitel zodpovida za Cistotu a pofadek v misté provadéni Dila a je povinen misto stavby

vyklidit do 5 (péti) kalendafnich dnl po pfedani a pfevzeti Dila dle odst. 10.1 této smlouvy. V

téze Ihaté je Zhotovitel povinen provést Uklid mista stavby a okolnich nemovitosti dotéenych

stavbou, uvést misto stavby a okolni nemovitosti dotéené stavbou do plvodniho stavu vyjma

zmen, které jsou pfedmétem Dila. SpInéni téchto povinnosti Zhotovitele je podminkou pro

zaplaceni €asti ceny Dila dle odst. 5.4 této smlouvy.

XI.
Smluvni pokuty, urok z prodleni, néktera ujednéni o nahradé skody

11.1  Smluvni strany vtomto ¢&lanku smlouvy sjedndvaji nasledujici smluvni pokuty pro pfipad
poruseni povinnosti Zhotovitele. Smiuvni strany vtomto €lanku smlouvy déle sjednévaji
smluvni trok z prodleni Objednatele s thradou ceny Dila nebo jeji &&sti. Smluvni strany v tomto
¢lanku smlouvy dale sjednévaji nékterd ujednani tykajici se povinnosti nahradit zp@isobenou
Skodu.

11.2  V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost zahdjit provadéni Dila dle odst. 4.1 této smlouvy
nebo prevzit stavenisté dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 10.000,- K¢ (slovy deset tisic korun éeskych) za kady zapocaty kalendarni den
prodleni.

11.3  V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost fadné a véas provést Dilo v terminu provedeni
Dila uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 50.000,- K¢ (slovy padesat tisic korun €eskych) za kazdy zapocaty kalenda¥ni den prodleni.
Povinnost fadné a vCas provést Dilo se vztahuje rovnéz na dilgi terminy uvedené v &l. IV odst.
4.1 této smlouvy.

11.4  V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost provést Dilo Fédné a véas v terminu provedeni
Dila uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, pficemi Objednatel pfevezme Dilo svadami a
nedodélky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatni se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se
v takovém pfipadé zavazuje uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vy3i 30.000,- KE (slovy
tficet tisic korun ¢eskych) a dale pfipadné smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy deset tisic
korun Ceskych) za kaidy zapocaty kalendaini den prodleni Zhotovitele sjeho povinnosti
odstranit vady a nedodélky nebranici Fadnému a bezpetnému uzivani Dila postupem a ve |h(ité
dle odst. 10.6 této smlouvy.

11.5 Vpfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost nastoupit na odstranéni vady oznaené jako
»havérie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté Ihité dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 2.000,- K& (slovy dva tisice korun Eeskych) za kaidou
zapocatou hodinu prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady. Povinnost
k dhradé této smluvni pokuty se tykd pouze doby do vzniku prodleni Zhotovitele s plnénim
povinnosti, pro kterou je sjedndna smluvni pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.

11.6  V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost nastoupit na odstranéni vady nikoliv oznaéené
jako ,havérie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté IhGté dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje
se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 15.000,- KE (slovy patnéct tisic korun &eskych)
za kaidy zapocCaty den prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahld3eni vady.
Povinnost k thradé této smluvni pokuty se tykd pouze doby do vzniku prodleni Zhotovitele
s pInénim povinnosti, pro kterou je sjednadna smluvni pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.

11.7  Vpfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost nastoupit na odstranéni vady oznacenou jako
»havarie” nebo ,havarijni stav“ v dohodnuté lhité dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se
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uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vydi 30.000,- K¢ (slovy tficet tisic korun &eskych) za
kaidy zapotaty den prodleni, a to ve vztahu ke kazdému jednotlivému nahlaseni vady.

11.8  V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit Fadné a vias alespori takovy projev
nebo pfi¢inu vady nebo jeji nasledky, které byly divodem pro oznafeni takové vady jako
»havarie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté Ih(ité dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE (slovy pét tisic korun ¢eskych) za kaidou
zapocatou hodinu prodleni, a to ve vztahu ke kaidému jednotlivému nahld3eni vady. Tato
smluvni pokuta mlze byt uplatnéna vedle smluvni pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.

11.9  V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost odstranit Fadné a véas vadu nikoliv oznafenou
jako ,havarie” nebo ,havarijni stav” v dohodnuté Ih(té dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje
se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 30.000,- Ké (slovy ticet tisic korun ¢eskych) za
kazdy zapocaty den prodleni, a to ve vztahu ke kaZzdému jednotlivému nahldieni vady.

11.10 V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v odst. 10.9 této
smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& (slovy sto tisic
korun geskych) za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

11.11 V pfipadé, Ze Zhotovitel porudi svou povinnost sjednanou v ¢l. VI odst. 6.1 této smlouvy
spotivajici v pfitomnosti stavbyvedouciho na stavbé po stanovenou dobu, zavazuje se uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ (slovy pét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruseni
této povinnosti.

11.12 V pfipadé porudeni povinnosti Zhotovitele zajisténé smluvni pokutou sjednanou dle tohoto
¢lanku XI. smlouvy nebo jinych ujednani této smlouvy neni Zhotovitel opravnén dovolavat se
mimorddnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych pfekazek ve smyslu § 2913 odst. 2
Obcanského zakoniku, napf. (nikoliv viak vyluén&) okolnosti tykajicich se vlivu klimatu,
nepfiznivého pocasi atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit zplsobenou $kodu v disledku
takového poruseni. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli zplsobenou skodu bez
ohledu na pfipadnou existenci takovych prekazek. Stejné tak uvedené piekazky nemaji vliv na
povinnost Zhotovitele uhradit smluvni pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez
ohledu na své zavinéni.

11.13 Vznikne-li Objednateli porusenim povinnosti Zhotovitele zajisténé smluvni pokutou dle této
smlouvy Skoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto $kodu v pIné vy3i vedle smluvni
pokuty, a to i pokud tato Skoda pfevy3uje sjednanou smluvni pokutu. Zhotovitel je povinen
splnit povinnosti zajisténé smluvni pokutou i po jejim zaplaceni. Smluvni pokuta dle této
smlouvy bude vyuctovana samostatnou fakturou a zapoctena s pohledavkami Zhotovitele,
bude-li toto zapocteni mozné.

11.14 Za pozdni uhradu fadné vystavené faktury je Zhotovitel oprdvnén poZadovat po Objednateli
uroky z prodleni ve vy$i 0,05 % z dluzné ¢astky za kady den z prodleni.

11.15 V pfipadé, kdy by doslo ke snizeni smluvni pokuty soudem, zlstava zachovano pravo na
nahradu Skody ve vysi, v jaké Skoda pfevysuje ¢astku uréenou soudem jako pfiméfenou, a to
bez jakéhokoliv dal$iho omezeni.

11.16 Pokud jakykoliv pravni pfedpis stanovi pokutu (pendle) pro poruseni smluvni povinnosti
(kdykoliv b&hem trvani této smlouvy), pak nebude takovym narokem nijak dotéeno pravo na
nahradu Skody ve vysi, v jaké Skoda pFevySuje pokutu (penale) stanovené pravnim pfedpisem.

XIl.
Zavéretna ujednani
12.1  Objednatel se stava vlastnikem zhotovené véci vsouladu sjejimi pfirGstky vznikajicimi
zhotovovanim Dila, pfitemZ Zhotovitel nese nebezpeti skody na zhotovovaném Dile ¢i jeho
zniceni aZ do jeho pfedani jako celku Objednateli a do odstranéni veskerych vad a nedodélkd,
véetné vad a nedodélk{l zjisténych pfi zavéreéné kontrolni prohlidce.

Strdnka 15z 17




12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

12.7

12.8

12,9

12.10

12.11

EVROPSKA UNIE P MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini razvoj ‘ - PRO MISTNI
Integrovany regionalni operadni program ROZVO) CR

Zhotovitel nenf opravnén bez souhlasu Objednatele v misté provadéni Dila &i na Dile samém
instalovat jakékoliv propaga¢ni zafizeni i oznaceni.
Objednatel mGzZe odstoupit od této smlouvy také v pFipadé:

° ze Zhotovitel ztratil opravnéni k podnikatelské Cinnosti, kterou potfebuje pro
zhotoveni Dila dle této smiouvy,

° Ze bylo rozhodnuto o Upadku Zhotovitele,

e zjinych dlvodid stanovenych obecné& zavaznymi pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou.

Zhotovitel mize odstoupit od smlouvy v pfipadé:
° ze bylo rozhodnuto o upadku Objednatele,
° z jinych dlivodil stanovenych obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy.

V pfipadé, Ze nékteré otazky nejsou ve smlouvé feseny, zavazuji v takovém pfipadé Zhotovitele
podminky obsazené v Projektové dokumentaci stavby Interiérové tpravy M5 Inclub z.s., k.q.
Zabfeh nad Odrou, p.£. 1832, se kterou byl Zhotovitel sezndmen pfed uzavfenim této smlouvy,
coZ Zhotovitel potvrzuje svym podpisem na této smlouvé. Projektovd dokumentace tvofi
Piilohu & 1 této smlouvy jako jeji samostatnd €ast. V ostatnim, co neni ve smlouvé ani
v zadavacich podminkach pfedmétné vefejné zakazky uvedeno, se na smluvni vztah pouiji
pfislusna ustanoveni Ob&anského zakoniku a pFipadnych dal3ich pravnich predpisq.

Smluvni strany se ve smyslu § 630 odst. 1 Ob&anského zakoniku dohodly na promléeci lhiité 10
let ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou zpUsobilé k pravnim jednanim (svépravné) bez omezeni, e
tuto smlouvu uzavfely podle své pravé, svobodné a vainé ville, nikoliv v tisni & za napadné
nevyhodnych podminek a na dilkaz souhlasu s jejim obsahem pFipojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pFilohy:

° Pfiloha €. 1: Projektovd dokumentace (v elektronické podobé),
° Ptiloha €. 2: Rozpocet — ocenény vykaz vymér,

° Priloha €. 3: Harmonogram provadéni Dila

° Pfiloha €. 4: Seznam poddodavatel(

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s témito pfilohami seznamily, a Ze porozumély jejich obsahu.
Smiuvni strany vylucuji ve vztahu k pohledévkam vzniklym z této smlouvy aplikaci § 1987 odst.
2 Obcanského zdkoniku a souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neuréita pohledavka je zptisobild k
zapocteni.

Tato smlouva pfedstavuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a viech naleZitostech, které
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povaiuji za dllefité pro zavaznost této
smlouvy. Zadny projev smluvnich stran uéinény pfi jednani o této smlouvé ani projev uc¢inény
po uzavieni této smlouvy nesmi byt vyklddan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této
smlouvy a nezakladd zadny zédvazek zddné ze smluvnich stran.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
pradva a povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi smluvnimi
stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této
smlouvy, ledaZe je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Smluvni strany rovnéi vzajemné
potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢
praxe.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si sdélily vechny skutkové a pravni okolnosti, o nich? k
datu podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k
uzavieni této smlouvy. Kromé ujisténi, ktera si strany poskytly v této smlouvé, nebude mit
Zadna ze stran zadna dalsi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute¢nostmi, které
vyjdou najevo a o kterych neposkytla druhd strana informace pfi jednani o této smlouvé.
Vyjimkou budou pfipady, kdy dana strana Umysiné uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl
ohledné pfedmétu této smlouvy.
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Odpovéd strany této smlouvy, kterd podle § 1740 odst. 3 Obanského zakoniku obsahuje

dodatek nebo odchylku oproti nabidce, neni pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani

kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

Zhotovitel na sebe pfebird podle § 1765 Ob¢anského zékoniku riziko zmény okolnosti.

UkéZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdénlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady

na ostatnf ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 Ob&anského zakoniku.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci nésledujicich ustanoveni Ob&anského zakoniku na tuto

smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Ob&anského zakoniku.

Zhotovitel souhlasi s:

- uvefejnénim této smlouvy, vietné viech zmén a dodatki, vsouladu se zakonem ¢,
134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek,

- se zpracovanim svych osobnich Gdaji obsazenych v této smlouvé Objednatelem, a to pro
ucely této smlouvy, Géely evidenéni, archivaéni a statistické, na dobu neuréitou.

Tato smlouva je vypracovana ve Etyfech (4) vyhotovenich, z nichi kazdé ma platnost origindlu,

a je ji moino ménit pouze formou Eislovanych, pisemnych dodatkd. Dvé (2) vyhotoveni

smlouvy obdrZi Zhotovitel a zbyla dvé (2) vyhotoveni obdrii Objednatel.

V Ostravé dne: j 44 2{}'%7 V Ostravé dne: (9 J’f oﬂﬂ.j%

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

— ™ /
Daniela MoZiesikova, pfedsedkyné Jan Chreno, jednatel
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