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SMLOUVA  O  DÍLO  
č. akce (projektu) v rámci podpory ze SFŽP:  1190400045 

    
I. SMLUVNÍ  STRANY 

 
1.1. Obec Modrava 
Sídlo :   Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory 
Statutární zástupce: Ing. Antonín Schubert, starosta 
IČ :   00573418 
DIČ :   CZ00573418 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Č. účtu:   26722351/0100 
Bankovní spojení: Česká Národní banka 
Č. účtu:   94-7716351/0710 
 
a 
 
1.2. Zhotovitel : Společnost VKB + KVINT – vodovod Filipova Huť 

VKB stavby s.r.o., se sídlem Buk čp. 51, 383 01 Buk, IČO: 021 92 012, vedoucí účastník 
KVINT Vlachovo Březí, spol. s r.o., se sídlem Konopiště 45, 384 22 Lipovice, IČO: 606 47 621, 
účastník 

zastopený vedoucím účastníkem VKB stavby s.r.o. 
Sídlo :   Buk 51, 383 01 Prachatice 
Statutární zástupce : Ladislav Vácha, jednatel 
IČ :   021 92 012  
DIČ :   CZ02192012  
Peněžní ústav  KB a.s., expozitura Vimperk, č. účtu: 107-5566260277/0100       
Zapsaný u  Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 22141  
 

se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen "smlouva"). 

 

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, 

společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 

a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  

 

1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 

Ve věcech smluvních:  

• Objednatel: Ing. Antnonín Schubert, starosta   
 

• Zhotovitel: Ladislav Vácha, jednatel   

 

Ve věcech odborných: Ing. Martin Sellner, stavbyvedoucí 

• Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Antonín Schubert, Jan 

Svoboda, Jan Voldřich, nebo jiná osoba pověřená výkonem technického dozoru 

stavebníka, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu dodávky osobou 

oprávněnou jednat jménem či za objednatele; tyto pověřené osoby jsou oprávněny ke 

všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o 

dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a 

oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným 

dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a 

předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, 
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týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, 

odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.  

 

• Zástupcem zhotovitele na stavbě jsou: Ing. Martin Sellner, stavbyvedoucí, kteří jsou 

pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech 

problémů, souvisejících s realizací díla. 

 

 

II. PŘEDMĚT  DÍLA 

 

2.1 Předmětem díla je provedení akce: Vodovod Filipova Huť  a to v souladu s projektovou 
dokumentací zpracovanou společností AQUAŠUMAVA, s.r.o., se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, 
zodpovědný projektant Ing. Martina Hřebeková (dále jako „projektová dokumentace“), a příslušnými 
rozhodnutími a závaznými stanovisky dotčených osob a orgánů státní správy uvedenými v dokladové 
části projektové dokumentace, případně předanými zhotoviteli po podpisu této smlouvy, pokud budou 
vydána, a dále v rozsahu, daném oceněným soupisem prací (položkovým rozpočtem), který je 
obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla 
(jedná se o zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro objednatelem vymezené množství). Smluvní strany prohlašují, že projektová 
dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy společně s dokladovou částí. 
Smluvní strany se dále dohodly, že oceněný položkový rozpočet díla, který tvoří součást nabídky 
zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Vodojem Filipova 
Huť“, tvoří přílohu této smlouvy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy 
seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o 
rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny 
díla. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a 
zajištění veškerých zkoušek, revizí a dokladů nutných pro uvedení díla do provozu i pro následnou 
kolaudaci díla, a dále i zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí (účinného kolaudačního 
souhlasu), kterým bude užívání díla dle této smlouvy povoleno.  
 
Smluvní strany se shodují, že za správnost a úplnost projektové dokumentace, která je podkladem pro 
provádění díla, odpovídá objednatel. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v ust. § 2594 
občanského zákoníku. 
 
 

2.2 Bližší popis: 

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy, jakož i s projektovou dokumentací výše 
uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické normy 
ČSN a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů, které jsou 
dle projektové dokumentace předmětem díla, a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a 
zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.  
 
2.3 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané 
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. 2.1.).  
 
2.4 Dojde-li při realizaci díla ke zjištění, že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné 
změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla oproti projektové dokumentaci díla (dále také jen 
„změny“), vyplývající z podmínek při provádění díla, ze zjištění stavu podloží nebo jiných do té doby 
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neznámých faktorů v místě provádění stavby, nebo z odborných znalostí zhotovitele, případně 
z okolností nebo zjištění, které nebyly v době uzavření této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat  (dále také „vícepráce“), je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit, předložit 
návrh změny projektové dokumentace a na požádání zástupce objednatele je povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, nebo sazbami uvedenými v cenících 
RTS  v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu) a předložit 
objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” (shrnující jednotlivé 
zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. 
Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že k žádosti 
objednatele neprovede zhotovitel soupis a ocenění požadovaných víceprací do 30 dnů od vznesení 
požadavku objednatele, respektive tyto odmítne provádět přesto, že jde o práce a dodávky související 
s realizací díla, bude objednatel oprávněn takové vícepráce realizovat prostřednictvím jiného 
dodavatele, přičemž rozdíl mezi jím uhrazenou cenou takových víceprací takovému třetímu dodavateli 
a cenou, za jakou by byly takové vícepráce naceněny a realizovány zhotovitelem, pokud by 
postupoval podle této smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli k náhradě. Při 
uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Pokud by rozsah požadovaných víceprací 
přesahoval limity stanovené uvedeným zákonem, nebude zhotovitel oprávněn ani povinen 
požadavkům objednatele na provedení víceprací vyhovět. 
 
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má 
potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.  
 

 

III. ČAS  PLNĚNÍ 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:  

- předání staveniště a zahájení provádění díla   do 10 pracovních dnů od 

obdržení výzvy k zahájení  

- řádné a úplné dokončení stavební části díla bez vad a nedodělků  

a jeho předání objednateli včetně všech dokumentů ve smyslu čl. 7.1. 

vyjma kolaudačního rozhodnutí/souhlasu    do 20 měsíců 

- zajištění a předání objednateli pravomocného a účinného  

kolaudačního rozhodnutí/souhlasu     do 24 měsíců 

 
 
vše počítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. V případě, že 
objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 6 měsíců, budou jak objenatel, 
tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné 
výzvy k zahájení plnění zhotoviteli). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění 
díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto 
odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, 
vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových 
prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze stavěniště 
vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím 
nesníží hodnota majektu objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.  
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Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí 
díla tak, jak je popsáno v harmonogramu, který je příkohou této smlouvy. Bez ohlednu na výše 
uvedené se však zhotovitel zavazuje řádně a úplně dokončit faktickou stavební realizaci díla bez vad 
a nedodělků nejpozději do 20 měsíců počítaných ode dne obdržení písemné výzvy objednatele 
k zahájení provádění díla. Strany se dále dohodly, že objednatel bude po dobu provádění díla 
v návaznosti na případné jiné stavební akce prováděné v okolí požadovat po zhotvoiteli odpovídající 
úpravy harmonogramu prováděných prací, kdy na základě požadavků objednatele provede zhotovitel 
vžd potřebnou úpravu harmonogramu do té míry, do jaké to bude z technických a objektivních 
organizačních důvodů možné.  
 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 30 dnů po sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit 
v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu, který je přílohou této smlouvy. 
 
3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem 
k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma 
smluvními stranami. Termín dokončení díla v této smlouvě je stanoven i s ohledem na klimatické 
poměry v místě provádění díla a počítá s tím, že v pozdní části podzimu, v zimě a na jaře zpravidla 
nelze dílo provádět (zpravidla nejméně po dobu 5 měsíců). Objednatel je však oprávněn z důvodu 
povětrnostních vlivů provádění díla kdykoliv přerušit písemným pokynem zhotoviteli (postačí zápis 
v SD). O dobu takového přerušení a dva pracovní dny se v takovém případě prodlužuje termín 
dokončení díla.  
 
3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o 
dobu prodlení. 
 

3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje. 
V případě, že zhotovitel pro plnění svých závazků dle této smlouvy potřebuje listinu nebo doklad, které 
z objektivních důvodů může dodat nebo vystavit pouze objednatel, pak je objednatel povinen takové 
listiny nebo doklady zhotoviteli dodat nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení písemného požadavku 
zhotovitele. O dobu prodlení objednatele se pak případně prodlouží termín dokončení díla.  
    
3.6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla v termínech 
dle harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn provádění díla zhotovitelem 
kdykoliv ukončit nebo omezit a na náklady zhotovitele nechat dílo (nebo jeho část) dokončit jiným 
dodavatelem. V takovém případě je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady s tím spojené, 
zejména náklady na montáž a demontáž vybavení staveniště (lešenářské a podobné konstrukce atd.), 
které by nemusel opětovně vynaložit v případě, že by dílo bylo dokončeno prostřednictvím zhotovitele 
v souladu s touto smlouvou, případně vícenáklady spojené s dokončením díla, které by nemusel 
vynaložit, pokud by dílo dle této smlouvy řádně dokončil sám zhotovitel (zejména navýšení ceny díla).    
    
3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným 
oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez 
jakékoliv sankce či povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu takového 
přerušení a dva pracovní dny se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení 
provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této 
smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení 
provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 
 
3.8. V případě, že objednatel v souladu s čl. 3.6. a 3.7. omezí rozsah provádění díla zhotovitelem 
nebo provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně 
dokončených a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací a 
dodávek u doposud nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že zhotovitel 
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v takovém případě nebude mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a zařízení, které 
nebudou objednateli předány za účelem využití k dokončení díla nebo které nebudou pro dokončení 
díla využitelné (z důvodu nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále nebude mít nárok na úhradu 
nákladů, které při provádění díla vynaložil bez toho, aby takto uhrazených služeb nebo pořízených 
věcí bylo účelně využito k dokončení díla (kupříkladu pronájem lešení po dobu, kdy toto nebylo 
využíváno k provádění díla a podobně). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na 
pořízení zařízení či materiálu, u kterých neprokáže, že je při obvyklých podmínkách podnikání v jeho 
oboru nemůže využít při provádění jiných zakázek v rámci jeho podnikatelské činnosti (jedná se 
zejména o obvyklé stavební materiály běžně využívané při stavební činnosti). Zhotovitel rovněž 
nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení materiálu nebo zařízení, které bez zvláštního důvodu 
nepořídil bezprostředně před tím, než měly být aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u 
kterých neprokáže, že jím byly zakoupeny výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy. 
 
IV. CENA  ZA  DÍLO 

 

4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy o 
dílo. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. Způsob stanovení ceny a její výše byl 
odsouhlasen oběma smluvními stranami. 
 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zhotovení díla činí: 
 
 
Cena celkem bez DPH     12 345 733,57,-Kč 
 
(tj.slovy dvanáct miliónů tři sta čtyřicet pět tisíc sedm set třicet tři korun českých padesát sedm 
haléřů) 
  
DPH 21 %                                                                        2 592 604,05,-Kč 

 
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. 
 
Cena celkem včetně DPH    14 938 337,62,-Kč  
 
       
4.3. STANOVENÁ  A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o 
horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. 
Sjednaná cena se bez dalšího změní v případě, že rozsah díla bude objednatelem omezen o případné 
méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při 
zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké 
předpokládá položkový rozpočet. Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že 
dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o vícepráce případně k provedení dalších 
prací zhotovitelem. Ve případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na 
takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného 
dodatku ke smlouvě. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který 
připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. V případě, že zhotovitel provede plnění nad rámec 
předmětu díla (vícepráce, další práce) bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude mít 
nárok na úhradu ceny takových víceprací či dalších prací a tyto budou považovány za součást díla 
bez navýšení celkové ceny díla. Při sjednávání změny ceny díla bude vycházeno z oceněných 
změnových listů ve smyslu čl. 2.4. této smlouvy.     
 
4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až 
do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po 
celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla 
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zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz 
položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 
 
 
V. ZPŮSOB  PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 

 

5.1. Provedené práce až do 95% celkové ceny díla (vč. DPH) budou zhotovitelem účtovány postupně, 
zpravidla měsíčně ke konci kalendářního měsíce, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného 
a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 5% celkové ceny díla bude 
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po předání originálu bankovní záruky, na základě které bude 
objednatel oprávněn bez dalších podmínek čerpat finanční prostředky až do výše 5% celkové ceny 
díla po celou dobu trvání záruční doby dle této smlouvy. Objednatel bude oprávněn čerpat finanční 
prostředky z takto poskytnuté záruky ke krytí jeho finančních nároků vůči zhotoviteli, které mu vůči 
zhotoviteli vzniknou v souvislosti s porušením povinností zhotovitele odstranit způsobem a ve lhůtách 
stanovených touto smlouvou vady díla, které objednatel vytkne po dobu trvání poskytnuté záruky. 
V rámci fakturace bude zhotovitel povinen účetně oddělit práce a dodávky na realizaci jednotlivých 
stavebních objektů dle projektové dokumentace, a dále položky uznatelných a neuznatelných výdajů 
v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Nepředá – li zhotovitel objednateli takovou bankovní 
záruku (viz čl. 5.8.) do 30 dnů ode dne, popsaného v čl. 5.8. jako den, do kdy má být uvedená 
bankovní záruka předána objednateli, ztratí (z důvodu povinnosti objednatele profinancovat uvedenou 
část ceny díla z hlediska podmínek poskytovatele dotace) nárok na úhradu dané části ceny díla (tedy 
5% celkové ceny díla) a cena díla se tedy o takovou částku sníží.      
 
5.2 Každá faktura bude předána objednateli ve čtyřech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti 
odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a bude mít i další údaje a grafické prvky dané pravidly publicity 
poskytovatele dotace. Soupis prací bude obsahovat náležitosti dané poskytovatelem dotace. 
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 
5.3. Součástí (přílohou) každé faktury bude objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených 
prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu, 
rozdělená po jednotlivých stavebních objektech s vyznačením položek, které jsou zahrnuty jako 
uznatelné náklady do projektu podporovaného poskytovatelem dotace (viz zadávací dokumentace 
zadávacího řízení, v rámci kterého zhotovitel podal nabídku). Označení do dotace zahrnutých položek 
uznatelných výdajů projektu provede zhotovitel v součinnosti s objednatelem a stavebním dozorem 
objednatele. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být 
odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem. Bez takového 
objednatelem potvrzeného soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.  
 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
 
5.5. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. Konečná faktura 
na zádržné v hodnotě 5% celkové ceny díla (viz čl. 5.1. a 5.8. této smlouvy) bude vystavena se 
splatností 15 dnů ode dne zdanitelného plnění, kterým bude den, kdy vznikne zhotoviteli právo 
vyúčtovat danou část ceny díla dle čl. 5.1. této smlouvy (bez ohledu na výše uvedené však objednatel 
nebude povinen uhradit vystavenou fakturu ve lhůtě kratší, než 10 dní ode dne jejího doručení 
objednateli). V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok 
z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy. V případě, že bude fakturace prováděna formou účtování 
měsíčního rozsahu provedených prací, bude jako den zdanitelného plnění vždy uveden poslední den 
příslušného kalendářního měsíce, za který je vyúčtování prováděno. 
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5.6. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla 
tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, bez dohody ve smyslu čl. 2.4. a 4.3. této smlouvy, se 
do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se 
strany písemně dohodnou jinak. 
 
5.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a 
zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, 
odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na 
účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
 
5.8. Zhotovitel je povinen poskytnout a v originále předat objednateli nejpozději okamžikem, kdy bude 
řádně a úplně dokončené dílo, jehož užívání bude povoleno pravomocným kolaudačním rozhodnutím, 
převzato objednatelem a budou odstraněny všechny jeho vady a nedodělky zjištěné při předání díla, 
bankovní záruku za zajištění nároků objednatele z vad díla vzniklých po dobu trvání záruční doby dle 
této smlouvy ve výši 5% celkové ceny díla (bez DPH). Bankovní záruka bude obsahovat nepodmíněný 
závazek banky plnit objednateli na jeho požádání nejméně po dobu trvání záruky zhotovitele za jakost 
díla dle této smlouvy (60 měsíců) částku až do výše 5% celkové ceny díla bez DPH. Plnění z bankovní 
záruky bude objednatel oprávněn čerpat na úhradu veškerých jeho pohledávek vůči zhotoviteli, které 
mu dle této smlouvy vůči zhotoviteli vzniknou. Bankovní záruka bude vystavena na dobu trvání 
záruční doby a jeden měsíc. 
 
5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy poddodavatel zhotovitele během provádění díla 
dle této smlouvy objednateli doloží, že provedl příslušnou část díla (konkrétní stavební práce), na 
úhradu jejíž ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy nárok vůči objednateli, a zároveň doloží, že 
je zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou ceny takových prací či je v prodlení s úhradou ceny 
stavebních prací při provádění díla dle této smlouvy vůči jiným poddodavatelům podílejícím se na 
provádění díla, může objednatel na místo úhrady ceny stavebních prací, na jejichž úhradu vznikl 
zhotoviteli do té doby nárok ve smyslu této smlouvy, přímo zhotoviteli, poskytnout finanční plnění až 
do výše ceny poddodavatelem provedených stavebních prací při plnění veřejné zakázky přímo 
poddodavateli. V takovém případě se poskytnuté plnění poddodavateli bude považovat za plnění na 
úhradu ceny provedených stavebních prací přímo zhotoviteli. Takový postup je však objednatel vždy 
povinen předem projednat se zhotovitelem a dát mu možnost doložit, že nemá splatné závazky vůči 
příslušnému poddodavateli či že za splnění svých závazků vůči příslušnému poddodavateli poskytl 
takovému poddodavateli přiměřené záruky. Plnění dle tohoto článku objednatel poddodavateli 
neposkytne, pokud by takový postup odporoval předloženým dokladům či zásadám slušnosti. V 
případě pochybností je však objednatel oprávněn zadržet příslušnou platbu až do doby, kdy o nároku 
příslušného poddodavatele vůči zhotoviteli pravomocně rozhodne soud 
 
 
VI. ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  DÍLA 

 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního 
úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, 
bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců 
materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen 
„předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst.  
6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část 
díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla 
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  
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6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo 
nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto 
případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené 
práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. 
 
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí 
zhotovitel i ji. 
 
6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo 
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele ihned odstraněny ze staveniště. Nestane-li se 
tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 
6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektové dokumentace a má přístup na všechna 
pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 
 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit 
s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy. Objednatel na své náklady zajistí 
přítomnost a činnost koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
jeho pracovníci i pracovníci případných poddodavatelů umožnili koordinátorovi bezpečnosti práce na 
staveništi výkon jeho činnosti a dbali pokynů takového koordinátora.  
 
6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X. 
 
6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do 
dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 
6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, případně 
objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých 
např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto 
ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se 
zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ, že svou činností 
způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění v jednom pojistném 
případě minimálně ve výši 15 000 000,-Kč při spoluúčasti do 10%. Zhotovitel se zavazuje doložit 
příslušnou pojistnou smlouvu objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. 
 
6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník 
(SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 
smlouvy včetně víceprací. 
 
6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány 
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, 
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy 
provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla bude stavební práce na 
staveništi řídit a zápisy do stavebního deníku provádět stavbyvedoucí, jehož označil v nabídce podané 
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v zadávacím řízení na výběr zhotovitele této veřejné zakázky „Vodojem Filipova Huť“, případně 
stavbyvedoucí, který jej v době jeho objektivními důvody způsobené nepřítomnosti bude zastupovat. 
Takový zastupující stavbyvedoucí však musí splňovat požadavky na stavbyvedoucího, které 
objednatel stanovil v zadávacích podmínkách uvedeného zadávacího řízení a zhotovitel se zavazuje 
kdykoliv na vyžádání objednatele takové skutečnosti doložit stejným způsobem, jakým doložení 
splnění uvedených požadavků stanovil objednatel v zadávací dokumentaci uvedené veřejné zakázky. 

Na zápisy provedené do deníku, které mohou mít vliv na cenu díla, je zhotovitel povinen 

telefonicky nebo elektronicky prokazatelně upozornit. 
 
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy 
pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor stavebníka (TDI), koordinátor BOZP 
na staveništi, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD, autorský dozor a příslušné 
oprávněné orgány státní správy. 
 
6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 10 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 
6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD 
přehled všech provedených zkoušek jakosti 
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 
 
6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to 
kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna 
svolat, zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť 
kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke 
kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) 
nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky (případná telefonická výzva musí být písemně 
potvrzena). V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat 
v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu neučiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil 
jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 5 denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost 
objednatele dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt. 
 
6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na 
nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové 
dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle 
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji 
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 
 
6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 
řádně převzít a používat. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem 
je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá projektová 
dokumentace. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 0,03% 
z celkové ceny díla za každý den prodlení, a to až do úplného vyklizení a upravení staveniště. 
 
6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a 
ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je 
škodlivý z hlediska platných hygienických norem nebo právních předpisů k ochraně životního 
prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 
nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 
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6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 
 
6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 
6.22. Náklady na odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. 
v platném znění) suti, zeminy a vybouraných hmot jakož i dalšího stavebního odpadu jsou obsaženy 
v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění stavebních prací dle této 
smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy 
takový odpad při provádění stavebních prací vznikne. Zhotovitel však nemá nárok na převod takového 
odpadu do svého vlastnictví za předpokladu, že si objednatel v průběhu provádění díla zajistí na své 
náklady jeho odvoz a druhotné využití. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení 
likvidace či uložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a 
vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo 
objednateli. 
 
6.23. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí 
osoby, která by bránila provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro 
zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své 
náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i 
objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
 

6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. 
 
6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně 
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel 
v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a 
vlastníky nemovitostí dotčených stavbou. 
 
6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o 
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných 
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným 
způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán 
zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby 
nápravy. 
 
6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště v souladu se 
svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele, a dále deponie 
materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést 
staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a 
deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 
případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 
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6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 
6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních 
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná 
povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na 
tato opatření nese zhotovitel. 
 
6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. 
Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí zhotovitel na své 
náklady vytýčení všech inženýrských sítí, popsaných v dokumentaci dodané mu objednatelem dle čl. 
6.33. v komunikacích a v terénu na svoje náklady.  V případě jejich poškození po dobu provádění díla 
(tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel 
takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O 
případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené 
inženýrské sítě. Při realizaci přeložky inženýrských sítí odborným dodavatelem poskytne zhotovitel 
součinnost. 
 
6.32. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem 
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo 
provozem stavebních mechanizmů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou 
hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku). Zhotovitel 
je však povinen kdykoliv objednateli umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 
 
6.33. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací a ostatními 
zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu 
byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací. Zhotovitel potvrzuje, že před 
podpisem této smlouvy převzal i dokumentaci o stávajících inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. Pokud zhotovitel navrhuje změnu stavby či za účelem realizace díla požaduje další 
výrobní dokumentaci mimo dokumentace předané objednatelem, zajišťuje si takovou dokumentaci 
svým nákladem zhotovitel. 
 
6.34. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla 
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno. 
 
6.35. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na 
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se 
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel 
v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu 
svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že 
prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném 
rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20% části ceny díla, která bude provedena takto změněným 
poddodavatelem, nejméně však ve výši 100.000,- Kč.   
 
6.36. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním 
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při 
vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií 
postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena 
Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a 
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dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je Zhotovitel 
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující 
detailně všechny tyto části.  Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném 
odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji 
povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní 
části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ 
stranami považován za nesporný. 
 
6.37    Zhotovitel je povinen strpět osazení zařízení se záznamem za účelem monitorování průběhu 
prací v prostoru staveniště a na mechanizaci zhotovitele. Současně je povinen učinit opatření proti 
jejich odcizení či poškození. 
 
 
VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením bez vad a 
nedodělků, úspěšným provedením všech potřebných zkoušek vyžadovaných právními předpisy a 
technickými normami, a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli 
v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a 
zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze 
strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o 
provedených zkouškách, návody k použití, dokumentace skutečného provedení díla a další 
dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně 
dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu 
s právními předpisy či technickými normami. To se netýká povinnosti zhotovitele k zajištěním vydání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí, kterým bude užívání díla povoleno (případně účinného 
kolaudačního souhlasu či jiného dokumentu vystaveného orgánem státní správy, na základě kterého 
bude možné předmět díla začít užívat k účelu, ke kterému je budován), které bude zhotovitel povinen 
předat objednateli samostatně v termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo. Do předání kolaudačního 
rozhodnutí (souhlasu), nebude dílo jako celek považováno za řádně dokončené ve smyslu čl. 10.2., 
5.1. a 9.1. této smlouvy.   
 
7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za 
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými 
doklady. 
 
7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před 
termínem zahájení předání díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem.  
 
7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, 
že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a 
nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel 
povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje 
oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu 
odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o 
vady, zjištěné při předání díla.  
 

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady nebo nedodělky. Může tak učinit v případě, 
že se bude jednat o drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve vzájemné souvislosti nebrání 
užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 
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VIII. VADY  DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy 
zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným 
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich 
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá 
vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 
 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků z vad díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 
měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední 
vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, 
které se na díle vyskytnou, případně které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel takto 
vytknuté vady podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí 
objednateli náhradu v níže popsané výši. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně 
oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové 
části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních 
podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list 
dodavatele takového zařízení. Tímto postupem však nesmí být zkrácena délka záruční doby. 
 
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 
 
9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele před uplynutím záruční doby. 
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada 
bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové 
vady, včetně případných souvisejících nákladů. 
 
9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není 
požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně (tzn. nejpozději do 10 pracovních dnů) 
po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace nebo 
na kterém se strany písemně dohodnou. V případě vady díla mající vliv na zásobování vodou 
(havárie) je zhotovitel povinen zajistit zprovoznění (alespoň provizorní) díla do 24 hodin. Objednatel 
má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti 
nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. 
 
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu nebo neprovede – li potřebné zprovoznění díla v termínu 
popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek nebo 
provést potřebná opatření ke zprovoznění díla na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši 
stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací RTS. V případě akutní vady, která způsobuje škody 
nebo brání provozu díla (kupř. havárie rozvodů potrubí a podobně), je objednatel takovou vadu 
oprávněn nechat odstranit na náklady zhotovitele i v případě, že zhotovitel neprovede do 24 hodin 
taková opatření, která umožní přiměřené užívání předmětu díla a zabrání vzniku dalších škod (taková 
opatření je objednatel oprávněn rovněž provést na náklady zhotovitele sám v případě, že je zhotovitel 
neprovede do 24 hodin).  
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9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a 
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. Na takové vady se pak hledí jako na vady záruční ve 
smyslu tohoto článku. 
 
 
X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. 
 
10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli (včetně 
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu) se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 
 
10.3. V případě, že zhotovitele bude v prodlení s prováděním díla v termínech, stanovených 
harmonogramem tvořícím přílohu této smlouvy, případně s předáním bankovní záruky dle čl. 5.8. této 
smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla 
za každý den takového prodlení. 
 
10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení 
se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo 
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo 
jinak uplatněné vady díla v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 
 
10.6. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, uvedených v čl. VI této smlouvy, 
zejména pak jeho bodech 6.7., 6.11., 6.12., 6.15., 6.21., 6.24., 6.25., 6.26., 6.27., 6.30., 6.32., a v čl. 
XII bodech 12.10., a 12.12., nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude 
objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam 
popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověřené třetí osoby na náklady 
zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i 
prodlení) smluvní pokutu až do výše 1% z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel 
zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.   
 
10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu 
ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je 
kryto mimo jiné i z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu 
dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo v důsledku porušení 
jiných jeho povinností stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy, vznikne objednateli 
povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající 
povinnosti vratky dotace s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit. 
 
10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 
 
 
XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 
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Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. 
Provedení díla v dohodnutém termínu a v souladu s harmonogramem provádění díla. 
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 

 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. V případě odstoupení od smlouvy se 
strany vypořádají způsobem, popsaným v čl. 3.8. této smlouvy o dílo. Tento článek smlouvy nebude 
případným odstoupením od smlouvy dotčen. 
 
11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel 
dotace nebo zastupitelstvo Obce Modrava rozhodne o nepřidělení finančních prostředků na realizaci 
díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady 
související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy (viz čl. 3.8.). Takovými náklady 
nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení 
nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem. 
 
11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla v souladu s čl. 3.6. této smlouvy. Tímto 
omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a 
majetkové sankce vůči objednateli. 
 
 
XII. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 
12.1. K zajištění svých závazků dokončit dílo podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní 
záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od 
uzavření této smlouvy.  
 
12.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu, která nebude kratší než doba realizace díla a  
jeden měsíc („období platnosti“). Dobou realizace díla tohoto článku se rozumí doba dle čl. III 
stanovená pro řádné dokončení díla a předání kolaudačního souhlasu k užívání díla, případně 
prodloužená v době provádění díla o dobu, která bude nutná k tomu, aby dílo jako celek bylo možno 
považovat za řádně dokončené ve smnyslu čl. 7.1. poslední věty této smlouvy (tedy včetně dodání 
účinného kolaudačního souhlasu) v závislosti na faktickém postupu provádění díla. Pokud po dobu 
provádění díla dojde k situaci, že doba platnosti poskytnuté záruky bude končit za méně než 1 měsíc, 
přičemž dílo nebude ještě řádně dokončeno jako celek ve smyslu čl. 7.1. ttéo smlouvy (včetně dodání 
kolaudačního souhlasu), bude zhotovitel povinen obnovit platnost bankovní záruky za stejných 
podmínek, nejpozději do 25 dní před uplynutím platnosti původní bankovní záruky. Pokud v případě, 
že dílo ještě nebude jako celek řádně dokončeno ve smyslu čl. 7.1. této smlouvy (tedy včetně dodání 
účinného kolaudačního souhlasu) a zhotovitel neposkytne objednateli obnovenou bankovní záruku 
(tedy s dobou platnosti prodlouženou alespoň o 1 měsíc) ve lhůtě nejpozději 25 dní před skončením 
platnosti bankovní záruky, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky z bankovní 
záruky a použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za účelem zajištění povinností 
uvedených v této smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanovení 
upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu. 
 
12.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou 
na základě porušení smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení 
a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v 
souvislosti s touto smlouvou) po dobu provádění díla, tzn. do doby jeho řádného dokončení jako celku 
ve smyslu čl. 7.1. této smlouvy (dále jen „zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat 
peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou 
povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle odst. 12.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez 
odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky. 
 
12.4. Kdykoli během období platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku odpovídající 
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korunové částtce ve výši 5% celkové ceny díla bez DPH („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období 
platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění nebo 
pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z bankovní záruky byly objednatelem čerpány v 
souladu s předchozím odstavcem, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková 
událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění. 
 
12.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud 
zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.  
 
12.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše 
vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě 
používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk. 
 
12.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele uvedený 
v rubrice této smlouvy, pod variabilním symbolem odpovídajícím IČO zhotovitele, za podmínek dále 
uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní záruky dle čl. 
12.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanou 
na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti“). Peněžní jistotou budou 
zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak jsou definovány v čl. 12.3. Objednatel je oprávněn použít 
peněžní prostředky z takto složené jistoty na umoření jakéhokoliv zajištěného nároku, který mu 
vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli použití 
takto složených peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla 
peněžní jistota přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod 
výši zajištění. Pokud hodnota peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky 
(nebo jakákoli jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány v souladu s toto smlouvou, 
bude zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, 
povinen doplnit peněžní jistotu tak, aby dosahovala výše zajištění dle čl. 12.4. Peněžní prostředky 
složené na účet objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na 
umoření zajištěných nároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli 
vráceny poukázáním na účet zhotovitele popsaný v rubrice této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů 
po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po 
odstranění všech vad a nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud 
dílo bude objednatelem převzato s vadami a nedodělky. 
 
 
XIII. DALŠÍ  UJEDNÁNÍ 
 
13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu  12 let od ukončení realizace díla doklady související 

s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto 

dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po 

ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a 

spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném 

znění. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků uvedených v dokumentech 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 

zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v 

souvislosti se změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu 

kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy, Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013, o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o 
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zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1080/2006, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o 

zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, jakož i navazující implementační právní předpisy 

vydané orgány ČR a současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto dokumentů. 

 

13.2. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění a jeho prováděcích předpisy a současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto 

dokumentů.  

 

13.3. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
13.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 

monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit, aby plnění povinností dle čl. 12.1., 12.2. a 12.3 této smlouvy bylo garantováno i ze 

strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne objednateli potřebnou 

součinnost při plnění z uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených 

výše popsanými předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel. 

 
13.5. Nestanoví – li tato smlouva výslovně jinak, smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze 
měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana 
se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za 
změnu smlouvy nepovažují. 
 
13.6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená 
strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  
 
13.7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce.  
 
13.8. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 
13.9. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních 
orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského 
dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele. 
 
13.10. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na 
pracovišti. 
 

13.11. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
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13.12. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení 
a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 
13.13. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního 
provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo. 
 
13.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy. 
 
13.15. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 
 
13.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 
údajů.  
 
13.17. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
13.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit 
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu 
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi 
smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných 
právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění). 
 
13.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší 
ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 
 
13.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se 
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou 
těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení 
hospodářského a právního účelu minulé dohody. 
 

Přílohy: 
- položkový rozpočet (oceněný soupis prací)  
- harmonogram provádění díla 

 

V Modravě dne 8.9.2021     V Buku dne 8.9.2021 

 
 
 
…………………………………………..    ………………………………………. 
Obec Modrava       zhotovitel 
Ing. Antonín Schubert, starosta 
 
 
Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce Modrava č. 1 ze dne 6.9.2021. 
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