OBEC BAST

Dodate¢na informace na zakladé dotazu uchazece
ze dne 11.6.2021

Dotaz:

Doba realizace zakazky je stanovena na 6 mésicti pii¢emZ doba samotné vystavby MS bez
zajisténi kolaudacniho souhlasu Cini dle zadavaci dokumentace 5 mésicti. Vzhledem k
tomu, ze pfedmétem zakazky jsou i projekéni prace pro vydani stavebniho povoleni véetné
dokladové ¢asti a vyjadieni spravcu siti. si Vas dovolujeme pozadat o zodpovézeni dotazu
v jakém Easovém horizontu pied zahdjenim stavebnich praci na MS se uvazuje provadéni
projekénich praci, ziskani vyjadieni spravct siti a stavebniho povoleni.

Odpovéd’:

Lhuta 5 mésict je stanovena v¢. zpracovani PD a ziskani stavebniho povoleni.
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