

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Zvýšení bezpečnosti chodců
podél silnice III/2016 v obci
Doksy u Kladna**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (BEZ DOTAZU):

Zadavatel se rozhodl upravit znění čl. 5, odst. 5.1. zadávací dokumentace, zejména co se týče maximální délky realizace předmětu zakázky. Zadavatel ponechal příliš dlouhý termín realizace, který nekoresponduje s realitou ani s určeným nejzazším termínem poskytovatele dotace.

Na základě této skutečnosti zadavatel nahrazuje předmětné ustanovení následovně:

*„5.1. Zadavatel předpokládá zahájení realizace předmětu plnění veřejné zakázky bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení, předpoklad 4-5/2024. K převzetí staveníště a zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem (předpoklad odeslání předmětné výzvy je měsíc 05-06/2024). **Maximální délka realizace je do 4 měsíců od převzetí staveníště.**“*

Uvedená změna se taktéž promítá do přílohy č. 1 zadávací dokumentace: Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy. Zadavatel na základě této skutečnosti jako přílohu tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 1 poskytuje účastníkům opravenou přílohu zadávací dokumentace č. 1 „Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy“. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **13. 5. 2024, do 10:00** hod. Způsob podání nabídek zůstává nezměněn.

V Brně, dne 29. 4. 2024

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele