



S M L O U V A   O   D Í L O

Uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. 
Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha-Dubeč
Sídlo:


Starodubečská 401/36, 1070 0 Praha 10

Identifikace ekonomického subjektu ČSÚ č. j.: 30/2007-71

Zastoupen: 

Jaroslavem Tošilem, starostou

IČ:  


00240184

DIČ:  


CZ00240184

Bank. spojení :
0503252998/6000 PPF banka, a.s

Telefon:   

272701925

E- mail:

info@praha-dubec.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

……………………….(bude doplněno účastníkem)
Sídlo:


……………………….(bude doplněno účastníkem)
Zapsaný v OR vedeném …… soudem v ……, oddíl ………, vložka …….(bude doplněno účastníkem)
zastoupen: 

……………………….(bude doplněno účastníkem)
IČ:  


……………………….(bude doplněno účastníkem)
DIČ:  


……………………….(bude doplněno účastníkem)
Bank. spojení :

……………(bude doplněno účastníkem)
Telefon:   

……………………….(bude doplněno účastníkem)
E-mail:


……………………….(bude doplněno účastníkem)
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také dále jen „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Odstranění stavby-sklad na pozemku č. 1005/31 v k.ú. Dubeč“, smlouvu následujícího znění: 

II.
Předmět díla 
1) Předmětem díla je:

a) odstranění následujících staveb (objektů):

· montovaný objekt (SO 01) v havarijním stavu, který je dlouhodobě nevyužívaný, dříve sloužil jako skladové plochy a kancelářské zázemí; 

· drobná stavba 01 – sklad, vystavěný jako opláštěná ocelová konstrukce na betonové podezdívce;

· drobná stavba 02 – přístřešek, vystavěný jako zastřešení z vlnité velkoplošné krytiny na ocelových sloupech na betonové podezdívce;

· oplocení z pozinkovaného plechu na ocelových sloupcích včetně dvou vjezdových vrat, částečně řešeno z plotového pletiva;
b) odstranění dalších objektů:

· rozvodů kanalizace;

· rozvodů vody; 

· rozvodů elektro; 

· vyklizení objektů a okolí objektů;
c) hrubé terénní dočištění a dorovnání plochy dotčené činnostmi uvedenými pod písm. a) a b) tohoto odstavce;
to vše v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou obchodní korporací Design4function s.r.o., se sídlem Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4, IČ: 283 65 186 (dále jen „projektová dokumentace“), která je volnou přílohou č. 1 této smlouvy, a nabídkou zhotovitele ze dne………………….. (dále jen „nabídka“), která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přičemž pro účely této smlouvy se výchozími podklady rozumí společně projektová dokumentace a nabídka.
2) Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:
a) před zahájením díla budou zhotovitelem provedeny sondy pro přesné určení použitých materiálů při výstavbě, přičemž v případě, že bude prokázáno použití materiálů, při jejichž odstranění může dojít k negativnímu ovlivnění zdraví osob, budou před zahájením prací provedeny kroky vyplývající z §128 stavebního zákona;

b) zřízení zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště;
c) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 
d) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stanoviska Odboru stavebního Úřadu městské části Praha 15 ze dne 29. 8. 2019, č.j. ÚMČ P15 40042/2019/OST/Mur (Příloha č. 3 této smlouvy) , úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla;
e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla;
f) demolice a nezbytné vybavení staveniště dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasící přístroje, výstražné tabulky apod.).
3) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s čl. IV. odst. 6. nebo 7 smlouvy. 
4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 
III.
Termín a místo plnění díla
1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku II. smlouvy v celém rozsahu ve lhůtě do 7 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště.

2) Předání a převzetí staveniště bude provedeno v den podpisu této smlouvy, nikoliv však před její účinností. 
3) Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel zaručuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. nepříznivých klimatických podmínek –nízkých teplot, živelní pohromy, povodně apod.). V případě nalezení materiálů, při jejichž odstraňování může dojít k negativnímu ovlivnění zdraví osob, může být konečná lhůta pro realizaci díla posunuta o dobu nezbytně nutnou pro kroky vyplývající z §128 stavebního zákona.
4) Místem plnění díla je pozemek parc. č. 1005/31, k.ú. Dubeč 633330, obec Praha Místo plnění je blíže vymezeno v projektové dokumentaci. 
IV.
Cena díla
1) Cena za zhotovení předmětu díla byla stanovena na základě veřejné zakázky malého rozsahu jako cena maximální a je doložená výkazem výměr oceněným zhotovitelem.
2) Zhotovitel si před podpisem této smlouvy pečlivě prostudoval veškerou zadávací dokumentaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zadavatel dále prohlašuje, že se seznámil se stávajícím stavem dotčených částí objektu před podpisem této smlouvy, že ji podrobně přezkoumal, zkontroloval si výkaz výměr a konstatuje, že výkaz výměr je úplný a umožňuje provést dílo podle rozsahu a způsobem ve výkazu výměr uvedeném, za dohodnutou cenu, v dohodnutém termínu a nepožaduje žádné jeho další doplnění a nezjistil v něm podstatné nejasnosti ani závady.
3) Cena díla vymezeného v čl. I. smlouvy v souladu s nabídkou činí:
	ZáZákladní cena bez DPH 
	..(bude doplněno účastníkem),- Kč

	DPH  ….(bude doplněno účastníkem)  %
	..(bude doplněno účastníkem),- Kč



Celkem včetně DPH ……….%
……………………….(bude doplněno účastníkem),-  Kč
Slovy :  ……………………….(bude doplněno účastníkem) korun českých
4) V ceně díla dle tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, případná kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby. apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 
5) Stanovenou cenu plnění lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu díla, předpokládaného touto smlouvou, nebo o změně rozsahu činnosti zhotovitele, zejména v důsledku prodlení zhotovitele stavby s jejím ukončením a předáním v termínu stanoveném v příslušné smlouvě o dílo, dle které se stavba provádí. 
a) Veškeré vícepráce i méněpráce budou oceňovány v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
b) cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha,
c) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
6) Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů v % a kompletační přirážka v % dle nabídky. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. 
7) Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
V.

Platební podmínky, fakturace
1) Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury.
2) Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací a předávací protokol, včetně soupisu provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele.
3) Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj.  v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
4) Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. 
5) Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:

· označení faktury a její číslo,

· název a sídlo zhotovitele,

· bankovní spojení zhotovitele,

· předmět smlouvy,

· jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,

· vyjmenování období, za které je fakturováno,

· účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,

· rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen

6) Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli. 
7) Objednatel neposkytuje zálohy. 
8) Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny nebudou fakturovány. Fakturace prací bude vázána na položkový rozpočet nabídky. Jednotlivé práce budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací. Právo na fakturaci za provedené práce vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
9) Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, které nebrání užívání díla podle této smlouvy. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.
10) Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
11) Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

Článek VI.

Smluvní sankce

1) Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

2) Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle čl. V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

3) Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle čl. III činí 0,05% Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.

4) Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
5) V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.

6) V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

a) Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 2 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

b) Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 2 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
c) Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.

d) Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 8 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

e) Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

f) Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 za nedodržení průběžného čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.

g) Za nedodržení ostatních podmínek dle této smlouvy ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
7) Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

8) Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

9) Výše smluvní pokuty není omezená.

10) Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.

11) Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací na díle podle této smlouvy, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.

Článek VII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1) Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

2) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost. 

3) Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.

4) Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla dle čl. II. této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. 
5) Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
6) Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla. 
7) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
8) Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
9) Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
10) Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
11) Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.
Čl. VIII.
Pojištění odpovědnosti 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny ………………………………………………………………………………….., pojistná smlouva č………………………………………………… na částku: …………….... (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 500.000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
Čl. IX.
Staveniště
1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy. 
3) Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:


· předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
· vytýčení hranice staveniště,
· určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

4) Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny dle čl. IV této smlouvy. Staveniště bude oploceno.

5) Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.

6) Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.
7) Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
8) Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.
Čl. X.
Stavební deník

1) Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
3) Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4) Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a poddodavatelů.
5) Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
Čl. XI.
Dozor nad plněním podmínek smlouvy
1) Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
2) Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
3) Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
4) Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit

Čl. XII.
Předání a převzetí předmětu díla

1) Dílo je provedeno řádným ukončením a předáním stavby objednateli v souladu s touto smlouvou.
2) Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude ukončené dílo připravené k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3) Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce, určené rozsahem díla dle této smlouvy, provedeny řádně v souladu s touto smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny a upraveny a upraveny, zejména je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla. Podmínkou převzetí díla objednatelem je úklid všech prostor objektu dotčených realizací díla.
4) Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5) O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník a protokoly o likvidaci odpadů a uložení na skládky. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.
6) Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu předpokládaném touto smlouvou. 

Čl. XIII.
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

1) Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
3) Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4) Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:

· nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;

· prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
· při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;
· při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
· nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
· opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
· zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.

5) Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
Čl. XIV.
Závěrečná ujednání

1) Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
2) Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

· Příloha č. 1 – Projektová a technická dokumentace (volná příloha)

· Příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu, resp. oceněného výkazu výměr
· Příloha č. 3 – Stanovisko Odboru stavebního Úřadu městské části Praha 15 ze dne 29. 8. 2019, č.j. ÚMČ P15 40042/2019/OST/Mur
3) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
5) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.
8) Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.

V Praze-Dubči dne ……………………
V ….(bude doplněno účastníkem) dne ….(bude doplněno účastníkem)
Za objednatele:



Za zhotovitele:

………………………



………(bude doplněno účastníkem)
…………………………………………………………

……………………………………………………………
………………………



[podpis osoby oprávněné jednat 

starosta




jménem zhotovitele]
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