

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení

Změny č. 1 Územního plánu Opatovice (dále Změny č. 1 ÚP Opatovice)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. **Ing. arch. Barbora Jenčková**, r.č.715630/3858
podnikající pod obchodním jménem „Ing. arch. Barbora Jenčková“
s místem podnikání: Jugoslávská 75a, 613 00 Brno
zapsán u ŽÚ v Brně, Malinovského nám. 3
dne 4.7.1996, evidenč.č. 370200-2100128
autorizovaný architekt ČKA č. 02872
IČO: 642 92 428
DIČ: CZ7156303858
bank.spojení: Komerční banka a.s. Praha, pobočka Brno – město
účet č. 6963000297/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

a

2. **Obec Opatovice**
Zastoupená Ing. Zdeňkem Keclíkem, starostou obce
Sídlo: Velké dráhy 152, Opatovice, 664 61 Rajhrad
IČ: 00488241
DIČ: CZ00488241

(dále jen „Objednatel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace 02872. Zhotovitel vykonává činnost architekta na základě živnostenského oprávnění.

2. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je vypracování Změny č. 1 ÚP Opatovice a poskytnutí součinnosti při jejím pořízení a vydání.

3. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí

3.1 **Dokumentací** veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s bodem II. této Smlouvy předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednateli;

3.2 **Celkovou cenou** cena za provedení díla uvedená v článku IV.1 této Smlouvy;

3.3 **Dílčí platbou** platba za příslušnou fázi dle článku V.2 této Smlouvy;

3.4 **Podklady** dokumenty, které má v souladu s článkem VI. předat Objednatel Zhotoviteli za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešle zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity;

3.5 **Závaznou technickou normou** technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat dokumentaci a provést další úkony popsané v bodech II.2 až II.5 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle článku IV. této Smlouvy.

2. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení **Změny č. 1 Územního plánu Opatovice**.

Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

- 2.1 1. etapa – návrh změny č. 1 územního plánu pro veřejné projednání,
- 2.2 2. etapa – úprava návrhu změny č. 1 územního plánu po veřejném projednání a posouzení krajským úřadem, pro vydání v zastupitelstvu,
- 2.3 3. etapa – zpracování úplného znění územního plánu po změně č. 1.

3. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku Zhotovitele též součinnost při úkonech souvisejících s pořízením Změny č. 1 ÚP Opatovice:

- součástí díla je spolupráce Zhotovitele s pořizovatelem a Objednatelem ve fázi tvorby návrhu ÚP - konzultace s Objednatelem i pořizovatelem v průběhu zpracování díla (pracovní projednání).
- účast na jednáních - veřejné projednání

4. Rozsah a obsah díla bude v souladu se zadávací dokumentací - Zprávou o uplatňování ÚP Opatovice za období 2015 – 2019 a Usnesením zastupitelstva obce Opatovice o obsahu Změny č.1 ÚP Opatovice). Dílo bude zpracováno podle platných právních předpisů, zejména dle v souladu se Zákonem č. 183/2006 v platném znění Sb. (stavební zákon), s Vyhláškou č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. a související legislativou v platném znění. Řešené území tvoří správní území obce - k.ú. Opatovice.

Změna ÚP bude zpracována tak, že bude umožňovat dálkový přístup dle §65 stavebního zákona.

Při vypracování díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady Objednatele odevzdanými v termínech dohodnutých v této smlouvě, dále zápisy a dohodami smluvních stran na statutární úrovni; pokud budou mít dohody uzavřené v průběhu zpracování díla vliv na rozsah, obsah nebo způsob zpracování, zavazuje se Objednatel v návaznosti na změnu předmětu plnění upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění.

5. Dokumentace bude odevzdána Objednateli pro projednání (1. a 2. etapa) ve 2 vyhotoveních tiskem + 1x v digitální formě (formát *.doc, *.pdf, , *.jpg).

Dle výsledků projednání bude dokumentace upravena, výsledná dokumentace (3. etapa) bude předán po schválení 4x tiskem + 2x digitálně (formát *.doc, *.pdf, , *.jpg).

III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých fází:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli úplné plnění jednotlivých fází díla nejpozději ve lhůtách uvedených níže.

1.1 Fáze první: 1. etapa - návrh změny č. 1 územního plánu pro veřejné projednání:

14 týdnů

od pokynu k zahájení prací

1.2 Fáze druhá: 2. etapa – úprava návrhu změny č. 1 územního plánu po veřejném projednání a posouzení krajským úřadem, pro vydání v zastupitelstvu:

5 týdnů

od předání pokynů k úpravě
od pořizovatele

1.3 Fáze třetí: 3. etapa – zpracování úplného znění územního plánu po změně č. 1

5 týdnů

od předání pokynů k úpravě
od pořizovatele

V případě prodlení v součinnosti Objednatele bude Objednatel písemně upozorněn a bude přiměřeně oddálen i termín plnění.

Harmonogram zakázky zahrnuje termíny plnění: zahájení prací od 1.7.2022, dokončení předmětu plnění do 28.2.2023.

2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části plnění předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Objednatel je povinen danou část plnění od Zhotovitele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Objednatel Dokumentaci od Zhotovitele, považuje se Dokumentace za převzatou bez výhrad okamžikem jejího prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ji Objednatel odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Objednatel nejpozději do 20 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Objednatel takto předanou část Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku.

4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

5. V případě, že Objednatel odepře převzít jakoukoli část Dokumentace nebo neposkytne potřebnou součinnost k jejímu předání Zhotovitelem, považuje se tato část Dokumentace za předanou desátým dnem od prokazatelného doručení výzvy Zhotovitele k převzetí příslušné části Dokumentace.

6. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

IV. Cena

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí :

Cena bez DPH celkem	225.000,-Kč
Cena včetně DPH 21%	272.250,-Kč

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně

1.1 Cena za odvedení výkonů 1. etapy - návrh změny č. 1 územního plánu pro veřejné projednání je 120.000,- Kč bez DPH.

1.2 Cena za odvedení výkonů 2. etapy – úprava návrhu změny č. 1 územního plánu po veřejném projednání a posouzení krajským úřadem, pro vydání v zastupitelstvu je 55.000,- Kč bez DPH.

1.3 Cena za odvedení výkonů 3. etapy – zpracování úplného znění územního plánu po změně č. 1, je 50.000,- Kč bez DPH.

3. V ceně je zahrnuta účast na společných jednáních a veřejných projednáních ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a po dohodě s Objednatelem účast na jednáních s představiteli obce a s veřejností. Cena díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci této Smlouvy. Ceny jednotlivých etap představují celou hodnotu dodávky včetně všech případných nákladů a výdajů vyžadovaných pro realizaci příslušného díla včetně dočasných prací a všech obecných rizik, povinností a závazků výslovně stanovených nebo implicitně zahrnutých v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Předpokládá se, že náklady na zařízení, zisk a rezervy na všechny závazky jsou rovnoměrně zahrnuty do uvedených cen.

Nabízené ceny se uvádí jako aktuální ceny v den předložení nabídky. Sazby zahrnují veškeré daně, cla a další závazky, které nejsou v nabídce uvedené zvlášť.

4. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu dle této Smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do celkové ceny díla dle této Smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zpracování dokumentace bude Zhotoviteli Objednatelem hrazena formou Dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem v následujících termínech:

- 1. fakturace po předání 1. etapy - návrh změny č. 1 územního plánu pro veřejné projednání ve výši 120.000,-Kč (bez DPH)
- 2. fakturace po předání 2. etapy – úprava návrhu změny č. 1 územního plánu po veřejném projednání a posouzení krajským úřadem, pro vydání v zastupitelstvu ve výši 55.000,-Kč (bez DPH)
- 3. fakturace po předání 3. etapy – zpracování úplného znění územního plánu po změně č. 1 .ve výši doplatku celkové ceny díla - t.j. 50.000,-Kč (bez DPH)

3. Fakturace jednotlivých etap bude provedena do 14 dnů po ukončení každé etapy. Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel doručí faktury vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Objednateli poštou na adresu sídla Objednatele.

4. Nabídková cena je konečná a může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 5 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré vstupní údaje a Podklady, kterými disponuje.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Zhotovitele bezodkladně.
3. Objednatel se zavazuje zajistit a předat Zhotoviteli všechny podklady, kterými disponuje, zejména:
Pro fázi první (Návrh územního plánu) dodá zhotoviteli:
 - Zprávu o uplatňování ÚP Opatovice za období 2015 – 2019 a Usnesení zastupitelstva obce Opatovice o obsahu Změny č.1 ÚP Opatovice)
 - územně analytické podklady řešeného území (ORP Židlochovice) v rozsahu širších vztahů ve formátu dgn
 - platný (aktuální) polohopis území k.ú. Opatovice v digitální formě (podklad katastrální mapy), výškopis k.ú. Opatovice v digitální formě
 - zapůjčení tiskové podoby platného územního plánu řešeného území
 - územní a urbanistické studie, řešení protipovodňových opatření a jiné podklady které se týkají řešených území a mají být do Změny č.1 ÚP Opatovice zpracovány (digitálně)
 - doplňující podklady na základě rozhodnutí v územním a stavebním řízení, která byla vydána v území, kterých se ÚP Opatovice týká
 - jiné podklady, které jsou objednateli známy a které mají vliv na zpracování Změny č.1 ÚP Opatovice
 - termín dodání podkladů objednatelem - k datu předání schváleného zadání Změny č.1 ÚP Opatovice
 - písemně specifikované případné požadavky objednatele na řešení Změny č.1 ÚP Opatovice, které jsou známy nebo vyplynou z pracovních projednání; termín do 5 dnů od každého pracovního jednání

Pro fázi druhou dodá zhotoviteli:

- pokyny pro úpravu návrhu, které vyplynou z veřejného projednání návrhu § 53, odst. 1 stavebního zákona, Pokud objednatel předá výše uvedené podklady se zpožděním, prodlouží se adekvátně termín plnění.

4. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo předložené výsledky připomínkovat. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým Podkladům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. Zhotovitel není povinen zpracovávat připomínky, které byly vzneseny ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem pro dokončení příslušné části dokumentace vypracované v rámci jednotlivých fází.

5. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatелеm uplatněné připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami, nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.

6. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto dodatečné činnosti.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Záruční doba prací dle této smlouvy činí 24 měsíců.

Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dokumentace v době jejího předání Objednateli. Za vady vzniklé později odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za podmínky, že Objednatele na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
4. Objednatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.
5. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Objednateli zanikají, nebyly-li Objednatelem uplatněny ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od předání Čistopisu.
6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:
 - a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
 - b) přiměřenou slevu z Celkové ceny.
7. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele.

VIII.

Sankce

1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých fází, jak jsou stanoveny v článku III. této Smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové sjednané ceny bez DPH za každý započatý den prodlení plnění.
2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části ceny díla, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.

Doba trvání a možnost ukončení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 60 dní,
 - b) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této Smlouvy, po dobu delší než 30dní,
 - c) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 60dní
3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 15 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní fáze. Objednatel je takto oprávněn Smlouvu vypovědět pouze v případě, že Zhotoviteli uhradil všechny Dílčí platby za do té doby předané části Dokumentace.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.
2. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.
3. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo.
4. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejímu podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Opatovicích dne **- 2 -06- 2022**

Datum, razítko a podpis objednatele:

Obec Opatovice (I)
Velké dráhy 152
Opatovice
664 61 Rajhrad

Ing. Zdeněk Keclík,
starosta obce
objednatel

V Brně dne **8.6. 2022**

Datum, razítko a podpis zhotovitele:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
ING. BARBORA JENČKOVÁ

JUGOSLAVSKÁ 254, 613 00 BRNO
TEL: 5424 11 010 MOBILE: 733 813 811

Ing. arch. Barbora Jenčková
zhotovitel