SMLOUVA O DÍLO

č. 10000053872
                            
  uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito stranami:  


1.  LASSELSBERGER, s.r.o.  
Se sídlem:			Plzeň - Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 32000
Zapsaná:		Obch. rejstřík u Krajského soudu Plzeň, oddíl C, vložka 22719

Zastoupená:			Ing. Romanem Blažíčkem, jednatelem společnosti
Ing. Václavem Růžičkou, výrobně-technickým ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Petr Kolbek, technický manažer, +420 603 299 111 
Ing. Petr Mikuta, manažer technicko investičního útvaru


IČ:				25238078 
DIČ: 			CZ25238078

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	 
Účet:			6221912/0800   (CZK)
IBAN:		CZ21 0800 0000 0000 0622 1912
SWIFT:		GIBACZPX
ID schránka:			296cfqi


dále jen  objednatel


a		


	xxxxxxxx
     Se sídlem:		xxxxxxxx		
     Zapsaná:		xxxxxxxx
     
Zastoupená:			xxxxxxxx
  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 

	IČ:		xxxxxxxx	
     DIČ:		xxxxxxxx 
    
	Bankovní spojení:		xxxxxxxx
     Účet:		xxxxxxxx		
	IBAN:		xxxxxxxx		
	SWIFT (BIC):		xxxxxxxx		
ID schránka:			xxxxxxxx

dále jen  zhotovitel



Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce na provedení díla s názvem „Intenzifikace čistírny technologických vod“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) a dále v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Pravidla“), v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, program Udržitelné hospodaření s vodou, Výzva I., projekt s názvem: „LASSELSBERGER, s.r.o.: Opatření pro úspory vody v závodu RAKO 3“ a registračním číslem: CZ.01.05.01/01/23_029/0003994 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.


2.
Předmět smlouvy
2.1 [bookmark: _Hlk122418403][bookmark: _Hlk122418433]Zhotovitel se zavazuje provést svým vlastním nákladem a na své vlastní nebezpečí dílo – ,, Intenzifikace TČOV Rako 3 – Lubná u Rakovníka “ dle nabídky zhotovitele č. xxxxxxxx ze dne xxxxxxxx, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří Přílohu č.1.  Předmět díla je vymezen touto smlouvou a jejími přílohami. Dílo bude prováděno v souladu s projektovou dokumentací číslo zakázky 32011 z 08/2022, název: Intenzifikace TČOV Rako 3 – Lubná u Rakovníka, kterou zpracovala firma IPR AQUA s.r.o., sídlem Volutová 2523/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 05314135.
3 
2.1 
2.2 Předmětné dílo bude prováděno v prostorách objednatele. 
2.3 Objednatel prohlašuje, že je oprávněn zhotoviteli předat projektovou dokumentaci specifikovanou v odst. 2.1 tohoto článku a zhotovitel dále prohlašuje, že tuto dokumentaci použije pouze pro realizaci předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci uvedenou v předchozí větě (včetně položkového rozpočtu), jakož i veškeré další podklady nezbytné pro provedení díla (vše dále společně jen jako „podklady pro provedení díla“) od objednatele převzal, je mu znám jejich úplný obsah včetně grafických a výkresových částí a že si na jejich základě učinil komplexní představu o plněních, jež je nutné provést. Podklady pro provedení díla byly zhotoviteli předány také již společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen provést zejména veškerá plnění uvedená v podkladech pro provedení díla, přičemž prohlašuje, že veškerá tato plnění byla zahrnuta do nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2.4 Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně a v plném rozsahu před podpisem smlouvy ověřil všechny podklady pro provedení díla a všechny ostatní podklady, které jsou rozhodující pro provedení díla, a přesvědčil se o tom, že jsou úplné, bez rozporů, jakož i v souladu s veškerými předpisy, které se k provádění díla vztahují, a se stavem techniky.
2.5 Místem provádění díla je výrobní závod v areálu LASSELSBERGER, s.r.o., závod RAKO 3, Lubná 331, 270 36 Lubná u Rakovníka, blíže viz Příloha č. 3 této smlouvy.
2.6 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
2.7 Součástí této smlouvy je Příloha č.2 – Seznam zodpovědných osob za technické řešení 
2.8 [bookmark: _Hlk76712469]Součástí této smlouvy je Příloha č.3 – Specifikace technického řešení = projektová dokumentace číslo zakázky 32011 z 08/2022, název: Intenzifikace TČOV Rako 3 – Lubná u Rakovníka, kterou zpracovala firma IPR AQUA s.r.o., vč. min. technické specifikace jednotlivých technických a technologických zařízení  a položkového rozpočtu.
2.9 Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám oproti prováděcí dokumentaci, je zhotovitel povinen předat objednateli spolu s dokončeným dílem rovněž dokumentaci skutečného provedení díla. Každá změna díla oproti prováděcí dokumentaci vyžaduje písemné schválení objednatelem.

3.
Termíny realizace a předání díla

3 
3.1 Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří Přílohu č.4 této smlouvy.
3.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli předpokládaný termín dokončení a předání díla nejpozději 2 týdny předem.
3.3 O předání díla bude sepsán protokol, který musí podepsat obě smluvní strany (dále jen „předávací protokol“). V předávacím protokolu musí být uvedeny minimálně veškeré zjištěné vady a lhůta k jejich odstranění.
3.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla všechny doklady nezbytné k užívání a používání díla, jakož i veškerou dokumentaci týkající se provedení díla se zaznamenáním všech případných změn podle skutečného stavu provedených prací, zejména všechny revizní zprávy všech stavebních a technických zařízení (včetně vedení plynu, studené a teplé vody, všech zařízení a rozvodů topení, vzduchotechniky a klimatizace, elektrických zařízení, odpadních, kabelových a výkonnostních sítí, hasících zařízení, skříňových rozvaděčů a schémat zapojení, podpůrných zařízení) a/nebo revizní plány, veškeré případné zkušební atesty a další doklady prokazující provedení veškerých zkoušek předepsaných platnými právními předpisy souvisejících s realizací díla, jakož i jeho užíváním a používáním, veškeré nezbytné prováděcí výkresy, provozní předpisy a montážní/stavební deník, a dále technické listy a prohlášení o shodě na dodané materiály, přičemž veškeré předávané doklady budou vyhotoveny v českém jazyce. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 
3.5 Vyskytnou-li se při předání díla jiné vady než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla ani nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují, není objednatel povinen dílo převzít. Zhotovitel je v takovém případě povinen tyto vady odstranit v nejkratší možné lhůtě, nedohodnou-li se obě strany jinak. Stejná lhůta pro odstranění závad platí i v případě, zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou a vyzve-li zhotovitele k jejich odstranění. Ostatní nároky objednatele, zejména nároky uvedené v čl. 8 této smlouvy, zůstávají nedotčeny.
3.6 Ustanovení bodů 3.2 až 3.5 této smlouvy se uplatní obdobně, bude-li dohodnuto předání dílčích plnění nebo částí díla, jejichž užívání má být zahájeno ještě před dokončením díla nebo které mají být uvedeny do provozu ještě před dokončením díla, jakož i při předání po provedení oprav (odstranění vad) díla.


4.
  Podmínky provádění díla

4 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést montážní/stavební deník v rozsahu předepsaném vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, kde je povinen zapisovat vedle údajů uvedených v příloze vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, rovněž všechny skutečnosti nezbytné pro plnění svých závazků z této smlouvy. 
4.2 Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat a o všech skutečnostech, které mají význam pro plnění smlouvy, zejména zápisem do montážního/stavebního deníku. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele zejména o všech událostech, které by mohly ovlivnit včasné plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele, min. však 1 x týdně, předložit mu montážní/stavební deník k nahlédnutí a umožnit mu do něj činit zápisy. Na zápis objednatele do montážního/stavebního deníku je zhotovitel povinen písemně reagovat nejpozději do 48 hodin od provedení zápisu. 
4.3 Neuplatní se.
4.4 Neuplatní se.
4.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla zhotovitelem. Kontroly se mohou konat kdykoliv během pracovní doby zhotovitele.
4.6 Objednatel je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění díla požadovat zápisem do montážního/stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem, aby zhotovitel závady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných závad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v nejkratší možné lhůtě, nedohodnou-li se obě strany jinak. 
4.7 Pokud zhotovitel ve lhůtě dle předchozího odstavce vady neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4.8 Zhotovitel je povinen sám vyzvat objednatele ke kontrole těch podstatných montážních/stavebních prací, jejichž kontrola se stane v dalším průběhu prací na předmětu díla nemožnou. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v určené době nebo v náhradním termínu, o kterém je objednatel prokazatelně informován, je zhotovitel oprávněn tyto části díla zakrýt, pokud je tímto zakrytím podmíněno vykonání navazujících prací v rámci provádění díla.
4.9 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno přiměřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti.
4.10 Objednatel je oprávněn zajistit technický dozor investora z interních nebo externích kapacit, který bude po celou dobu realizace provádění díla dohlížet na správnost provedení díla. 
4.11 Zhotovitel se dále zavazuje koordinovat práce na díle s  výstavbou dalších souvisejících částí projektu  a spolupracovat s dalšími dodavateli. 
4.12 Kontrolní dny budou prováděné 1 x týdně  a to za povinné účasti kompetentních osob objednatele a zhotovitele viz. Příloha č.2. 
4.13 Smluvní strany potvrzují, že zhotovitel je připraven převzít pracoviště/staveniště od objednatele bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. O převzetí bude sepsán písemný protokol, jehož součástí bude vymezení prostor, které je zhotovitel (příp. jeho poddodavatelé, či jím pověřené osoby) oprávněn při provádění díla využívat v souladu s touto smlouvou (např. k uskladnění montážního materiálu, částí dodávaných zařízení, pro účely zřízení dočasného skládky zeminy, místa pro odpadky a místa na suť, přístupové cesty apod).
4.14 Zhotovitel je v každém případě povinen dodržet veškeré případné podmínky stanovené orgány veřejné správy vyplývající z podkladů pro provedení díla. Vzniknou-li v důsledku dodržování uvedených podmínek vícenáklady, nevzniká tím zhotoviteli nárok na dodatečnou úplatu, ledaže by prokázal, že stanovení takové podmínky mu nemohlo být ani při vynaložení veškerého úsilí, opatrnosti, odborné péče a znalosti platných právních předpisů známo.
4.15 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení (vybavení) na určeném pracovišti/staveništi zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem. Náklady za projekt, výstavbu, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení pracoviště/staveniště jsou zahrnuty v ceně za dílo.
4.16 V případě prací prováděných na pracovišti/staveništi objednatele musí objednatel poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost: dodávka el. energie, voda, vzduch.  

5.
  Poddodavatelé

1. 
2. 
5 
5.1 Zhotovitel může plněním svých dílčích ucelených úkolů vyplývajících z této smlouvy pověřit třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) a svým jménem zadávat stavební, architektonické a inženýrské práce, nemůže však převést veškerá svá práva a povinnosti z této smlouvy jako celek na třetí osoby; tímto není zejména dotčena odpovědnost zhotovitele za včasné předání řádně zhotoveného díla.
5.2 Objednatel může požadovat, aby mu byly předloženy referenční listiny poddodavatelů, které zhotovitel pověřil nebo hodlá pověřit. Objednatel je oprávněn pověření kteréhokoliv ze poddodavatelů odmítnout, má-li k tomu závažný důvod. Závažný důvod je dán zejména tehdy, existují-li obavy o nezbytné ekonomické nebo odborné spolehlivosti poddodavatele nebo nebudou-li objednateli, zejména u jiných než českých poddodavatelů, předložena platná pracovní povolení, resp. pracovní smlouvy včetně sociálního zabezpečení zaměstnanců poddodavatele nebo jiná případně nezbytná veřejnoprávní povolení nebo jiná rozhodnutí (např. příslušné autorizace) poddodavatele. V případě odmítnutí poddodavatele objednatelem není zhotovitel oprávněn takového poddodavatele pověřit prováděním prací na díle.
5.3 Zhotovitel odpovídá za části díla provedené poddodavateli tak, jako by příslušnou část díla provedl sám. 
5.4 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na jeho výzvu přehled o stavu dluhů zhotovitele vůči poddodavatelům včetně plateb poddodavatelům uhrazených.


6.
  Cena díla

4 
5 
6 
6.1 Cena za provedené a předané dílo uvedené v čl. 2 (předmět smlouvy) v bodu 2.1 je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem a činí: 

Celková cena díla bez DPH			xxxxxxxx Kč


6.2 Cena uvedená v bodu 6.1 tohoto článku je nejvýše přípustnou cenou díla, která v sobě zahrnuje veškeré náklady na kompletní zhotovení díla. Cenu díla lze změnit pouze postupem podle této smlouvy, zejména podle odst. 6.5., 6.6. a 6.7. 
6.3 Zhotovitel ručí za ceny, správnost kalkulace a technického řešení svých poddodavatelů.
6.4 K ceně díla dle bodu 6.1 bude připočtena DPH v zákonné výši.
6.5 Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce) nad rámec čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené v této smlouvě, musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby, resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
6.6 Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla. 
6.7 	Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládaných u fakturací. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

7.
Fakturace a platební podmínky

[bookmark: _Hlk76644676]7.1	Zhotovitel je oprávněn vystavit: 
7.1.1   zálohovou fakturu ve výši 20 % z celkové ceny díla na základě oboustranného podpisu této smlouvy o dílo. Splatnost zálohové faktury je 14 dní ode dne vystavení.
7.1.2   dílčí fakturu  po předání a převzetí dílčí části předmětu díla bez vad, a to až do 70 % výše z celkové ceny díla (rozsah dílčí části předmětu díla bude oboustranně potvrzen v dílčím předávacím protokolu podepsaném odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele)
7.1.3   konečnou fakturu až po splnění všech následujících podmínek:
a) dokončené dílo bude předáno a převzetí celého díla bez vad bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem, který je povinnou přílohou konečné faktury;
b) dílo bude splňovat min. technické parametry stanovené ve Specifikaci technického řešení, která tvoří přílohu č.3 a nedílnou součást této smlouvy, a tato skutečnost bude ověřena závěrečným testem, přičemž protokol o úspěšném splnění závěrečného testu (zkušební list) potvrzený oběma smluvními stranami bude povinnou přílohou konečné faktury. 

Z konečné faktury bude odečtena zaplacená záloha dle odstavce 7.1.1

5 
6 
7 
7.1 
7.2 Splatnost dílčích faktur a konečné faktury se sjednává v délce 45 dní ode dne vystavení faktury. 
7.3 Podmínkou vystavení dílčí faktury je splnění podmínek realizace předmětu díla podle této smlouvy a předání dílčí části bez zjevných vad a vad bránících provozu. O předání musí vždy být sepsán předávací protokol, podepsaný odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele, který je povinnou přílohou dílčí faktury.
7.4 Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. a náležitosti obchodní listiny ve smyslu § 435 občanského zákoníku. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat: název a registrační číslo projektu (tj. LASSELSBERGER, s.r.o.: Opatření pro úspory vody v závodu RAKO 3“ a registračním číslem: CZ.01.05.01/01/23_029/0003994).
7.5 Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti podle čl. 7, odst. 7.1 až 7.4, je možno ji ve lhůtě splatnosti vrátit k vystavení nové faktury, pro jejíž splatnost platí ujednání odstavce 7.2 této smlouvy.  
7.6 Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), souhlasí s elektronickým zasíláním faktur a současně potvrzují, že souhlasí s vydáváním, přijímáním a použitím daňového dokladu v elektronické podobě, a to za následujících podmínek: 
a) Elektronicky vystavená a odeslaná faktura je ve smyslu zákona o DPH daňovým dokladem.
b) Zhotovitel se zavazuje elektronicky zasílat faktury na kontaktní e-mail objednatele pro zasílání faktur: fakturylb@cz.lasselsberger.com ve formátu PDF/A (popř. PDF), opatřené elektronickým podpisem v případech, pokud jím zhotovitel disponuje, maximální velikost souboru 10 MB.  Jeden e-mail bude obsahovat 1 fakturu a přílohy. Přílohy není nutné zasílat ve formátu PDF/A (PDF). Soubory nebudou komprimovány ve formátu zip, rar apod. V případě elektronicky vystavené a odeslané faktury nebude zhotovitel nadále zasílat faktury v papírové podobě. 
c) Faktura zaslaná elektronicky se považuje za doručenou dnem odeslání. 
d) Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o jakýchkoliv změnách, majících vliv na elektronické zasílání faktur, především o změnách kontaktního e-mailu pro zasílání faktur.
e) Objednatel je oprávněný odvolat souhlas s elektronickým zasíláním faktur písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Odvolání souhlasu je účinné uplynutím jednoho měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo odvolání souhlasu doručené zhotoviteli.
f) E-mail zhotovitele pro odesílání elektronických faktur: xxxxxxxx (nutno vypsat veškeré el. adresy zhotovitele, ze kterých mohou chodit faktury)    

8.
Záruční a reklamační podmínky, Omezení odpovědnosti

8.1. Zhotovitel ručí za vysokou kvalitu díla a za to, že dílo splňuje sjednané parametry a požadavky veškerých právních předpisů a technických norem, které se na něj vztahují. Zhotovitel je povinen během níže specifikované záruční doby  opravit nebo vyměnit v co nejkratší možné době díly, které jsou z důvodu nízké kvality  použitého materiálu, špatného zpracování nebo nesprávné montáže            (v případech, kdy montáž  prováděl samotný zhotovitel nebo jím pověřený poddodavatel) prokázány jako vadné, nebo odstranit jiné vady díla, pokud nejsou následkem běžného opotřebení, nebo nejedná-li se o poruchy způsobené nedostatečnými schopnostmi nebo nedbalostí objednatele, zátěží přesahující smluvní limity, neoprávněnými zásahy či manipulací ze strany objednatele nebo na jeho příkaz. Jestliže se prokážou vady, které jsou kryty příslušnou zárukou, zhotovitel přijímá odpovědnost za opravu nebo výměnu nefunkčních dílů nebo odstranění jiných vad díla. Díly, které je nutné takto vyměnit, budou doručeny na náklady zhotovitele.
8.2. Záruční doba garantovaná na dílo v měsících činí xxxxxxxx od data předání díla a končí uplynutím této doby. Záruční doba je uvedena taktéž v Příloze č. 1 této smlouvy.
8.3. Provádění záručních oprav ze strany zhotovitele nemá vliv na délku původní záruční doby. 
8.4. Zárukou se zhotovitel zavazuje, že si dílo po sjednanou záruční dobu zachová sjednané vlastnosti, nebo vlastnosti obvyklé, pokud tyto nebyly výslovně sjednány. 
8.5. V případě, že záruční výměna a/nebo oprava vadných částí vyžaduje zásah technických pracovníků zhotovitele, ponese veškeré náklady a výdaje související s takovým zásahem, včetně nákladů na dopravu a cestovních výdajů personálu, zhotovitel.
8.6. [bookmark: _Hlk52034039]Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany konstatují, že práva z vadného plnění a záruka podle této smlouvy se vztahují pouze na zhotovitelem dodaný a použitý materiál a provedenou práci.
8.7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli reklamované vady díla bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad díla do 2 kalendářních dnů ode dne uplatnění práva objednatele a vady odstranit v technicky přiměřené lhůtě dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o lhůtě k odstranění vady, je objednatel oprávněn postupovat podle bodu 8.8.
8.8. Bude-li odstraňování vad bezúspěšné nebo nebudou-li vady bez závažného důvodu odstraněny ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo pověřit odstraňováním vad třetí osobu, a to na náklady zhotovitele. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli nahradit.
8.9. Zhotovitel musí mít vždy právo, aby se u odstranitelných vad pokusil při prvním výskytu této vady na své náklady vadu odstranit.
8.10. Jestliže objednatel výslovně požaduje zásah na pracovišti mimo záruční opravy, budou mu účtovány veškeré cestovní výdaje, náklady na dopravu, čas strávený cestováním, cena v závislosti na době provádění prací (běžná či mimořádná pracovní doba), náklady na stravu, ubytování a náklady na dopravu materiálu, a to ve výši či sazbách předem dohodnutých s objednatelem.
8.11. Smluvní pokuty, které je zhotovitel povinen uhradit:

1) Smluvní pokuty týkající se prodlení s provedením dílčích částí díla ve sjednané době: 
Možné prodlení zhotovitele s provedením jednotlivých částí díla ve sjednané době dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy musí zhotovitel oznámit objednateli nejméně 3 týdny předem. Pokud tak neučiní, uhradí zhotovitel veškeré náklady objednatele a třetích stran, které vznikly (např. cestovní náklady, náklady na montáž) v důsledku tohoto prodlení. 
Pokud je zhotovitel v prodlení s provedením jednotlivých částí díla ve sjednané době, ovšem dodrží-li          3-týdenní oznamovací lhůtu a je dodrženo datum dokončení a předání celého díla podle této smlouvy, nebude platit žádnou smluvní pokutu.

2) Smluvní pokuty týkající se prodlení s dokončením a předáním díla ve sjednané době:
V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla ve sjednané době (s výjimkou změny termínu oboustranně odsouhlasené smluvními stranami), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu následovně:
a) v případě prodlení do 15 dnů: neplatí se žádná smluvní pokuta

b) v případě prodlení v trvání 15 dnů nebo více: smluvní pokuta ve výši 0,5 % ceny díla za každý den prodlení až do sjednaného maxima 20 % ceny díla; začíná se počítat od 15. dne prodlení. 
Smluvní pokuta bude vypočtena z celkové ceny díla.  

3) Smluvní pokuty ohledně nedodržení výkonových/kvalitativních požadavků dle přílohy č. 3 této smlouvy:

a) zhotovitel nebude platit žádnou smluvní pokutu v případě, když během přejímací zkoušky dosáhnou výkonové/kvalitativní parametry minimálně 90 % hodnoty garantované ve smlouvě a ve lhůtě 30 dnů zhotovitel vady odstraní a bude tak dosaženo 100% hodnoty garantované ve smlouvě.
b) v případě, že výkonové/kvalitativní parametry díla nedosáhnou 100 % hodnoty garantované ve smlouvě ani po lhůtě pro nápravu stavu v délce 30 dnů, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu následovně:
b1) v případě, že výkonové/kvalitativní parametry díla  budou maximálně o 5 % nižší než výkonové/kvalitativní parametry uvedené ve smlouvě: neplatí se žádná smluvní pokuta; 
b2) v případě, že výkonové/kvalitativní parametry díla budou nižší o více než 5% oproti parametrům uvedeným ve smlouvě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každé 1 %, o které se tyto parametry snížily, až do sjednaného maxima 20 % z celkové ceny díla.   
b3) jestliže jsou výkonové/kvalitativní parametry nižší než 90 % hodnoty parametrů garantované ve smlouvě, má objednatel možnost odstoupit od smlouvy prostřednictvím písemného odstoupení zaslaného zhotoviteli. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením. Odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku. Jestliže objednatel od smlouvy neodstoupí, má právo na provedení nového bezvadného díla na základě této smlouvy (provedení úplného a kompletního díla bez vad podle této smlouvy), a to bezplatně.
8.12. Výkonové/kvalitativní požadavky budou doloženy příslušným technickým listem dodavatele zařízení, popř. zajištěno oficiálním měřením parametrů na náklady zhotovitele za účasti objednatele.
8.13. Výše smluvní pokuty vypočtené podle odst. 8.13 této smlouvy, nemůže překročit celkový souhrnný limit 30 % (třicet procent) z celkové ceny díla (přičemž stávající celková cena díla je uvedena v bodě 6.1 této smlouvy). 
8.14. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody.        
8.15. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení právních předpisů nebo smluvních povinností z jeho strany může být důvodem k uplatnění smluvních pokut ze strany objednatele. Povinnosti, na jejichž porušení se smluvní pokuty vztahují, jsou uvedeny v příloze č. 5 – Sazebník pokut, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Výše smluvních pokut uvedená v Sazebníku pokut je stanovena jako maximální za každé jednotlivé porušení. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu dle závažnosti porušení až do maximální sjednané výše.  Klasifikace závažnosti porušení právních předpisů nebo smluvních povinností náleží výlučně do kompetence objednatele.
8.16. Výzva objednatele k úhradě smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje uloženou smluvní pokutu uhradit objednateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.
8.17. Jakékoliv případné sankce, uložené objednateli orgány státní správy (Oblastní inspektorát práce, Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice a jiné…) činnými zejména v oblasti BOZP a PO spojené s porušením právních předpisů ze strany zhotovitele, ponese zhotovitel.
8.18. [bookmark: OLE_LINK10]Smluvní sankce v případě prodlení objednatele s úhradou faktury ve sjednané lhůtě splatnosti:
8.19. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Datum úhrady je datem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

9.
Doba účinnosti smlouvy

7 
8 
9 
9.1 Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma stranami.


10. 
Bezpečnost práce

8 
9 
10 
10.1 Zástupce objednatele dle bodu 10.3 je povinen zajistit uzavření Dohody o koordinaci BOZP. Pokud je již se zhotovitelem Dohoda o koordinaci BOZP uzavřena a je platná, nová dohoda se neuzavírá.  
10.2 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací předat zástupci objednatele dle bodu 10.3 technologický postup prací vykonávaných pro objednatele, seznam rizik, vznikajících z činností zhotovitele a seznam proškolených zaměstnanců a případně zaměstnanců smluvních partnerů, kterým je povolen vstup na předané pracoviště (staveniště).
10.3 Před zahájením prací bude zástupce zhotovitele seznámen a proškolen z bezpečnostních a požárních předpisů vztahujících se k činnosti zhotovitele u objednatele při plnění závazků zhotovitele z této smlouvy o dílo. Proškolený zástupce zhotovitele zabezpečí informovanost a proškolení svých zaměstnanců a případně smluvních partnerů, kteří budou vykonávat činnosti na pracovištích objednatele, o těchto záležitostech a dokumentaci, kterou převzal v rámci tohoto podání informací  za zhotovitele převzal p. xxxxxxxx, zástupce zhotovitele.
Proškolení a seznámení provedl  p. Petr Kratochvíl , zástupce objednatele. 
10.4 Osoby pověřené v oblasti bezpečnosti práce:
Za objednatele - určená koordinující osoba – p. Petr Kratochvíl, bezpečnostní technik 
Za zhotovitele – zástupci zhotovitele určení k proškolení objednatelem – p. xxxxxxxx  
  
10.5 Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na předaném pracovišti (staveništi) vč. Souvisejících prací a je povinen postupovat dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je povinen zabezpečit a označit předané pracoviště (staveniště) dle zásad BOZP a platné legislativy.
10.6 Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v bezvadném stavu z hlediska legislativních požadavků a ČSN týkajících se BOZP, včetně kompletní průvodní dokumentace (např. návod k obsluze) a provést závěrečný úklid pracoviště (staveniště).

11.        
 Předání a převzetí pracoviště (staveniště)

9 
10 
11 
11.1 Pracoviště/staveniště není se zvýšeným požárním nebezpečím.  
11.2 Objednatel prohlašuje, že v průběhu předání a převzetí pracoviště/staveniště seznámí zhotovitele se všemi jemu známými skutečnostmi, které jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob zdržujících se na pracovišti (staveništi) a zhotovitel tuto skutečnost podpisem předávacího protokolu potvrdí.
11.3 Dodržování bezpečnostních předpisů zaměstnanci zhotovitele při práci na pracovištích/staveništích objednatele bude ze strany objednatele kontrolovat pracovník pověřený koordinací k provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.  
11.4 Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady z pracoviště/staveniště do 7 kalendářních dnů od předání díla veškeré stroje, zařízení a materiál zhotovitele či poddodavatelů a odpad vzniklý v souvislosti s prováděním díla, které se nachází na pracovišti/staveništi.
11.5 Zhotovitel zajistí na své náklady dopravu a uskladnění strojů, zařízení nebo konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebnin a dílů, materiálů a výrobků na pracoviště/staveniště.
11.6 Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba může kdykoli vstoupit na pracoviště/staveniště po předchozím ohlášení u vedení stavby s tím, že bude dbát bezpečnostních předpisů. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých spolupracovníků, jakož i všech třetích osob na pracovišti/staveništi.
11.7 [bookmark: _Hlk52036123]Zhotovitel je oprávněn pro demontážní a montážní práce používat mechanizaci (VZV, plošiny) s naftovým motorem, a to i na výrobních halách. 


12.        
[bookmark: _Toc211941972][bookmark: _Toc216238710] Povinnost obezřetnosti, ostrahy a další povinnosti zhotovitele

12 [bookmark: _Hlk50985336]
12.1 Za všeobecný pořádek na pracovišti/staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je přitom povinen dodržovat veškeré příslušné obecně závazné předpisy a úřední podmínky.
12.2 Zhotovitel je povinen učinit na celém pracovišti/staveništi na vlastní odpovědnost veškerá opatření nutná k zajištění pracoviště/staveniště, a bude-li to zapotřebí, odstraňovat a vyvážet sníh, led a znečištění a ochránit jím provedená plnění proti zimním škodám a podzemní vodě.
12.3 Zhotovitel se zavazuje provádět svá plnění a chovat se na pracovišti/staveništi tak, aby bylo zabráněno vzniku škod objednatele, jeho zástupců, vlastních spolupracovníků zhotovitele a nezúčastněných třetích osob.
Zhotovitel je zejména povinen:
a) přezkoušet používaná zařízení, přístroje a stroje před jejich použitím a bezpečně je provozovat a udržovat
b) dodržovat všechny předpisy o prevenci úrazů
c) učinit všechna opatření nezbytná k ochraně svých plnění
12.4 Za ostrahu a ochranu všech předmětů náležejících do majetku zhotovitele a osob spolupracujících odpovídá i v době nočního klidu výlučně zhotovitel.
12.5 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a nebezpečí uschovat citlivé vlastní díly, stroje a přístroje.
Objednatel se zavazuje poskytnout pro citlivé vlastní díly, jakožto i jakékoliv další dodávky, které mohou být poškozeny nízkými teplotami, vlhkostí, povětrnostními vlivy, uzamykatelný temperovaný prostor, který bude odpovídat parametrům pro uskladnění takových dílů, resp. Dodávek.
12.6 Pracoviště/staveniště se nachází v areálu objednatele. Oplocení pracoviště/staveniště bude provedeno zhotovitelem a upravováno dle postupu výstavby tak, aby nebyl ohrožen provoz závodu objednatele a byla zároveň zajištěna bezpečnost zaměstnanců objednatele v jeho závodu.

13.        
Úklid stavby, vyklízení pracoviště/staveniště

13 
13.1 Je-li zhotovitel při své činnosti podle této smlouvy původcem odpadů, je plně odpovědný za splnění všech jeho povinností při nakládání s odpady včetně jejich likvidace na vlastní náklady a včetně povinností při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními a povinností spojených s evidencí a ohlašováním odpadů a zařízení. Používá-li zhotovitel při své činnosti pro objednatele nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky ve smyslu zákona o chemických látkách a chemických směsích, je plně odpovědný za dodržování povinností pro něj z tohoto zákona a předpisů jej provádějících vyplývajících.
13.2 Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti/staveništi pořádek a udržovat jej v takovém stavu, aby nedocházelo ke škodám objednatele nebo třetích osob a aby takové škody ani nehrozily. Zhotovitel je povinen zejména bez zvláštní výzvy odstraňovat na konci denní pracovní doby veškerý stavební odpad jakož i odpady, obalový materiál a podobné předměty a odvážet je z pracoviště/staveniště. 
13.3 Nesplní-li zhotovitel své povinnosti uvedené v bodě 13.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn neprodlené splnění této povinnosti zajistit na náklady zhotovitele, aniž by k tomu bylo zapotřebí další upomínky.
13.4 Po dokončení díla musí být skladovací místa a pracoviště/staveniště, která byla dána k dispozici objednatelem, příjezdové cesty a podobné, bude-li to možné a nezbytné, navrácena do původního stavu a vyklizená vrácena objednateli.
13.5 Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škody na zařízeních nebo přístrojích, jejichž užívání objednatel zhotoviteli umožnil, nebo škody na pozemcích, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit navrácení do původního stavu nebo vzniklé škody nahradit.
13.6 Nesplní-li zhotovitel povinnost k navrácení do původního stavu i přes upomínku během přiměřené lhůty, je objednatel oprávněn provést navrácení do původního stavu na náklady zhotovitele sám nebo je na náklady zhotovitele nechat provést. Ostatní nároky objednatele tím zůstávají nedotčeny.


14.
Řešení sporů
10 
11 
12 
13 
14 
14.1 V případě vzniklých sporů se obě strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním. Pokud nedojde k nalezení smírného řešení, bude spor řešen dle Občanského soudního řádu. 
14.2 Smluvní strany tímto podle § 89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost soudu podle místa sídla objednatele v době uzavření této smlouvy.


15.
Pojištění

15.1. Zhotovitel je povinen za účelem optimálního pokrytí veškerých rizik spojených s prováděním díla na své náklady zajistit pojištění těchto rizik a na výzvu objednatele, kterou lze uplatnit kdykoliv, objednateli existenci takového pojištění prokázat předložením příslušných pojistných smluv včetně úhrady pojistného.

15.2. Zhotovitel:


a) prohlašuje, že má uzavřeny pojistky odpovědnosti za škodu u společnosti xxxxxxxx   S pojistnou částkou xxxxxxxx Kč,

b) se zavazuje uzavřít pojištění díla s minimální pojistnou částkou ve výši ceny díla dle odst. 6.1. této smlouvy  a zajistit u pojistitele, se kterým zhotovitel uzavřel toto pojištění, vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele – toto pojištění nezahrnuje pojištění zařízení staveniště a strojů ve vlastnictví zhotovitele;


a tato pojištění objednateli prokázat a u pojištění dle písm. b) tohoto bodu prokázat i zřízení vinkulace pojistného plnění ve prospěch objednatele.

15.3. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zajistit, aby všichni vybraní poddodavatelé disponovali dostatečným pojištěním odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla.

16.
Závěrečná ustanovení

11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním svých závazků podle této smlouvy objednateli škodu, odpovídá objednateli za vzniklou škodu za podmínek stanovených zákonem.
16.2 Podmínky provozu motorových vozidel v areálu objednatele upravují obecně závazné právní předpisy a vnitřní bezpečnostní předpis k dopravě. O podmínkách provozu motorových vozidel v areálu objednatele, vyplývajících z jeho vnitřních předpisů, bude objednatel zhotovitele informovat, o čemž bude proveden písemný záznam, který bude u objednatele uložen. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování vnitřních dopravních předpisů objednatele v jeho areálech svými zaměstnanci a jinými jím vyslanými osobami, o jejichž přítomnosti byl objednatel informován. Zároveň zhotovitel doloží písemný seznam svých proškolených zaměstnanců, kteří se budou vyskytovat na pracovišti/ staveništi, a RZ vozidel zhotovitele vjíždějících do areálu objednatele. Bez souhlasu objednatele není vjezd do jeho areálu povolen. 
16.3 Zhotovitel je povinen před dokončením díla uvést veškeré jím užívané prostory v objektu objednatele, které užíval v souvislosti s prováděním díla, do řádného stavu, a to včetně přístupových komunikací.
16.4 Dojde-li při činnosti zhotovitele k úniku ropných látek v prostorách objektu objednatele, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli a dále postupovat dle platných právních předpisů. 
16.5 Zhotovitelem garantované náklady na servis technologií a příslušenství činí za 5 let od uvedení do provozu celkem xxxxxxxx v Kč bez DPH. Servisní smlouva není součástí této Smlouvy.
16.6 Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje, že bude usilovat o snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění smlouvy na životní prostředí, včetně dodržování zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH – Do Not Significant Harm), zejména pak předcházením znečišťování ovzduší nebo snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění smlouvy způsobit, a předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.   
16.7 Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16.8 Smluvní strany sjednávají odlišně od § 558 odst. 2 Občanského zákoníku, že obchodní zvyklost nemá přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
16.9 Objednatel v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky na uzavření smlouvy obsažené v tomto dokumentu s dodatkem nebo odchylkou. Ustanovení § 1757 odst. 2 Občanského zákoníku se na vztahy smluvních stran vyplývající z této smlouvy nepoužije.
16.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva je výsledkem jejich vzájemného jednání, při němž si byly strany rovny. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že ani jedna ze stran se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu. S ohledem na tuto skutečnost smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran se pro účely výkladu smlouvy nepovažuje za autora textu smlouvy, a proto nemohou být výrazy připouštějící různý výklad vykládány k tíži jakékoliv ze smluvních stran. Ztratí-li některá ustanovení smlouvy platnost z důvodu změn právních předpisů, platnost ostatních ustanovení smlouvy se nemění.
16.11 Vzhledem k tomu, že předmět Smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění Smlouvy kontrolním orgánům.
16.12 Případné doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran ve formě dodatků k této smlouvě.
16.13 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
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V  …….......      dne ….......................				V Plzni   dne  …...................................

Za zhotovitele:							Za objednatele:





……………………………….					………………………………….
                      							Ing. Roman Blažíček
								jednatel společnosti
    	                  




…………………………………..
Ing. Václav Růžička
výrobně-technický ředitel
				

Příloha č. 1 –  Nabídka zhotovitele 


Příloha č. 2  -   Seznam zodpovědných osob za technické řešení

Osoby zodpovědné za objednatele: 

	Jméno
Ing. Petr Mikuta
	Funkce
Manažer technicko - investičního útvaru


	Ing. Luděk Chomát
	Vedoucí údržby, závod RAKO 3

	
Ing. Tomáš Matys
	
ekolog

	
	

	Milan Vojtek
	Vedoucí provozu PH

	
	




Osoby zodpovědné za zhotovitele: 

	Jméno
xxxxxxxx
	Funkce
xxxxxxxx.

	
	





Příloha č. 3  -  Specifikace technického řešení
Projektová dokumentace číslo zakázky 32011 z 08/2022, název: Intenzifikace TČOV Rako 3 – Lubná u Rakovníka, kterou zpracovala firma IPR AQUA s.r.o. vč. min. technické specifikace jednotlivých technických a technologických zařízení a vyplněného položkového rozpočtu.






Příloha č. 4  –  Detailní harmonogram prací

	týden
	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Příprava, objednání materiálu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektové detaily
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výroba zařízení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Montáž technologie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DSPS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozjetí a zkušební provoz
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Předání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ladění, vychytávání chyb
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Možnost odstavení stávající T-ČOV je od 20.11.2024 do 5.1.2025 po odsouhlasení investorem.

	Mimo tuto dobu je nutné zajistit mobilní externí čištění.








Příloha č. 5 –  Sazebník pokut


	Číslo:
	Specifikace smluvních povinností zhotovitele

Zhotovitel je povinen:
	Smluvní pokuta za porušení příslušné smluvní povinnosti zhotovitelem:

	A.
	BEZPEČNOST PRÁCE
	

	(1)
	provést nebo zajistit prokazatelné a odpovídající školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), požární ochrany (dále jen PO) a ochrany životního prostředí (dále jen ochrana ŽP) osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele. 
	  5 000,- Kč za osobu

	(2)
	zajistit prokazatelnou a odpovídající zdravotní způsobilost osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele
	  5 000,- Kč za osobu

	(3)
	zajistit prokazatelnou a odpovídající kvalifikaci nebo odbornou způsobilost osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele (vazač, jeřábník, řidič, svářeč, revizní technik atd.)
	  5 000,- Kč za osobu

	(4)
	odstranit závady bránící zajištění BOZP bez zbytečného odkladu po jejich vzniku
	20 000,- Kč za případ

	(5)
	ohlásit objednateli pracovní úraz osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele, požár, únik chemických látek nebo přípravků, poškození majetku objednatele, popř. jiné mimořádné události, a to bez zbytečného odkladu po jejich vzniku
	50 000,- Kč za případ

	(6)
	zajistit dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele a zajistit, aby se tyto osoby na výzvu objednatele podrobily orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu nebo orientační zkoušce ze slin na přítomnost jiných návykových látek, přičemž v případě pozitivního výsledku zkoušky je objednatel oprávněn vykázat takovou osobu z areálu objednatele
	  5 000,- Kč za případ 

	(7)
	zajistit, aby osoby pracující pro zhotovitele na pracovištích objednatele dodržovaly povinnost nosit ochranné přilby a jiné osobní ochranné pracovní prostředky, pokud je toto předepsáno
	  2 000,- Kč za osobu

	(8)
	zajistit, aby osoby pracující pro zhotovitele na pracovištích objednatele dodržovaly pravidla pro stavbu lešení a závěsných lávek, výstupy na lešení, prováděly zakrytí nebo řádné označení výkopů, zabezpečení stěn výkopu pažením podle platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP nebo návodů výrobce
	20 000,- Kč za případ

	(9)
	zajistit, aby osoby pracující pro zhotovitele na pracovištích objednatele dodržovaly požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb. při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou
	20 000,- Kč za případ

	(10)
	zajistit dodržování platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP nebo návodů od výrobce vztahujících se k provozování zařízení ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele, a dále provádět pravidelné kontroly a revize zařízení (bylo-li to sjednáno) a nepoužívat zařízení objednatele k takovým účelům, ke kterým není určeno
	  5 000,- Kč za případ

	(11)
	zajistit dodržování příslušných předpisů týkajících se vyhrazených technických zařízení ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele
	10 000,- Kč za případ

	(12)
	zajistit respektování bezpečnostních tabulek a značek ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele
	  5 000,- Kč za případ

	B.
	POŽÁRNÍ OCHRANA
	

	(14)
	zajistit dodržování podmínek dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,                 v platném znění, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění a vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění, ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele
	20 000,- Kč za případ

	(15)
	zajistit dodržování zákazu kouření ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele
	  1 000,- Kč za případ

	(16)
	zajistit dodržování zákazu kouření nebo použití otevřeného ohně v požárně nebezpečných prostorech, pracovištích, objektech a při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím bez příslušného povolení ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele
	  5 000,- Kč za případ

	(17)
	zajistit, aby osoby pracující pro zhotovitele na pracovištích objednatele svým jednáním neznemožnily přístup k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením energií, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany
	10 000,- Kč za případ

	C.
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
	

	(18)
	zajistit dodržování platných právních a ostatních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s odpady kategorie ostatní (O) nebo nebezpečný (N) ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele
	10 000,- Kč za případ u (O) 20 000,- Kč za případ u (N)

	(19)
	zajistit dodržování interních předpisů objednatele pro třídění, skladování, předávání a odstraňování odpadů ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele
	10 000,- Kč za případ

	(20)
	zajistit, aby při činnosti osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele nedošlo k úniku ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií)
	50 000,- Kč za případ

	(21)
	zajistit dodržování platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele
	10 000,- Kč za případ

	(22)
	zajistit dodržování platných právních předpisů pro nakládání s vodami ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele
	20 000,- Kč za případ

	(23)
	zajistit dodržování platných právních předpisů pro ochranu ovzduší ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele
	20 000,- Kč za případ

	(24)
	zajistit dodržování zákazu vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a přípravků do prostor objednatele za účelem jejich odložení ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele
	50 000,- Kč za případ

	(25)
	zajistit dodržování zákazu odkládání odpadů do kontejnerů na tříděné odpady nebo na tuhé komunální odpady vyhrazených pro objednatele ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele, pokud nebylo sjednáno jinak
	10 000,- Kč za případ

	(26)
	zajistit dodržování zákazu skladování materiálu v prostorech objednatele, pokud nebylo sjednáno jinak
	10 000,- Kč za případ

	D.
	OSTATNÍ
	

	(27)
	zajistit dodržování zákazu fotografování a filmování v prostorech objednatele ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele, pokud nebylo sjednáno jinak
	10 000,- Kč za případ

	(28)
	zajistit, aby ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele nedošlo k poškození majetku objednatele nebo k neoprávněnému použití jeho zařízení 
	  5 000,- Kč za případ

	(29)
	zajistit provedení závěrečného úklidu pracoviště / staveniště po ukončení prací
	50 000,- Kč

	(30)
	zajistit dodržování aktuálně platných opatření LB v souvislosti s Covid-19 
	1 000,- Kč za případ
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