
„Hradčany- Novostavba MS Horka"
projektová dokumentace

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o zpracování projektové dokumentace pro projekt

„Hradčany - Novostavba MS Horka"

kterou, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")
a dle zákona i. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"}, uzavřely níže uvedeného dne,
měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Obec Hradčany
Zastoupené:

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ludmilou Špačkovou, starostkou obce Hradčany
Tišnovská 131, 666 03 Tišnov 3

00362875

CZ 00362875

Komerční banka, a. s.

28521641/0100

Pověřen podpisem této smlouvy: Ludmila Špačková, starostka obce Hradčany

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ludmila Špačková, starostka obce Hradčany

(dále jen „Oóyeďnote/")

II. VE SI S s . r. o.

Zastoupený:
Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Ing. Lukášem Dvořáčkem

Stará 92/16, 602 00 Brno
02438925
CZ02438925

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.
C 81317/KSBR

Bankovní spojení, číslo účtu: 2700519363/2010
Ing. Lukáš Dvořáček
+420 724 812 833
info@vesis.cz

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel)



I. Preambule a účel smlouvy

1. 1. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Hradčany - Novostavba MS Horka" (dále jen

„Investiční akce"), jejíž financování Objednatel předpokládá z vlastních prostředků

Objednatele a dále z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor realizace

programů fondů EU - sociální inovace a rovné příležitosti v rámci Operačního programu

Zaměstnanost plus, případně z jiných národních či evropských dotačních prostředků,

1.2. V rámci Investiční akce bude provedena novostavba Mateřské školky v obci Hradčany u

Tišnova (dále jen „Stavba").

1. 3. Novostavba se nachází v obci Hradčany u Tišnova, parcelní číslo 567/1_, v katastrálním území

Hradčany u Tišnova, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský.

1.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě, která

umožní řádnou přípravu Stavby a řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele

Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby.

1.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku

s názvem „Hradčany - Novostavba MS Horka"- projektová dokumentace (dále jen „Veřejná

zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky ve

smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ÍZMT'}, zadávané dle § 31 ZZVZ, mimo režim ZZVZ, při dodržení

zásad § 6 ZZVZ. Tato smlouva bude dále označena též jako „smlouva".

1.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim

ve smlouvě připisován. Pro vyloučeníjakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly,

že:

> v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený

v zadávací dokumentaci a smlouvě;

> Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení

na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy

použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

11. 1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné

zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele,

včetně jejich hmotného zachycení Objednateli.

II. 1. 1. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a

technických řešení Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně

závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni

předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným

zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:

a) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS"}, která bude



použita v zadávacím řízení podle ZZVZ, dle příslušných prováděcích právních

předpisů a dle pravidel poskytovatele dotace, výkresová i textová část PDPS musí

být věcně i materiálově v souladu se soupisem prací, dodávek a služeb a

obsahuje zejména:

(i. ) náležitosti PDPS dle platné a účinné leeislatiw, vztahující se svým obsahem

k předmětu plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stavební zákon") a jeho prováděcích

předpisů, Vyhlášky č. 169/2016 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákona o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZBOZP"), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů, dle platné legislativy,

(ii. ) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále

jen „soupis prací") a oceněný soupis prací- položkový rozpočet,

- soupis prací bude zpracován včlenění dle PDPS na jednotlivé stavební
objekty, inženýrské objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší
a ostatní náklady;

- soupis prací bude obsahovat všechny stavební práce, dodávky a služby,
které jsou nezbytné a úplné k realizaci Stavby, bude způsobilým
podkladem pro ocenění Stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vyhotoven v souladu s požadavky vyjádřenými
ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst.
l ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže),
ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak,
aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky);

- soupis prací a položkový rozpočet budou ve všech svých částech (včetně
jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru
pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis prací a položkový rozpočet bude
každý samostatně tvořit jeden ucelený datový soubor, který nebude
obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí
položek charakteru komplet či soubor následně odkazujících na dílčí
samostatné soupisy prací;

- položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech jednoznačně
vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a
musí umožňovat porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Pro sestavení
soupisu prací nebude použito metody agregovaných položek.

- soupis prací a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby jejich
položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová
úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy
nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové
soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou



soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena
v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat
z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí
vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si
v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a
informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy
v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a
informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní;

- cenová soustava musí obsahovat popis položek formou technických
parametrů v souladu se ZZVZ;

- ve výkazu výměr Zhotovitel uvede výpočet použitý při stanovení
předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou
grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací
tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet
stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání
stavebních prací. Výkaz výměr, který se vztahuje kviče položkám soupisu
prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena
výměra pouze odkazem;

(iv. ) zajištění nezbytných průzkumů, koordinace zhotovitele průzkumů, kontrola a

převzetí jejich výsledků,

(v. ) součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných

ze strany kontrolních orgánů, např. finančního úřadu,

(vi. ) doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčenýďi orgánů státní správy

předepsané zvláštními předpisy,

(vii. ) zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle

vydaného povolení stavby do projektové dokumentace,

(viii. ) zásady organizace výstavby v rozsahu Vyhlášky č. 169/2016 Sb.,

(ix. ) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

(x. ) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek.

Způsob vyhotovení a předání PDPS:

(i. ) návrh PDPS bude předán ke kontrole Objednateli v elektronické podobě
na USBflash disku,

(ii.) finální PDPS bude předána v 5 vyhotoveních v listinné podobě, v l
vyhotovení v elektronické podobě na USB flash disku, položkový rozpočet
(oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni
platné ke dni odevzdání) bude předán v l vyhotovení v elektronické
podobě na USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu



*. dwg pro AutoCAD a ve formátu *. pdf, textové části ve formátu *, doc
nebo *. docx pro MS Word a *. pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a
služeb a položkové rozpočty ve formátu *. xls pro MS Excel, *. xml (ve
struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup
z rozpočtového softwaru.

Podkladem pro zpracování PDPS bude zejména Dokumentace pro územní rozhodnutí

převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou.

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a

pravidly poskytovatele podpory.

(vše dále také jen „Část plnění PDPS")

11. 1. 2. Část plnění PDPS se dále označuje též jako „Projektová dokumentace".

11. 1. 3. Projektová dokumentace bude reflektovat příslušné právní předpisy a závazné normy
týkající se Stavby.

11. 1.4. Předmětem smlouvy je dále poskytnutí výhradní licence. Výhradní licencí dle této
smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností

Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení.

11. 1.5. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako okému dílu poskytuje Zhotovitel

Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek uvedených v článku X. této
smlouvy.

Předmětem plnění smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou,

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti
na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů

o dodatečné informace, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a

případném navazujícím doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentace.

11.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení,
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti
o vydání povolení stavby (dále také jen ,,/ť') a získání pravomocného povolení stavby.
Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti
o vydání povolení stavby a nezbytné pro provedení Stavby (zejména stanoviska

vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen
k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu

s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán

kontrolních prohlídek),

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je

nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení stavby,



d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj.

za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního

úřadu návrh na vydání povolení stavby, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat

opravné prostředky. Smluvní strany sjednávají, že náklady na veškeré správní poplatky

související s řízením před stavebním úřadem a získáním stanovisek dotčených orgánů

hradí Objednatel.

(vše dále také jen „Část plnění zajištění IČ")

Předmětem plněnísmlouvyje také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou,

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti

na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů

o dodatečné informace, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a

případném navazujícím doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentace.

n.3. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení

§ 161 odst. 2 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s Projektovou

dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen autorský dozoť'}. Autorský dozor bude

prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, a to vždy ve vztahu k jednotlivým

částem plnění, (vše dále také jen „Část plněni Autorský dozor"). V rámci výkonu činnosti

Autorského dozoruje Zhotovitel povinen vykonávat zejména následující činnosti:

postupuje při plnění činností výkonu
s Objednatelem nebo jím určenou osobou,

Autorského dozoru v úzké součinnosti

účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých
byla vypracována Projektová dokumentace,

dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací
Stavby,

podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování
nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace
plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám,

podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby)
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části
dokumentace Stavby,

navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi
realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené Projektové dokumentace,

dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací (ověřenou ve
stavebním řízení) a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací
pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a
kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu



s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní
specialisté (např. elektro, instalace, statika apod. ),

účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,

zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby,

sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.)
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby,
které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění
Stavby podle Projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního
souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto
změny,

účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,

aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky
Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,

aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,

zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění,
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné
zpracovánf, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,

vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací
projektové dokumentaci pro provádění Stavby,

součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních

orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora. Nejvyššího

kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu. Evropského úřadu pro potírání podvodného
jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.

III. Povinnosti Zhotovitele

III. l. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí.

III. 2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a
s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

III. 3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti této

smlouvy provést kontrolu postupu zpracování PDPS a postupu zařizování záležitostí dle této

smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis, jehož správnost potvrdí
Objednatel a Zhotovitel podpisy oprávněných osob dle této Smlouvy. O jednání výrobního
výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min.
5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobní

výbory) svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem
úspěšné realizace zakázky mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji.



III. 4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které

uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění předmětu této

smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny,

o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i

za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené

Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším

postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je

povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí

převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu

Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost

zjistit při vynaložení odborné péče.

III. 5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude dohodnuto

jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem

koordinace postupu při zpracování Projektových dokumentací za účasti zástupců

Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel

informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel

je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém

byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem.

HI.6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat

při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si

k takovému zastupování od Objednatele předchozf písemný souhlas. Předchozího písemného

souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím

Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Seznam

poddodavatelůvč. rozsahu jejich plnění je Přílohou č. l této smlouvy.

III. 7. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným

dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k výkonu plnění

předmětu smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba

se podílí na plnění předmětu smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží

potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad.

IV. Práva a povinnosti Objednatele

rv. l. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít
a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

rV. 2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou

plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.

rV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy,

nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zajistit spolupráci

odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli

nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající

z této smlouvy.



TV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné
dohodě se Zhotovitelem.

rV. 5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace

postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele, případně

dalších účastníků.

V. Lhůty plnění

V. l. Lhůta plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:

V.l. l. zahájení: ode dne podpisu této smlouvy smluvními stranami, ti. ode dne nabytí

platnosti a účinnosti smlouvy;

V. 1.2. Koncept PDPS: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS povinen předat
koncept PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash

disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne

zahájení plnění PDPS, tj. od podpisu smlouvy smluvními stranami. Objednatel předá

Zhotoviteli své připomínky ke konceptu PDPS nejpozději do 14 kalendářních dnů

od obdržení konceptu PDPS;

V. 1. 3. dokončení: Čistopis PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k čistopisu
PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne

obdržení připomínek Objednatele k čistopisu PDPS;

V. 1.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele

k plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí plnění PDPS

Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany

majetkových práv z autorství Zhotovitele.

Lhůta Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto:

V. 1.5. zahájení: ode dne dokončení Části plnění PDPS;

V. 1. 6. dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního

ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

V. 1. 7. při Poskytování součinnosti dle či. 11. 1. do 2 pracovníchjlnů ode dne doručení žádosti

o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele

Stavby (dodatečné informace) tykající se Projektové dokumentace Objednatelem

Zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak, předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací

dokumentace včetně doplnění či zpřesnění Části plnění PDPS (případně i ostatních

částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním či zpřesněním Části plnění PDPS).

V.2. Lhůta plnění Části plnění IČ dle této smlouvy se sjednává takto:

V. 2. 1. zahájení: ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;

V. 2.2. podání žádosti o povolení stavby: pokud bude vyžadováno, Zhotovitel doručí žádost

příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od ode dne doručení

výzvy Objednatele Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení stavby

bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s příslušnými právními předpisy;



V.2.3. dokončení povolení stavby: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné povolení stavby

do 5 kalendářních dnů ode dne právní moci povolení stavby.

VI. Místo plnění

VI. l. Místem předání Části plnění PDPS, jeho konceptu a místem předání výstupů zařizování

záležitosti dle této smlouvy je sídlo Objednatele.

VI. 2. Místem poskytování součinnosti dle této smlouvy je sídlo Objednatele, případně místo

Stavby.

Vil. Cena

VII. l. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána

ve výši l 955 000,- Kč bez DPH, přičemž
sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 410 550,- Kč,
cena vč. DPH činí 2 365 550,- Kč,

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí

plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

VII. 2. Cena za poskytnutí Části plnění průzkumů Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána
ve výši 55000,- Kč bez DPH,

přičemž sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 11550,- Kč,
cena vč. DPH činí 66550,- Kč.

VII. 3. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána
ve výši l 700000,- Kč bez DPH,

přičemž sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 357000,- Kč,
cena vč. DPH činí 2 057000,-Kč.

VII. 4. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění IČ Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána
ve výši 50 000,- Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 10500,- Kč,
cena vč. DPH činí 60 500,- Kč.

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění zajištěni AD Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána
ve výši 150 000,- Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 31500,- Kč,

cena vč. DPH činí 181 500,- Kč.

VII. 6. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy jsou nejvýše

přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu

zákonné změny výše sazby DPH a z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn

díla.

VII. 7. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle této smlouvy obsahují mimo vlastní

provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu,

náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provozní náklady (mj. též náklady spojené s
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pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod. ), náklady na správní poplatky,

pojištění, daněapod.

VII. 8. Cena za Část plnění PDPS zahrnuje odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradní licence
Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy.

VII. 9. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty

za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru

odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě sníženísazby DPH se o sníženou část DPH snižují

ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to

v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

Vil. 10. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn

vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy

odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této smlouvy, jejichž

plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi

Objednatele, popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve stupni

rozpracovanosti určité dokumentace.

Vlil. Platební podmínky

Vlil. l. Cena za poskytnuti plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto:

VIII. 1. 1. cena za poskytnutí Části plnění průzkumy-po dokončení Části plnění plnění;

VIII. l .2. cena za poskytnutí Části plnění PDPS - po dokončení Části plnění PDPS;

VIII. 1. 3. cena za poskytnutí Části plnění zajištění IČ - po dokončení zajištění povolení
stavby.

Vlil. 1.4. cena za poskytnutí Části plnění zajištění AD - průběžně během stavby na
základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací

VIII. 2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad-faktura, kterou Zhotovitel vystaví
nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této
smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.

VIII. 3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Daňový doklad se
v souladu s § 1957 odst. l Občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li
poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve
prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlavítéto smlouvy.

VIII.4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené

v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to zejména:

označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
číslo faktury,

den vystavení a den splatnosti faktury,
označení banky a č. účtu, na který se má platit,
označení příslušné části plnění,
evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
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registrační číslo projektu přidělené poskytovatelem dotace
fakturovanou částku,

razítko a podpis oprávněné osoby,

přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.

VIII. 5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný

výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením

faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými

údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

VIII. 6. Objednatel neposkytuje zálohy.

IX. Předání a převzetí části plnění PDPS

D(. l. Zhotovitel je povinen odevzdat Část plnění PDPS ke kontrole, a to nejpozději

v poslední den příslušné lhůty dle či. V této smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí

Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a

pokyny Objednatele se při plnění svých povinností ňdit. Zhotovitel je povinen upozornit

Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.

D(.2. O převzetí Části plnění PDPS sepíšou smluvní strany protokol, který připraví Zhotovitel.
Obsahem protokolu bude:

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání části plnění;

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu;

c) datum předání části plnění;

d) v případě odmítnutí převzetí části plnění Objednatelem, specifikace odmítnuté

části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

e) datum převzetí části plnění, případně datum odmítnutí převzetí;

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

D(. 3. V případě, že Objednatel odmítne převzít Část plnění PDPS z důvodu výskytu vad, je
Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončenou Část plnění PDPS
opětovně protokolárně předat Objednateli.

X. Licenční ujednání

X. l. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí

českého právního řádu.

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s

autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění PDPS oprávněn vykonávat svým

jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti

Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele;

zejména je oprávněn část plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a

udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami
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této smlouvy.

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti
dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu

a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti

upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence"} za podmínek sjednaných v této

smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy

včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí

nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další

zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci

udělenou na základě této smlouvy přijímá v okamžiku uhrazení ceny příslušné části plnění

dle této smlouvy.

X.4. Zhotovitel poskytuje Licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel

nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli

dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí

činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele

ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl

Licenci Objednateli.

X. 5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy

ve výše uvedené formě.

X. 6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí

osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv

z Licence.

X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na
jeho právního nástupce.

X. 8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

XI. Pojištění

XI. l. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené

při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši

2 000 000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po

celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

XI. 2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této

smlouvy.

XI. 3. Kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží
Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží
Zhotovitel bezodkladně Objednateli novy doklad prokazující uzavření příslušné pojistné
smlouvy.
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XI. 4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění

dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost

Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojitjiné nároky Objednatele, pokud nebudou

uhrazeny z pojistné smlouvy.

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

XII. l. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy, jakož i

hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dletéto smlouvy budou ke dni převzetfČásti
plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá

smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem

v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže výše uvedená část

plnění je neúplná tak, že z důvodu její neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu

této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i

(nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem

k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti

zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož

opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu

předpokládanému v PDPS.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Část plnění PDPS; záruční doba týkající se Části

plnění PDPS počíná běžet dnem převzetí části plnění PDPS Objednatelem od Zhotovitele a

končí uplynutím pěti let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby

vybraného Objednatelem v rámci Zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky části plnění vzniklé v důsledku

změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější

parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a

převzetí části plnění.

XII. 3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně

odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby

přivykánu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou.

Neučinf-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné

tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.

XII. 4. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění PDPS, nejpozději však

do uplynutí záruční doby dle odst. XII. 2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit

u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je

Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15

dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

XII. 6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

XII. 7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení
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o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu.

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou

výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele

požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle či. XIII. odst. XIII. 5. této smlouvy.

XII. 8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou

v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením

povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů

poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy (uvedené se nevztahuje

na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě,

že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit,

nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich

použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných

pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a v

případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto

pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele

písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za

vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, ježZhotovitel v době zpracování PDPS nemohl

předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž

nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní nepřfstupnosti, přičemž

nepřfstupnost konstrukcí z důvodu, že stavba byla v době provádění průzkumů užívána, není

objektivním důvodem k neprovedení průzkumů).

XIII. Sankce a úroky z prodlení

XIII. l. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury

proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení

ve výši 0,05% z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to

za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.

XIII. 2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy

Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně

způsobu jejich výpočtu.

XIII. 3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má

Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc

korun českých) za každý započatý den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou

smluvní pokutu zaplatit.

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace nebo dokončením jednotlivých částí

plnění dle této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty

ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části plnění Zhotovitele dle

této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel v

prodlení, a to za každý započatý den prodlení; Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou
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smluvní pokutu zaplatit.

XIII. 5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně a včas odstranit Objednatelem

uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty

ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení anebo až do

doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou

právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu

Objednateli zaplatit.

XIIL6. V případě nedodržení lhůty dle či. V. odst. V. 1. 7 je Objednatel oprávněn požadovat smluvní

pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení některé

z těchto lhůt a započatý den prodlení.

XIII. 7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé

v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušené, a

to zejména v rozporu s či. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění

Zhotovitele obsažené v či. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou

povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun

českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

XIII. 8. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za důvěrné je

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

XIII. 9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovatv platnosti a účinnosti dle či. XI. smlouvy,

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset

tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou

smlouvu se stanovenými parametry.

XIII. lO. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle či. XV. odst. XV. 5., XV. 6. a XV. 7. této smlouvy, má

Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)

za každý jednotlivý případ.

XIII. ll. Vpřfpadě,že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je

součástí PDPS (dále jen „Soupis prací"), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti

Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo

v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy, bude

vyšší než 10 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých). Za chybové

položky se považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti,

nesrovnalosti nebojiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení

Stavby. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu

prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že

položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky

uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby.

XIII. 12. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo oprávněné smluvní

strany na náhradu škody v plné výši či náhradu jiné újmy; smluvní strany ujednávají, že
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smluvní strana, které vznikla újma v důsledku porušení povinnosti druhé smluvní strany, má

právo na náhradu újmy v plném rozsahu, jako kdyby utvrzení povinnosti smluvní pokutou

nebylo sjednáno, a to včetně újmy nemajetkové. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty

není dotčena povinnost splnit dluh, jehož utvrzení prostřednictvím smluvní pokuty je
sjednáno. Pokud tato smlouva připouští jednorázové uložení pokuty, je Objednatel

oprávněn požadovat uhrazení takové pokuty opakovaně, v případě, že Zhotovitel

v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě nezjedná nápravu.

XIII. 13. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy
Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV. l. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní
strany anebo výpovědí Objednatele.

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

XIV.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel poruší své povinností
ze smlouvy podstatným způsobem. Za porušení povinností ze smlouvy podstatným způsobem
budou smluvní strany považovat zejména, nikoliv však výlučně, následující skutečnosti:

a)

b)

C)

d)

e)

prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy

oproti době plnění dle či. V. této smlouvy delší než 20 dnů,

neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle či. XI. této smlouvy,

nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV. 5. až XV. 7.

smlouvy,

nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání
dle či. X. smlouvy,

ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele

výslovně v této smlouvě označené jako podstatné pomšení smlouvy.

XIV .4. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele
s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10
pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se

žádostí o jeho nápravu.

XIV.5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.

XIV.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že nezíská účelovou dotaci
na financování předmětu plnění smlouvy z národních či evropských dotačních titulů nebo

v případě, že nebude schopen spolufinancovat předmět plnění smlouvy z důvodů své
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ekonomické situace.

XIV.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě získání dotace, a to v tom případě,

když výše podpory bude nízká a Objednatel současně nebude mít dostatek vlastních financí

nebo nezíská bankovní úvěr na pokrytí zbývající ceny předmětu plnění smlouvy.

XIV. 8. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní

straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje,

včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

XIV. 9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků

smluvních stran, a to ve vztahu k částem plnění dle odst. 11. 1. této smlouvy. Výpověď

Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi

Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není

Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy.

Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy,

nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy.

XIV. 10.V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí
Objednatele, jsou povinnosti obou stran následující:

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho

závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným

způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále

provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této

smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen loupíš"),

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění
dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

XIV. l l. Na Zhotovíte lem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této

smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně

odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

XIV.12. Předčasným ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu,

nároky na uplatnění smluvních pokut a ostatních práv a povinností založených touto

smlouvou, která mají podle zákona, smlouvy či dle své povahy trvat i po jejím zrušení.

XV. Zvláštní ujednání

XV.l. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního

tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit závazky,
jakákoliv práva či povinnosti, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

XV.3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit tuto smlouvu vsouladu správním řádem a zejména
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v souladu seZZVZ.

XV .4. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

XV. 5. Zhotovitel je povinen do ukončení Části plnění PDPS disponovat kvalifikací, kterou prokázal
v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, uvedeného
v Příloze č. l této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

V případě změny poddodavatele v průběhu trvání této smlouvy, kterým Zhotovitel
prokazoval část kvalifikace v nabídce, nový poddodavatel musí disponovat minimálně
stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá
písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žáctosti a potřebných dokladů, disponuje-

li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem

příslušné doklady předloženy.

XV.7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit hlavního projektanta,
prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky,
pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Novy

hlavní projektant musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní hlavní

projektant, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti

prokázal původní hlavní projektant. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů

od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový hlavní projektant potřebnými
zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou hlavního projektanta bez objektivních

důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XVI. Závěrečná ujednání

XVI. l. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu
uzavřít.

XVI.2. Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele, prohlašuje (i), že je (jsou) oprávněna (y)
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny

předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.

XVI.3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
platnými ustanoveními Občanského zákoníku. Autorského zákona a Stavebního zákona,

ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.

XVI.4. Smluvní strany souhlasí s tfm, že tato smlouva včetně příloh a všech jejích dodatků může být
bez jakýchkoliv omezení uveřejněna na profilu Zadavatele, obec Hradčany. Smluvní strany
výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro
účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVI.5. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž
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Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má

právní sílu originálu.

XVI.6. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

XVI.7. Případné spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany této smlouvy zavazují řešit nejprve
smírnou cestou, a to i za pomoci soudních znalců odsouhlasených oběma smluvními stranami,
dále pak budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České
republiky.

XVI. 8. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVI.9. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805

odst. 2 Občanského zákoníku.

XVI. 10. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stalo neplatným,

v rozporu s vůlí smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková

neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku

změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo

aplikovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v uvedených

případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních

jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení

ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této smlouvy.

XVI.ll. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá

smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793

Občanského zákoníku.

XVI. 12. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich

částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části

za Zhotovitelem.

XVI.13. Ustanovení § 1765 odst. l) Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran

na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala nebezpečí změny

okolností.

XVI. 14. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

XVI.15. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy smlouvy:

Příloha č. l - Seznam poddodavatelů včetně rozsahu jejich plnění

Příloha č. 2 - Dokumentace pro územní rozhodnutí

XVI. 16. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,

jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě

pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných

podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
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Objednatel Zhotovitel

V Hradčanech dne v
.dne.

Obec Hradčany

Ludmila Špačková - starostka obce Hradčany

Digitálně podepsal

Ludmila špaíkové ^^^^
15:00:49 CEST

VĚSÍŠ s. r. o.

Ing. Lukáš Dvořáček-jednatel

Digitálně podepsal

Ing. Lukáš 1^9 Lukáš
y/ Y. I Dvořáček

Datum: 2024.09.25
19:06:13+02'00'
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