OBCHODNI PODMINKY

k vefejné zakazce malého rozsahu na dodavky zadavané mimo rezim zakona
¢.134/2016 Sb., o verejnych zakazkach v souladu s obecni smérnici pro zadavani

vefejnych zakdzek

,Rekonstrukce soc. zazemi objektu Délnického domu Rudice”

Zadavatel obec Rudice
Se sidlem: Rudice 7, 679 06 Rudice
Zastoupené: Romanem Sebelou, starostou obce



OBCHODNI PODMINKY

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Preambule: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktufe
smlouvy o dilo. Uchaze¢i do téchto obchodnich podminek pouze doplni udaje
nezbytné pro vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni identifikacni udaje, cenu a
pfipadné dalsi udaje, jejichz doplnéni text obchodnich podminek pfedpoklada) a
nasledné takto doplnéné obchodni podminky pfedlozi jako sviij navrh smlouvy na
vefejnou zakazku

,Rekonstrukce soc. zazemi objektu Délnického domu
Rudice”



Smlouva o dilo ¢. .../2023-S-DRS

uzaviena podle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

1. SMLUVNI STRANY

Nazev obec Rudice

Sidlo Rudice 7, 679 06 Rudice

IC 002 80 895

zastoupena: Roman Sebela, starosta

danovy rezim: CZ 002 80 895, nebude uplatriovat DPH
bankovni spojeni:

¢. uctu:

(dale jen ,,Objednatel”)

Zhotovitel: HOLIK stav, s. 1. 0.

zapsana v obchodnim rejstfiku: u Krajského soudu v Bmé, oddil C, vlozka 62660
zastoupeny: Holik Ludék
osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych: Soukup Libor

IC: 28344804

DIC: CZ28344804
danovy rezim: platce DPH
bankovni spojeni: CSOB, a. s.

¢ udtu: 261094404/0300

(déle jen ,, Zhotovitel)

2. ROZSAH PREDMETU SMLOUVY

2.1.  Rozsah pfedmétu smlouvy
Pfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby , Rekonstrukce soc. zazemi objektu
Délnického domu Rudice”.

2.1.1. V ramci této stavby bude realizovana cela ¢ast dle projektové dokumentace (pfiloha
¢. 4 zadavaci dokumentace) a polozkovych rozpocti (Priloha ¢ 3 Zadavaci



dokumentace. Soucasti dodavky stavby je i vypracovani dokumentace skute¢ného
provedenti stavby.

2.1.2. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano v rozsahu, kvalité a s parametry,

stanovenymi projektem, touto smlouvou a dale v souladu s podminkami, tykajicich
se Zhotovitele.
Rozsah predmétu dila je vymezen pro cast zadavaci dokumentaci (dale téz PD),
pfedanou Objednatelem Zhotoviteli jako pfiloha ¢. 4 Zadavaci dokumentace. Zmény
jsou mozné pouze v piipadé vzniku objektivné nepfedvidanych okolnosti po
pisemném odsouhlaseni objednatelem.

2.1.3. Mimo vSechny definované ¢innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti:

Z:1.3.1.

2:1.3.2.

2.1.33.

2.1.3.4.

2.1.3.5

2.1.3.6.

2.1.3.7.

2.1.3.8.
21.3.9,

2.1.3.10.
2.1.3.11.

zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila, zejména pak prazkum objektu pfed zahdjenim praci na
montazi

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

zdokumentovani polohy a stavu vsech prvkii a rozvodii, které budou
zakryty,

zajisténi priibéZné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD
pii predani,

zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné pofizeni protokoli),
zajisténi atesti a dokladtt o pozadovanych vlastnostech vyrobkl a revizi
veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,
zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestti a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpistt platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazdno dosaZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni staveni$té véetné napojeni na inZenyrské sité,
odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonti, ve znéni pozdéjSich predpisi,
uvedeni vSech povrchti dotéenych stavbou do ptivodniho stavu

dtsledny uklid stavenisté a okoli pfed protokolarnim pfedanim a prevzetim
dila,

2.2.  Projektova dokumentace stavby
2.2.1. Projektova dokumentace pro provadéni stavby

2.2.1.1.

Objednatel pfeda zhotoviteli dokumentaci pro provadéni stavby pfi podpisu
smlouvy o dilo. Zhotovitel dokumentaci posoudi a nejpozdéji 10 dntt ode dne
zahajeni provadéni dila pfedlozi objednateli soupis zjiSténych vad a
nedostatkli pfedané dokumentace vcetné navrhi na jejich odstranéni a
véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu verejné zakazky. Pfipominky a
navrhy k dokumentaci musi byt odsouhlaseny zadavatelem.



222,

Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby

222.1. Dokumentaci skutecného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soucast

dodavky stavby.

22.22. Dokumentace skutecného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve

ttech vyhotovenich v grafické (tiSténé) podobé a jednou v elektronické
podobé nejpozdéji do terminu pfedani a pfevzeti dila.

2223. Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasledujicich

zasad

2.2.24. Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti a
provoznich souborti budou zfetelné vyznaceny vSechny zmeény, k nimz doslo
v pribéhu zhotoveni dila.

2.22.5. Ty casti projektové dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo
k Zddnym zménam, budou oznaceny napisem , beze zmén“.

2.2.2.6. Kazdy vykres dokumentace skutetného provedeni stavby bude opatien
jménem a pfijmenim osoby, ktera zmeény zakreslila, jejim podpisem a
razitkem Zhotovitele.

2.2.2.7. U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provadéni stavby bude
priloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

2.3.  Technicka specifikace dodavky

2.3.1. Konkrétni vyrobky je moZné ménit pouze za pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout poZzadavek na zménu vyrobku, v pfipadé,
Ze hodnotici komise nebo TDI shledaji, Ze nové navrZeny vyrobek kvalitativné
neodpovidd projektové dokumentaci nebo nové nabizeny vyrobek je kvalitativné
horsi (s ohledem na technické parametry vyrobku).

2.3.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, ktera by méla negativni dopad na provedeni dila
dle technologickych pfedpisii pro montaz téchto vyrobki nebo odchylka, ktera by
méla negativni dopad na kvalitu téchto vyrobkii provedend bez souhlasu
Objednatele, se povaZzuje za podstatné poruseni smlouvy.

3. TERMINY A MISTO PLNENI

3.1.  Termin zahajeni

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 3
pracovnich dnii ode dne protokolarniho pfedani Stavenisté.

3.2.  Termin dokonceni.

3.2.1. Terminem dokonceni se rozumi den, kdy dojde k pfedani a pfevzeti hotového dila
mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

3.2.2. Pfi predpokladaném terminu zahajeni praci 18. 9 2023 je maximalni Termin

dokonceni 21. 11. 2023. Lhiita plnéni je doba ode dne pfedani stavenisté do terminu
dokonceni. V pfipadé posunu zahdjeni stavebnich praci bude adekvatné posunut i
termin dokonceni.



3.23.

3.2.4.

3.2.5,

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed uplynutim lhity plnéni a
Objednatel je povinen dfive fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit.

Termin dokonceni je zavisly na fadném a v€asném splnéni soucinnosti objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s pInénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami
k jiné dohodé, prodluzuje se termin dokonceni dila o dobu shodnou s prodlenim
objednatele v pInéni jeho soucinnosti.

Prodleni zhotovitele s dokoncenim dila delsi jak 14 dnt se povaZuje za podstatné
poruseni smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z divoda
na strané objednatele.

3.3.  Terminy provadéni dila.

3.3.1. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén stanovit zhotoviteli zdvazny termin
plnéni praci nebo dodavek a dale rovnéz zavazny termin pro odstranéni poruseni
povinnosti dle této smlouvy, a to zapisem do stavebniho deniku nebo jeho
stanovenim na kontrolnim dnu stavby.

3.4.  Misto plnéni

3.4.1. Mistem plnéni: Délnicky diim Rudice, okres Blansko, Cesk4 Republika. (podrobnosti
viz projektova dokumentace).

4. CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

4.1.  Vyse sjednane ceny

4.1.1. Za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu ¢l. 2. této smlouvy se smluvni strany
v souladu s ustanovenim zak. ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjich predpisi
dohodly na celkové cené za ¢ast 1 a ¢ast 2 v sumeé:

Cena celkem bez DPH 1568 215,08
DPH 21% 329325,17
Cena celkem s DPH 1 897 540,25

42.  Obsah ceny

42.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2
zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisti. DPH bude tctovano
v souladu se zakonem.

4.2.2. Cena je stanovena jako celkova podle Projektové dokumentace pfedané objednatelem
zhotoviteli.

4.2.3. Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a

vCasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek
specifikovanych v ¢l. 2. této smlouvy zejména i naklady na

- vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté

- zabezpeleni bezpecnosti a hygieny prace

- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

- opatfeni k ochrané Zivotniho prosttedi



424,

4.2.5.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.4,

4.4.1.

442,

4.4.3.

- organizacni a koordinacni ¢innost

- soucinnost praci dle ujednani na koordina¢nich schiizkach

- poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi

- zajiSténi nezbytnych dopravnich opatieni

- pojisténi stavby a pojisténi osob

- likvidaci odpadu
Pfedmét dila musi byt zhotovitelem proveden ve vysoké kvalité, se splnénim
pozadavku na jakost sjednanych v této smlouvé. Nejsou-li pozadavky vyslovné
sjednany, potom v jakosti obvyklé pro dilo vysoké kvality. Zhotovitel prohlasuje, Ze
se pfed podpisem smlouvy diikladné seznamil se vemi podklady pro provedeni dila
(zejména s projektovou dokumentaci), nezjistil v nich Zadné nedostatky, rozpory
nebo nejasnosti, a prohla3uje, Ze je schopen pfedmét dila podle této smlouvy fadné a
véas provést tak, aby pfedmét jeho dila byl i pIné funkéni, kompletni a uZivatelny.
Veskeré prace a dodavky zajiStujici provedeni plné funkéniho, kompletniho a
uzivatelného pfedmétu dila jsou zavazkem zhotovitele dle této smlouvy, bez ohledu
na to, zda byly uvedeny v cenové nabidce. Zhotovitel soucasné prohlauje, ze je
dobie seznamen se staveni$tém a riziky na ném a Ze si pIné uvédomuje rozsah praci a
dodavek, které jim maji byt provedeny.
Veskera manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé s vybouranymi hmotami je
obsahem nabidkové ceny. Pokud objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam maji
byt vybourané hmoty odvezeny, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich
uloZeni vsouladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a uloZeni na
zhotovitelem zajisténé misto je soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jaka
vzdalenost vodorovného pfesunu téchto hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu
zhotovitele.

Podminky pro zménu ceny
Sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou a miiZe byt zménéna pouze za niZe
uvedenych podminek.
Zména sjednané ceny je mozna pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonceni dila dojde ke zménam
sazeb DPH, pokud maji vliv na cenu dila;
b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez
téch, které byly pfedmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel
vylouci nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni.

Zptisob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moZzna zména sjednané ceny je
Zhotovitel povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a pfedlozZit jej
Objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné
neoznami nutnost jejtho pfekroceni a vysi poZadovaneého zvy3eni ceny bez
zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto
pisemné oznameni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny.
Zvyseni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a



4.4.4.

v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Cenova kalkulace — nabidka pfipadnych vicepraci podle odst. 4.3.2 pism. c) bude
vypracovéana v souladu s metodikou URS Praha a.s. a ocenéna dle nabidkovych cen
uchazece. Objednatel si vyhrazuje pravo u novych polozek nabidku posoudit formou
priuzkumu trhu nebo zvoli postup dle ZVZ.

5. PLATEBNI PODMINKY

L
5.1.1.

5.2,
h2l.

5:2.2.
5.3.
5:3.1.

54.
54.1.

Zalohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

Cena provedenych praci, véetné DPH, bude uctovana pfi pfedani a pfevzeti dila, na
zakladé pfislusné faktury - dafiového dokladu Zhotovitel v souladu s doloZenym
soupisem provedenych praci potvrzenym odpovédnym zastupcem objednatele
(technickym dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel nasledovné:
Zhotovitel pfedloZi Objednateli zjiStovaci protokol provedenych praci. Objednatel je
povinen se k tomuto ZP vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne jeho
obdrzeni (nevyjadii-li se ve stanovené lhiité, mé se za to, Ze se ZP souhlasi) a po
odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne
pfislusného mésice. Nedilnou soucasti faktury musi byt objednatelem odsouhlaseny
ZP. Bez tohoto ZP je faktura neplatnd. ZP musi uvadét polozkové a celkové
nasledujici tdaje: cenu za ZP celkem, provedeno od pocatku dila.

Podminkou pro thradu faktury je pfedani a pfevzeti dila.

Lhity splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 60 dnti ode dne
doruceni faktury Objednateli. Dnem tuhrady se rozumi den, kdy byla celkova
uctovana castka prokazatelné pfipsana na tcet zhotovitele.
NélezZitosti dafiovych dokladt (faktur)
Veskeré faktury - dariové doklady museji mit nalezZitosti dafiového dokladu dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Faktury budu
pfedavany ve 3 originalech, kdy pfilohou faktury bude soupis provedenych praci
podepsany zhotovitelem. V pfipadé, zZe ufetni doklady nebudou mit odpovidajici
naleZitosti, je zadavatel opravnén zaslat je ve [hiité splatnosti zpét vybranému
uchazeci k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; lhiita splatnosti
pocina béZet znovu od opétovného zaslani nalezité doplnénych ¢i opravenych
dokladti. Faktury musi obsahovat zejména:

- oznaceni ucetniho dokladu a jeho pofadové ¢islo

- identifika¢ni idaje objednatele véetné DIC

- identifika¢ni tidaje zhotovitele véetn& DIC

- nazev stavby projektu

- popis obsahu ti¢etniho dokladu

- datum vystaveni



- datum splatnosti

- datum uskutecnéni zdanitelného plnéni

- vysi ceny bez dané celkem

- sazbu dané

- cenu celkem vietné dané

- podpis odpovédné osoby zhotovitele

- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpiisobu

6. MAJETKOVE SANKCE

6.1.

6..1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.2,

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti

Pro pfipad poruseni povinnosti provést dilo fadné a véas, tj. dilo nebude plnit svoji
funkci ve stanoveném terminu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
1 000 K¢ za kazdy den prodleni. Sankce 500 K¢ za kazdy den u vad a nedodélki
nebréanicich uzivani dila se uplatni az v pfipadé, Ze tyto vady a nedodélky nebudou
odstranény ve lhatach stanovenych v pfedavacim protokolu.

Pro pfipad prodleni s thradou jakékoli pohledavky (vyjma smluvni pokuty) je
zhotovitel povinen =zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05% denné z celkové
pohledévky, s jejimZ plnénim upadl do prodleni.

Pro pfipad prodleni zadavatele s thradou ceny dila po dobu delsi tficeti dnt, je tento
povinen zhotoviteli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05% denné z dluzné castky za
kazdy den prodleni.

Uhradou smluvni pokuty nezanika pravo objednatele poZadovat tthradu $kody s tim,
Ze zaplacena smluvni pokuta se na uhradu skody nezapocitava.

Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného dle Smlouvy
delsi jak 14 dnti se povaZuje za podstatné porusSeni smlouvy.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi do tfi dnit od terminu pfeddni a pfevzeti dila k
odstrafiovani vad ¢ nedodélkt, nebranicich uzivani dila, uvedenych v zapise o
pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za
kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichZ odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu,
a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a
pfevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za
kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhaté do
deseti dnt ode dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované
vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrariovani nenastoupil ve sjednaném terminu
a za kazdy den prodleni.



6.3.2.

6.3.3.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz
je v prodleni a za kaZdy den prodleni.

Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uZivani
dila, pfipadné hrozi nebezpeci $kody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé
smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

6.4.  Sankce za nevyklizeni stavenisté

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni$té ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve
lhiité do patnacti dntt od Terminu pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

6.5.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

6.6.  Zaplacenim sankci dle tohoto ¢lanku neni dotfeno pravo Objednatele na nahradu
Skody vzniklé mu v pfi¢inné souvislosti sjednanim, nejednanim ¢ opomenutim
Zhotovitele, s nimZ je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENISTE

7.1.  Pfedani a pfevzeti StaveniSté

7.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou cast)
nejpozdéji do 3 dnti po oboustranném podpisu smlouvy o dilo, pokud se strany
pisemné nedohodnou jinak. Splnéni terminu predani Stavenisté je podstatnou
nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni Terminu pfedani a pfevzeti dila.

7.1.2. O pfedani a pfevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi. Za den pfedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

7.2.  Zpusob zabezpeceni stavenisté a zafizeni stavenisté

7.2.1. Pii zabezpedovani staveni$té a zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen dodrZovat
zasady BOZP dle svych internich smérnic a poZadavki této smlouvy

7.3.  Vyklizeni staveni$té a odstranéni zafizeni staveniSté

7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do
15 dntt ode dne Predéni a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.3.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén

zabezpecit vyklizeni Stavenis$té tfeti osobou a ndklady stim spojené uhradi
Objednateli Zhotovitel. '
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8. STAVEBNI DENIK

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.
§.1.5.
8.1.6.

8.2.
8.2.1.

822,

8.2.3.

8.24.

8.3.
8.2.5.

8.2.6.

Povinnost vést stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti staveniSté o pracich, které
provadi, stavebni denik.
Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly denikii
je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli pfi pfedani dila, pokud se strany
nedohodnou jinak.
Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné pro
provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat tdaje o

- stavu staveni$té, pocasi, poctu pracovnikli a nasazeni stroji a dopravnich

prostfedki

- ¢asovém postupu praci -

- kontrole jakosti provedenych praci

- opatfenich u¢inénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi

- opatfenich ucinénych vsouladu spfedpisy poZarni ochrany a ochrany

zivotniho prosttedi

- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila
Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt ocislovany.
Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
V piipadé neoc¢ekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti Stavebniho deniku.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pritbéhu provadéni dila organizuje Objednatel resp. zastupce
objednatele (TDI) Kontrolni dny v pravidelnych terminech, zpravidla 1x tydné.

O prubéhu Kontrolniho dne zhotovi Zhotovitel zapis. TDI je opravnén v ramci
Kontrolniho dne stanovit terminy nebo lhiity pro odstranéni poruseni povinnosti,
které jsou pro Zhotovitele zavazné.

O provedené kontrole konstrukci, které budou dal$im postupem praci zakryty,
provede TDI do Stavebniho deniku zapis. Zhotovitel nesmi pokracovat v pracich,
pokud byly pfi této kontrole zjiStény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytych casti
dila TDI neprovedl.

Zhotovitel provadi pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukci. Tuto foto
dokumentaci je TDI opravnén poZadovat pfi predani a prevzeti dila. Foto
dokumentaci provadi Zhotovitel beztplatné. Fotodokumentace musi obsahovat
seznam potizenych fotografii

Koordinaéni schtizky

Pro ucely koordinace pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel resp. zastupce
objednatele (TDI) schtizky v pravidelnych terminech, zpravidla 1x tydné.

Zhotovitel se zavazuje téchto Kooridnacnich schtizek v plném rozsahu ucastnit, dale
je Zhotovitel povinen dodrzovat soudinnost praci dle ujednani na koordina¢nich
schtizkach.
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9. PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

9.1.

911

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.2.

9.2.1.

922

%3,

93.1.

93.2.

9.3.3.

Pokyny Objednatele

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné a prace provadi svymi

zaméstnanci. Zhotovitel se vSak zavazuje provadét veSkeré pokyny Objednatele,

zastupce Objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozorriujici na moZné
porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytetného odkladu na nevhodnou

povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokynti danych mu Objednatelem k

provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni

odborné péce.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti, na pfijezdech ke stavenisti a
na vefejnych komunikacich pofadek a cistotu a okamzité odstranovat odpady a
nedistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikajici béhem provadéni dila je zhotovitel
povinen likvidovat v souladu se zdkonem o odpadech v platném znéni, véetné jeho

provadécich vyhlasek. Zhotovitel se zavazuje odstrafiovat odpady na vlastni naklady,

vést o odpadu pfislusnou evidenci a pfi pfeddni dila pfedloZit objednateli doklady o

zakonném zptsobu likvidace odpadii.

Zhotovitel je povinen kazdy den uklidit odpady a sut, ktera vznikla pfi praci

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZeni veskerych bezpecnostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozami ochrané
provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi pravnimi
predpisy.

Zhotovitel je povinen si zajistit pfedepsany dohled pfi svarovani

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody Objednateli nebo tfetim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je
Zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplusobenou Cdinnosti téch, ktefi pro néj dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze
stroji1, pfistrojli nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.
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9.4.
9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.44.

9.4.5.

9.4.6.

94.7.

Provadéni dila.

Zhotovitel je povinen ztcastnit se na vyzvani Objednatele vSech jednani s dalSimi
udastniky vystavby dila, na které bude pfizvan. Na tato jednani je Zhotovitel povinen
pfipravit i Objednatelem vyZzadané podklady, které souviseji s pfedmétem jeho
plnéni. Zhotovitel vSak neni opravnén, neni-li k tomu pro konkrétni akt konkrétné
Objednatelem povéfen, poskytovat ¢i sdélovat jakékoliv informace ¢i podklady, které
souviseji s jeho plnénim ¢i stavem na pfedmétné stavbé tfetim stranam.

Zhotovitel je povinen dodrzovat Objednatelem schvalenou DPS, dilenské vykresy,
vyrobni dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen pouZit pro své
plnéni pouze materidly a zafizeni, které maji deklarovanou jakost a které jsou
specifikovany v Objednatelem schvélené dokumentaci i jejichz pouZiti bylo
samostatné Objednatelem schvaleno. V opaném pripadé je Zhotovitel povinen tyto
materidly a zafizeni odstranit na své naklady. Pokud tak neucini, je Objednatel
opravnén tyto odstranit sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady
Zhotovitele. Objednatel je opravnén pozadovat prikaz ptivodu a kvality pouZzitych
materialti, které je Zhotovitel povinen piedlozit — tento pritkaz lze nahradit
prohlasenim o shodé ve smyslu pfislusného zakona.

Docasné uskladnéni materialii a zafizeni Zhotovitele, pfed jejich zabudovanim je
mozné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zapise o pfedani stavenité nebo,
které budou k tomu uréeny Objednatelem v prabéhu dalsi vystavby (zaznamem ve
stavebnim deniku & jinym pisemnym sdélenim). Ponechavani nadbytecnych ci
zbytkovych materidli na stavenidti mimo Objednatelem schvalené prostory je
nepfipustné a Objednatel je opravnén je na naklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je
odpovédny za zpusob docasného uskladnéni materialii a zafizeni tak, aby nedoslo
k jeho poskozeni ¢i znehodnoceni. Objednatel nepfebira Zadnou zodpovédnost za
pfipadné ztraty ¢i poskozeni materialti a zafizeni Zhotovitele, umistnéné v prostoru
stavenisté.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a pfipadni podzhotovitelé (dale jen , personal
zhotovitele”) nebyli na stavenisti/pracovisti pod vlivem alkoholu ¢&i toxickych latek.
Zhotovitel je povinen pfijmout takova opatfeni, aby ze strany personalu Zhotovitele
nedochazelo k jakémukoliv protiprdvnimu jednani, vytrZnictvi nebo nepfistojnému
chovani na stavenisti ¢i vjeho bezprostiednim okoli. V opainém piipadé nebo
v pfipadé opakované nekvalitntho provadéni praci zajisti Zhotovitel na pokyn
Objednatele vyménu svého personalu.

Odmitnuti splnéni jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality praci,
postuptit vystavby, koordinace praci na stavbé, pozadavku na vyménu personaluy,
bezpec¢nosti praci, protipozarnich a ekologickych opatfeni, stejné jako protipravni
jednéni a neetické chovani personalu Zhotovitele na stavenisti je podstatnym
porusenim smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo zdravotné a odborné zptsobilym personéalem.
V pfipadé, kdy jsou soucasti pfedmétu dila dodavky strojii a zafizeni, je Zhotovitel
povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s CSN, a to autorizovanou
osobou vcetné jejich vyzkouSeni a pfedani revizni zpravy Objednateli, o cemz strany
poridi zapis.

Objednatel zajisti zhotoviteli napojné body elektrické energie a vody pro provedeni
dila na stavenisti, zhotovitel zajisti méfeni odebranych médii. Naklady za elektrickou
energii a vodu budou aétovany objednatelem zhotoviteli dle skutecné spotteby.
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9.4.8.

9.4.9.

9.4.10.

9.4.11.

9.4.12.

9.4.13.

9.4.14.

9.4.15.

K takto uréené cené sluzeb bude pfipoc¢tena DPH v zakonné vysi. Dohodne-li se
objednatel se zhotovitelem na poskytnuti dalSich sluzZeb zhotoviteli, sjednaji i cenu za
tyto dalsi sluzby.

Jakékoli pfipomoce spojené s plnénim dila Zhotovitelem jako zednické, tesatske,
leSenafské, truhlafské apod., jsou zahrnuty do ceny dila. Osvétleni dila zajistuje
Zhotovitel dila (netyka se centralniho nebo bezpecnostniho osvétleni celého objektu,
pokud je zfizeno) a neni-li schopen ¢&i ochoten toto zajistit sam, muze pozadat
Objednatele o jeho provedeni (bude-li to technicky a kapacitné moZné) s tim, Ze tyto
naklady Zhotovitel uhradi.

Zhotovitel je pfi provadéni praci povinen postupovat tak, aby co nejvice Setfil prav
tietich osob, které se na stavenisti vyskytuji, zejména zajisti, aby provadénim praci
nerusil vykon jejich ¢innosti. Déle je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany
nedochézelo k poskozovani praci provedenych jinymi dodavateli s tim, Ze za timto
ucelem je Zhotovitel povinen pfijmout nezbytna opatfeni (napf. provést ochranu
stavajicich konstrukci, zakryti dot¢enych casti stavby apod.).

Zhotovitel zajisti nezbytnou ochranu dila jeho zakrytim & jinym vhodnym
zpusobem, aby do okamziku pfedani a pfevzeti byla zajiSténa jeho kvalita jako napf.
povrchova tiprava, ochranny obal, ochranny natér apod. Toto opatfeni neni divodem
pro navyseni ceny.

Pokud by ¢innost Zhotovitele zasahla do prav tfetich osob a k tomuto bude nutno
jakychkoli povoleni jako napf. zabor vefejnych prostranstvi, jdou tyto na vrub
Zhotovitele, pokud jiZz takovou ¢innost nebo pravni vztah nezajistil Objednatel. Toto
se vztahuje rovnéz na nadmérnou pfepravu, vykladku apod.

Objednatel je opravnén provadét kontroly provadéni dila Zhotovitelem a plnéni
smluvnich podminek. Technicky dozor Objednatele je opravnén dat piikaz
k pferuseni praci personalu Zhotovitele v piipadé, kdyz odpovédny zastupce
Zhotovitele bude nedostupny a bude-li ohroZena bezpecnost ¢i kvalita provadénych
praci. Provadéni kontrol ze strany Objednatele vSak nezprostuje Zhotovitele jeho
pIné odpovédnosti za kvalitni, véasné a bezpecné provedeni dila.

V pfipadé, kdy pfi kontrolni ¢innosti budou zjistény skutecnosti, které jsou v rozporu
¢i nesouladu technickymi, kvalitativnimi ¢i ostatnimi smluvnimi podminkami,
pokyny Objednatele, nebo bude zjiténo poruseni jakychkoli pravnich norem, je
Objednatel opravnén pfikadzat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodlené zjednat
napravu. V pfipadé, Ze tak ve stanoveném terminu neucini, jde o podstatné poruseni
smlouvy.

Kompletni jakostné technickou dokumentaci véetné pfislusnych reviznich zprav,
prohlaseni o shodé/ dokladii o posouzeni shody ve smyslu zékona ¢. 22/1997 Sb.
v platném znéni pro stanovené vyrobky a zafizeni a dalsi dohodnuté doklady
osveédcujici jakost dila pfeda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji ke dni vyzvy o
zahajeni pfedani a pfevzeti dila, nebude li stanoveno jinak.

Bude-li zhotovitel k provedeni dila pouzivat osoby s jinou neZ ceskou statni
prislusnosti (cizince) je povinen dodrZovat vSechny ceské pravni pfedpisy vztahujici
se k zaméstnavani a pobytu cizinci. I osoby s Ceskou statni pfisluSnosti musi
zhotovitel pouzivat k provedeni dila jen v souladu s pracovnépravnimi pfedpisy a
neporusovat ustanoveni o zdkazu nelegalni prace. V pfipadé, Ze by kontrolni organy
ulozili objednateli sankce v souvislosti s jakoukoliv formou ucasti zhotovitelem, nebo
kdyby objednatel byl povinen takové sankce nebo jina plnéni uhradit jako rucitel za
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zhotovitele, zavazuje se zhotovitel bezodkladné uhradit objednateli zaplacené astky.
Zjisti-li objednatel, Ze kontrolni organy vedou vici zhotoviteli ve vysi uvedenych
vécech fizeni, v jehoz dusledku muze objednateli vzniknout ruditelsky zavazek k
plnéni za zhotovitele, je objednatel opravnén pozastavit ze splatnych pohledavek
zhotovitele ¢astku odpovidajici pfedpokléddanému rucitelskému zavazku. Toto pravo
objednatele k pozastavce zanikd, jakmile zhotovitel objednateli prokaze, Ze kontrolni
organy Setfeni uzavfely bez uloZeni sankci nebo jiné povinnosti k plnéni, nebo
jakmile zhotovitel prokaze, Ze ulozené sankce nebo jind plnéni v celém rozsahu
uhradil.

10. SUBDODAVATELE (PODZHOTOVITELE) + POPLATKY

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (podzhotovitele).
V tomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za ¢innost podzhotovitele tak, jako by dilo
provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpetit ve svych podzhotovitelskych smlouvach splnéni
v8ech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Pokud zhotovitel k provedeni dila pouziva zaméstnance nebo tfeti osoby, je povinen
zajistit proSkoleni téchto osob (nebo jejich zaméstnancii) v rozsahu povinnosti
vyplyvajicich z pravnich pfedpisti, a to zejména v oblasti bezpecnosti prace, na useku
pozarni ochrany, nakladani s nebezpetnymi latkami, jakoz i v oblasti opatfeni k
ochrané zivotniho prostfedi. RovnéZ je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily vyse
uvedené povinnosti a zejména, aby pfi provadéni dila diisledné pouZzivaly ochranné
prostiedky a pomiticky.

Poplatky za pfipadny zabor vefejného prostranstvi a pozemkii v majetku jiné osoby
nez zadavatele, zafizeni stavenisté, naklady na energie, veskerou dopravu, skladku,
pfipadné mezideponii materidlu, a to i vytéZeného, véetné likvidace veSkerych
odpadti, ¢i dalsi poplatky, si zajiStuje zhotovitel na své néklady, které jsou jiz
zohlednény v cené dila. Pfi realizaci zakazky bude zhotovitel postupovat takovym
zpuisobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad na Zivotni prostfedi.

11. PREDANI A PREVZETI DILA

11.1;
11.1.1.

11.2.
11.2.1.

Organizace predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji tfi dny pfedem, kdy
bude dilo pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do
tfi dnit od terminu stanoveného zhotovitelem zahgjit pfejimaci fizeni a fadné v ném
pokracovat.

Protokol o pfedani a prevzeti dila
O prubéhu predavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).
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11.2.2.

11.2.3,

11.2.4.

11.25.

11.2.6.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti, Vady nebo Nedodélky, musi
protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych Vad a Nedodélk

- dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zptisobu

narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za ti¢elem odstranéni
Vad nebo Nedodélkt

Objednatel je opravnén odmitnout pfevzit dilo, pokud vykazuje vady a nedodélky,
nebo pokud objednateli nepfeda niZze uvedené doklady. V piipadé, Ze objednatel
odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila i diivody, pro které
odmita dilo prevzit.
Do doby odstranéni vad a nedodélkii branicich uZivani dila nevznika zhotoviteli
pravo vystavit fakturu a objednatel nema povinnost uhradit cenu za provedeni dila a
ani nebézi lhita splatnosti. Po odstranéni vad a nedodélkt objednatel dilo pfevezme
tim, Ze doplni do pfedavaciho protokolu stavby, Ze vady byly odstranény a dilo bez
vad prebira.
Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim Fizeni poZadovat provedeni
dalsich dodateénych zkousSek véetné zdtvodnéni pro¢ je poZaduje a s uvedenim
terminu do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem
k odmitnuti prevzeti dila.
Nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dila pfeda zhotovitel objednateli dokladovou cast
dila, zahrnujici zejm.:

11.2.6.1.  Projektovou dokumentaci skutecného provedeni se zakreslenim zhotovitelem

provedenych zmén dila;

11.2.6.2. Veskerou dilenskou a provadéci dokumentaci, kterou si zhotovitel opatfil

v souvislosti s provadénim dila;

11.2.6.3.  Zapisy o veskerych zkouskach a revizich a jejich uspésném vysledku;
11.2.6.4. Original stavebniho deniku;
11.2.6.5. Doklady prokazujici kvalitu a rozsah pfedavaného dila (zejm. osvédceni o

pouzitych materialech, provedenych pracich, atesty);

11.2.6.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz dila (zejm. zaru¢ni listy, navod

k obsluze, provozni fady);

11.2.6.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 a 2.1.5.4 této

smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosici.

11.2.6.8. Ostatni doklady vztahujici se k dilu (zejm. doklad o tom, Ze zhotovitel vyuzil

¢i odstranil veSkeré odpady v souladu se zdkonem o odpadech).

12. ZARUKA ZA JAKOST DiLA

123,
121.1.

12:1.2,
12.1.3.

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za
vady dila zjiSténé v zarucni dobé.

Zarudni lhiita je stanovena v délce: 60 mésict.

Zarucni Thiita zac¢ina béZzet dnem podpisu o pfedani a prevzeti celého dila.
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12.1.4.

12.1.5.

12.2.
12.2.1.

12,22,

12.2.3.

Zaruéni lhiita nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uZzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢&asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni lhiita opétovné od pocatku ode dne provedeni
reklamacni opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava ¢ neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, ze
reklamaci Objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi nez 10 dnii ode dne
obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznava &i
neuznava. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdéji do 20 dnt ode dne
nastoupeni k odstranéni vady, a to sohledem na klimatické a technologicke
podminky.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhité je
Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé néklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstratiovani vady (havarie) nejpozdé&ji do 48 hod po
obdrzeni reklamace (oznameni). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdéji do 5
dni ode dne nastoupeni k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

13. VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECi SKODY NA DIiLE

13.1.  Vlastnictvi dila

13.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od poc¢atku Objednatel.

13.2. Nebezpeci Skody na dile

13.2.1. Nebezpeci skody ve smyslu § 368 odstavec 2 zdkona &. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisii, nese od pocatku Zhotovitel, a to aZ do doby
fadného predani a pfevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. POJISTENI DILA
14.1. Pojisténi zhotovitele
14.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zpusobenym jeho innosti véetné

moznych Skod pracovnikii zhotovitele, a to az do vy3e ceny dila. Doklady o pojisténi
je povinen na pozadani pfedlozit Objednateli. Minimalni hranice pojisténi je
1.000.000,- K&.
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14.1.2.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

15. VYSSi MOC

15.1. Definice vy35i moci

15.1.1. Za vy$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

15.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vyssi moci

15.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym v
dtsledku vzniku vy$si moci, strana, ktera se bude chtit na vyssi moc odvolat, pozada
druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, kterda se diivodné odvolala na vy3si moc, pravo
odstoupit od smlouvy. Uéinnost odstoupeni nastava v tomto ptipadé dnem dorudent
oznameni.

16. ZMENA SMLOUVY

16.1. Forma zmény smlouvy

16.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi jednat jménem Objednatele a Zhotovitele popf. osobami jimi
zmocnénymi.

16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim podle
pofadového ¢isla pfislusné zmény smlouvy.

17. OSTATNI UJEDNANI

17.1.  Odstoupeni od smlouvy.

17.1.1. Odstoupit od smlouvy je mozné z divoda uvedenych v zakoné a v této smlouvé.

17.1.2. Kazda smluvni strana je opravnéna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druha
smluvni strana do likvidace nebo podala-li insolvencéni navrh v disledku svého
upadku. Toto pravo trva po prohlaseni konkursu na majetek druhé smluvni strany i
po dobu, po kterou se miiZe insolvenéni spravce vyjadfit, Ze smlouvu splni.

17.1.3. Objednatel mtZe bez ohledu na vyse uvedené odstoupit od smlouvy také v piipadé,

ze:

17.1.3.1.  Vinsolven¢nim fizeni bylo soudem rozhodnuto o zplisobu feSeni upadku

zhotovitele, event. byl insolven¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku;

17.1.3.2.  Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo se spInénim dil¢ich termini

o vice nez 10 dni;
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17.1.3.3. Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy podstatnym

zplisobem;

17.1.34. Zhotovitel porudil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy nepodstatnym

17.1.4.

17.1.5.

17.1.6.

X A
1721,

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

17.2.5.

17.2.6.

17.27.

17.2.8.

zpusobem a takové poruseni neodstranil v objednatelem dodatecné
poskytnuté Thaté.
Zhotovitel miize odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze v insolvenénim fizeni bylo
rozhodnuto o zpusobu feSeni upadku objednatele, event. byl insolvenéni navrh
zamitnut pro nedostatek majetku.
Odstoupeni od smlouvy je u¢inné okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od
smlouvy do sidla smluvni strany, které se odstoupeni od smlouvy tyka.
V pfipadé odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany povinny provést inventarizaci
provedenych praci. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele, je
objednatel opravnén zastavit a neprovadét zddné byt jiz odsouhlasené platby
zhotoviteli, a to aZ do doby vypofadani smluvnich stran v souvislosti s odstoupenim
od smlouvy.

Ostatni ujednani smlouvy

Obé strany se zavazuji neposkytovat text této Smlouvy, informace které ziskaji pfi
¢innosti podle této Smlouvy, ani prava a zdvazky z této Smlouvy plynouci tfetim
subjektim, nad ramec svych zakonnych povinnosti.

Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni
vztah Fidit ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisti, zejména Obchodnim
zakonikem a pfedpisy souvisejicimi.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusSnym soudem, pfi¢emz
soudem mistné pfislusnym k rozhodnuti bude na zdkladé dohody smluvnich stran
soud urceny podle sidla objednatele.

Smlouva nabyva platnosti a tcinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu objednatel obdrzi 2
vyhotoveni, zhotovitel jedno

Tato Smlouva miize byt ménéna nebo doplfiovdna pouze pisemnymi &islovanymi
dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smlouvou pfedpokladané (napf.
zmény odpovédnych osob, navrh na zmény smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rizné
vyzvy kplnéni & placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné
doporucenym dopisem na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Nebude-li na
této adrese zasilka uspéSné dorucena ¢i pfevzata druhou smluvni stranou nebo
nebude-li tato zasilka vyzvednuta v ulozni dobé a drzitel poStovni licence zasilku
vrati zpét, bude za Gspésné doruceni, se viemi pravnimi dusledky, povaZovan treti
den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, Ze byla sepsana na zakladé

jejich pravé a svobodné viile, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a
na diikaz toho pfipojuji své podpisy.
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17.2.9. Smluvni strany po precteni smlouvy potvrzuji, Ze obsahu smlouvy porozumély, Ze
smlouva vyjadfuje jejich pravou, svobodnou a vaznou vili a na dukaz této
skutecnosti ji vlastnoru¢né podepisuji.

17.3. Prilohy a nedilné soucasti Smlouvy o dilo:

Pfiloha ¢.1 - Polozkovy rozpocet

Pfiloha ¢.2 — harmonogram pfedpokladané fakturace v mési¢nim ¢lenéni.

Pfiloha ¢.3 - Pojistny certifikat Zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzeni
o zaplaceni pojistné smlouvy na predmétné obdobi.

V pfipadé rozporu mezi uvedenymi pfilohami této smlouvy, stanovi pro vyklad
objednatel nebo zastupce objednatele hierarchii pfiloh, popt. i ve spojeni s jinymi
smluvné predpokladanymi dokumenty a to vzdy pro kazdy pfipad rozporu
samostatné. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potazmo jeho zastupce,
respektovat.

C
V Rudici, dne [N EN V Bfeziné 18. 8. 2023

et A/

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
obec Rudice
Roman Sebela, starosta obce Holik Ludék, jednatel spole¢nosti

OBEC RUDICE
Rudice 7, 679 06 Jedovnice
okres Sfﬂ(:g..j B

IC: 00 28 08 05
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