
SMLOUVA O DÍLO
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

se sídlem:
Boční II/1401, 141 00 Praha 4
IČO:

68378289
DIČ:

CZ68378289
zapsán:
v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR

zastoupený:
prof. RNDr. Radanem Huthem, DrSc., ředitelem
 (dále také jen „objednatel“) na straně jedné
a
název……………(doplní dodavatel)
se sídlem:
……………(doplní dodavatel)
IČO:

……………(doplní dodavatel)
DIČ:

……………(doplní dodavatel)
zastoupená/ý: ……………(doplní dodavatel)
zapsaná v ……………(doplní dodavatel) 
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto
s m l o u v u  o  d í l o:
Článek I.

Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejíž zadání se neřídí zákonem o zadávání veřejných zakázek s názvem „ČOV pro areál staveb – na vrcholu hory Milešovka.“ Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení objednatel uzavírá tuto smlouvu. 
Článek II.

Oprávněné osoby ve věcech technických

2.1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat ve věcech stavebně technických, včetně zapisování do stavebního deníku:
Na straně objednatele:
Jméno: Tomáš Plocek
Tel: 720 144 909
Email: plocek@ufa.cas.cz
Objednatel je dále oprávněn po podpisu této smlouvy určit i další osobu, jejíž identifikační údaje písemně sdělí zhotoviteli, která je oprávněna provádět kontrolu provádění díla (dále jen „TDS“).
Na straně zhotovitele:



Jméno: …………………………………………………………(doplní dodavatel)
Tel: …………………………………………………………(doplní dodavatel)
Email: …………………………………………………………(doplní dodavatel)
2.2. 
V případě, že dojde ke změně oprávněných osob uvedených v odst. 2.1. této smlouvy, zavazuje se smluvní strana, jíž se změna týká, o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Tato změna se nepovažuje za změnu smlouvy.
Článek III.

Předmět smlouvy a rozsah plnění

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo vymezené v odst. 3.2. této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele řádně ukončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu.
3.2. Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce s názvem „ČOV pro areál staveb –na vrcholu hory Milešovka“ včetně všech souvisejících činností, přičemž stavební práce musí být provedeny v souladu s touto smlouvou, včetně jejích příloh, zejména přílohou č. 1 – projektová dokumentace a přílohy č. 2 vyplněný soupis prací. Zhotovitel je povinen se řídit také možnými rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, včetně stavebního povolení, které je přílohou č. 4 této smlouvy.
Dílem se pak rozumí mimo jiné:
a) provedení stavby – poskytnutí stavebních prací v souladu s projektem,

b) dodání a/nebo instalace jednotlivých prvků stavby, které jsou nedílnou součástí stavby, 

c) stavební práce,
d) související dodávky a s tím související služby (instalace), 
e) provedení povinných revizí zhotoveného díla,

f) zajištění zkušebního provozu po dobu 12 měsíců,
g) vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,
h) zajištění kolaudace provedené stavby.

3.3. 
Předmět této smlouvy zahrnuje i dodávky a instalace zařízení, movitých věcí a případně jejich uvedení do provozu, pokud jsou tato součástí plnění a dále zejména: 

a) dopravu movitých věcí, včetně veškerých stavebních materiálů a stavební techniky, na místo plnění, jejich přípravu k provozu a kontrolu před uvedením do provozu a uvedení do provozu, 

b) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění díla, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,

c) zajištění potřebných technických dokladů pro kolaudaci dokončené stavby,
d) a další činnosti a povinnosti vymezené v této smlouvě. 

Článek IV.

Pojištění 
4.1st Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou (tj. osobou dle platných právních předpisů oprávněnou k této činnosti) pojištění díla a staveniště proti všem rizikům, a to minimálně na celkovou cenu díla a toto pojištění udržovat minimálně od účinnosti smlouvy do dokončení díla. Dále je zhotovitel povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností při realizaci díla, a to do výše min. 5.000.000,- Kč a toto pojištění udržovat od účinnosti této smlouvy do skončení záruční doby (od předání díla postačuje toto pojištění ve výši 1.000.000,- Kč)  dle této smlouvy. Pojistky, popř. kopie pojistných smluv, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od písemné (postačuje e-mailem) výzvy objednatele. V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn činit tuto výzvu opakovaně. 
Článek V.

Prohlášení zhotovitele

5.1st Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy detailně seznámil s projektovou dokumentací v příloze č. 1 této smlouvy, jakož i s místem plnění díla. Zhotovitel bere na vědomí, že místo provádění díla je na vrcholu hory Milešovka bez možnosti přístupu běžnými dopravními prostředky jen po turistické cestě. Zhotovitel bude moc za účelem dopravy materiálu a stavební techniky do/z místa provádění díla vyžít nákladní lanovku objednatele o maximální nosnosti 250 kg, a to po předchozí dohodě s objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že na lanovce je vyloučena přeprava osob. Zhotovitel prohlašuje, že všechny tyto skutečnosti vzal na vědomí a sjednaná cena díla i termín realizace tomu dopovídají. Zhotovitel prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a včas dílo provést a dokončit. 
5.2nd Zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními předpisy. 
Článek VI.

Místo provádění díla (staveniště), zahájení provádění díla a doba provedení díla

6.1. Místem provádění díla je pozemek parc. č. 658/1, 1092, , 1093/1, St. 165/3 a St. 165/5, k.ú. Milešov u Lovosic. Jedná se o vrchol hory Milešovka. (dále jen „staveniště“). Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy, pokud nebude mezi smluvními stranami písemně (postačuje emailem) dohodnut pozdější termín. Zhotovitel se zavazuje staveniště v uvedený termín převít. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat popis stavu staveniště, vyhotovený ve dvou paré, a podepsaný oběma smluvními stranami.
6.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu nejpozději do 30. 9. 2024. 
Článek VII.

Celková cena za dílo a její splatnost

7.1. Celková cena díla činí …………………. (doplní dodavatel) Kč bez DPH (slovy: …………………. (doplní dodavatel) korun českých), plus DPH ve výši …………………. (doplní dodavatel)  Kč (slovy: …………………. (doplní dodavatel) korun českých), celkem tedy částka …………………. (doplní dodavatel) Kč včetně DPH (slovy: …………………. (doplní dodavatel) korun českých). 
7.2. Cena uvedená v odst. 7.1. této smlouvy je cenou pevnou a úplnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a zhotovitel není oprávněn nárokovat po objednateli za provedení díla žádnou jinou částku. Na cenu nemá vliv inflace v České republice, změna kurzu Kč vůči zahraničním měnám, ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty ve výše uvedené ceně. Cena zahrnuje i zajištění kolaudace provedené stavby včetně všech potřebných úkonů.
7.3. Cena provedených prací bude zaplacena zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel může vystavit fakturu objednateli do deseti dnů od skončení každého kalendářního měsíce, v němž je dílo prováděno, po schválení soupisu prací dle následujícího odstavce. Splatnost faktury se sjednává na 21 dnů od jejího doručení objednateli. 
7.4. Cena díla bude zhotoviteli objednatelem hrazena průběžně za kalendářní měsíc, v němž bude dílo prováděno, na základě skutečně provedených prací. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího pracovního dne následujícího kalendářního měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupis prací zhotovitele odsouhlasit do 3 pracovních dnů po jeho předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet (příloha č. 2 této smlouvy). Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzením soupisu provedených prací a dodávek TDS.
Objednatel uhradí v době splatnosti fakturu vždy do výše 90% její ceny bez DPH. Zbývajících 10 % z každé předmětné faktury bude uhrazeno zhotoviteli do 14 kalendářních dnů po předání stavební části díla (tj. celé dílo vyjma zkušebního provozu a zajištění kolaudace) a po odstranění všech vad a nedodělků (tj. i těch, které nebrání užívání díla, pokud budou), zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro proplacení částky ve výši 10% fakturovaných částek je také zcela vyklizené staveniště zhotovitelem a provedení veškerého úklidu staveniště. V případě, že staveniště nebude zcela vyklizené či uklizené, objednatel tuto částku neproplatí až do vyklizení a uklizení staveniště.
7.5. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných platných právních předpisů či sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti bez zaplacení vrátit zhotoviteli s vytknutím vad. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou, přičemž vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7.6. Cena díla je dána součtem ceny položek v soupisu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. V případě, že by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k provádění víceprací, či méněprací (méněpráce či vícepráce nelze provést bez souhlasu objednatele), bude pro určení ceny těchto prací rozhodná cena uvedená v příloze č. 2 této smlouvy u dané položky, která má být vykonána ve větším objemu, nebo která vykonána být nemá, pokud bude soupis prací tuto položku obsahovat. V případě, že u případných víceprací nebude daná položka uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, bude její cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá dohodou smluvních stran.
Článek VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele
Provádění díla 

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů státní správy, prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedeným, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí, včetně náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel přesto na svém pokynu trvat, zhotovitel se zavazuje pokynem řídit, avšak důsledek tohoto pokynu nebude brán jako vada díla.
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zařízení staveniště, včetně umístění dosud nezabudovaných nebo odstraněných materiálů a stavební techniky  zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
8.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr energií potřebných k provádění díla, přičemž cenu energií bude hradit objednatel. 
8.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen na své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady ze staveniště a zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé jeho činností. To samé platí o okolí staveniště, pokud jej zhotovitel znečistí. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele neprovede odstranění znečištění, je oprávněn toto znečištění odstranit na náklady zhotovitele za pomoci třetích osob objednatel.
8.5. Zhotovitel je po dokončení stavební části díla před jeho předáním povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid (od odpadů, stavebních hmot, prachu, zaschlých zbytků materiálů a barev apod.). Stejně tak je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn provést vyklizení a úklid staveniště na náklady zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to na náklady zhotovitele.
8.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel musí staveniště zabezpečit tak, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků vrcholu hory Milešovka, ale zároveň tak, aby byli co nejméně omezování v pohybu po prostoru vrcholu. 
8.7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či životnímu prostředí. 
8.8. Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla či jeho části nechat vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, ponese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel. 

8.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostřední a bezpečnost při užívání, jakož i ochrana proti hluku.
8.10. Veškeré odborné práce při provádění díla musí být vykonávány osobami majícími příslušnou kvalifikaci (i odbornou a zdravotní způsobilost). Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o kvalifikaci těchto osob, včetně osob poddodavatelů. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatelů zhotovitele.

8.11. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.12. Zhotovitel je povinen řádně a v souladu se stavebním zákonem a jeho provádějícím předpisem vést stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv objednateli nebo TDS do tohoto deníku nahlédnout.
a) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Pokud by bylo dílo objednateli předáno s vadami, vede zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

b) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 1 kopii. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník. 
8.13. Za zajištění kolaudačního souhlasu odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zahájit kolaudační řízení podáním odpovídající žádosti a všech potřebných dokumentů do 30 dnů od skončení zkušebního provozu a řádně v kolaudačním řízení pokračovat. Objednatel je povinen k zajištění kolaudačního souhlasu poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. Objednatel se zavazuje v případě potřeby udělit k zajištění kolaudačního souhlasu zhotoviteli plnou moc. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby této plné moci s dostatečným předstihem navrhnout její znění a požádat objednatele o její podpis.
Článek IX.

Kontrola provádění díla objednatelem

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, TDS nebo jeho pověřenému zástupci kdykoli v době, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění díla.
9.2. Objednatel či TDS je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel či TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či TDS oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. U vad vytknutých objednatelem či TDS v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů, a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna. 
9.3. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele a/nebo TDS na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat jednou týdně vždy ve středu (případně následující pracovní den, pokud na úterý připadne státní svátek) od 10:00 hod. na staveništi. O jejich konání bude sepsán vždy písemný protokol, a to ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom paré. Objednatel i TDS jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů.
Článek X.

Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace

10.1. Při provádění části díla jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

10.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
10.3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo pouze za využití poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy. Změnit poddodavatele je zhotovitel oprávněn pouze se souhlasem objednatele. 
Článek XI.

Předání díla, zkušební provoz
11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dokončené dílo (stavební část) připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen převzít dílo, jen pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily řádnému užívání. 
O předání a převzetí díla (stavební část) sepíšou smluvní strany předávací protokol, jimi oběma podepsaný, vyhotovený ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare. Protokol bude obsahovat popis díla a případné vady a nedodělky nebránící užívání a převzetí. Objednatel není povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránicí jeho užívání. O odstranění vad a nedodělků díla bude sepsán předávací protokol.

Dílo (stavební část) je považováno za dokončené, pokud nebude vykazovat vady či nedodělky, které by bránily užívání. 
11.2. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli u předání a převzetí díla zejména tyto doklady (byly-li vyhotoveny či byla povinnost je vyhotovit):
· zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách a měřeních, pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby,
· certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů, pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby,
· doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona o odpadech vzniklého prováděním díla,
· jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud se takové v průběhu stavby vyskytnou,
· dokumentaci skutečného provedení stavby.

Bez předání těchto dokladů není objednatel povinen dílo převzít.
11.3.
Okamžikem převzetí stavební části díla ze strany objednatele podpisem předávacího protokolu bude zahájen 12 měsíční zkušební provoz ČOV. V rámci zkušebního provozu bude objednatel každé dva měsíce odebírat vzorek výstupní vody z ČOV ke kontrole v akreditované laboratoři, zda plní parametry stanovené v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel bude informovat zhotovitele o výsledcích rozboru vzorku vody a pokud nebude plnit požadované parametry, je zhotovitel povinen zjednat nápravu do 15 dnů od sdělení výsledků objednatelem. Pokud parametry nebudou plněny při posledním odběru, bude zkušební provoz prodloužen o další 2 měsíce. Toto se bude opakovat, dokud dodaná čistírna odpadních vod nebude plnit stanovené parametry. Pokud parametry plněny budou, bude smluvní stranami podepsán protokol o skončení zkušebního provozu. Úspěšné skončení zkušebního provozu je podmínkou kolaudace. 
Článek XII.

Záruky

12.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně veškerých jeho součástí, v délce 36 měsíců. Záruční doba začne běžet předáním dokončeného díla objednateli. 
12.2. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
Článek XIII.

Vlastnické právo a přechod nebezpečí škod na díle

13.1. K prováděnému dílu, včetně všech do něj zabudovaných či umístěných částí, má vlastnické právo od počátku a po celou dobu provádění díla objednatel.
13.2. Nebezpečí škody na prováděném díle, péče o nezabudované materiály a jejich správa, včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, po celou dobu provádění díla, až do jeho předání a odstranění všech případných vad a nedodělků, nese zhotovitel.
13.3. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do díla.

Článek XIV.
Vady díla, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy
14.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruka se vztahuje i na to, že dodaná čistírna odpadních vod bude u výstupní vody plnit všechny zákonné, právními předpisy a touto smlouvou, včetně příloh, požadované parametry. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným užíváním díla.
14.2. Vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost zhotovitele za vady (tedy i vady a nedodělky nebránící užívání díla zjištěné při předání díla), se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy vzniklé vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či od podpisu předávacího protokolu, v případě že v protokolu budou uvedeny vady a/nebo nedodělky díla. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele.
14.3. Neodstraní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5 dnů poté, co měla být odstraněna, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.

14.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (postačující je i emailem oprávněné osobě zhotovitele). V reklamaci musí být popsáno a uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje provést nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) slevu z celkové ceny díla. 

Objednatel je oprávněn si vybrat způsob odstranění vady dle vlastní úvahy.

14.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednatele uznává).
14.6. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.7. Povinnost odstranit vady díla má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované vady. Zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, přičemž náklady za odstranění vad nese až do pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady.
14.8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, vyplývajícím z této smlouvy.
14.9. Odstoupením objednatele od této smlouvy má objednatel proti zhotoviteli nárok na náhradu nákladů včetně vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla třetí osobou/-ami a na náhradu škody v plné výši, a to vedle smluvní pokuty/-t.

14.10. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). 

14.11. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční vypořádání, a to v jednotkových cenách dle oceněného soupisu prací.

14.12. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:

· v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. 

· pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením a předáním díla o více než 30 dní.
· pokud zhotovitel přeruší bez udání důvodu práce na provádění díla, a to na dobu delší než 15 dnů nebo v případě, že zhotovované dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití.

· pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku. 

Článek XV.
Smluvní pokuty

15.1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo v době uvedené v této smlouvě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla.
15.2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci nebo od podpisu předávacího protokolu či v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraňováním vad.
15.3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost zahájit kolaudační řízení v termínu stanoveném touto smlouvou, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s podáním řádné žádosti o kolaudaci. 

15.4. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost mlčenlivosti zakotvenou v čl. XVII. této smlouvy, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.
15.5. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

15.6. V případě nedoložení pojistky/tek či pojistné smlouvy/smluv ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním těchto dokumentů. V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni posledního dne lhůty pro řádné předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (vedle smluvní pokuty uvedené v první větě tohoto odstavce).
15.7. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. Smluvní strany tedy nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.
15.8. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu, pokud bylo porušení povinností zaviněno z důvodu vyšší moci, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. O možném porušení povinností zhotovitele z důvodu vyšší moci je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Výhradně objednatel je oprávněn rozhodnout o tom, zda se jedná o vyšší moc. 
Článek XVI.

Doručování

16.1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě, do datové schránky či emailovou adresu té které smluvní strany, pokud to ustanovení této smlouvy výslovně připouští. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této doby za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. Oznámení učiněná emailem se považují za doručená v pracovní den následující po dni odeslání.

16.2. Všechny úkony dle této smlouvy mohou být také učiněny v písemné formě a doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení podepsanému osobou oprávněnou jednat za tuto smluvní stranu.

Článek XVII.

Ostatní ujednání, povinnost mlčenlivosti
17.1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

17.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy, či jakékoliv práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

17.3. Zhotovitel je oprávněn proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu přiznané na základě pravomocného rozhodnutí (exekučního titulu). 

17.4. Objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny či její části či jakékoliv jiné pohledávce zhotovitele ať splatné či nesplatné započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli.
17.5. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv). 

17.6. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

17.7. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

17.8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

17.9. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.
Článek XVIII.

Změny díla navrhované objednatelem a zhotovitelem

18.1. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí změny díla, přičemž zhotovitel je povinen objednateli vyhovět, pokud tomu nebudou bránit závažné objektivní důvody. 
18.2. Žádná změna díla navržena zhotovitelem nesmí být uskutečněna bez předchozího písemného odsouhlasení změny objednatelem. 
18.3. Změna v průběhu provádění díla bude objednatelem odsouhlasena prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku, kde musí být popsána plánovaná změna i s odkazem na soupis prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a včetně ceny plánované změny. Objednatel odsouhlasí změnu svým podpisem s uvedením data podpisu. Objednatel je vždy oprávněn požadovat, aby změna byla provedena formou dodatku k této smlouvě. V případě, že budou na díle provedeny změny, zavazují se smluvní strany nejpozději před dokončením díla uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém budou jednotlivé změny shrnuty. 
18.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou, aniž by byly předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení
19.1. Tato smlouva a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.
19.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
19.3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy vzniklé touto smlouvou nebudou aplikovat ust. § 1971, 1793 až 1795, 1805 odst. 2 a 2050 občanského zákoníku.
19.4. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit jiným, odpovídajícím účelu ustanovení neplatného či nevymahatelného.
19.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
19.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. V případě elektronického podpisu bude jen jedno vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy obou smluvních stran. 
19.7. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – Vyplněný soupis prací
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 – Stavební povolení

V………………… dne…………………2024

V Praze dne……………… 2024
……………………………………….


……………………………………….
Za zhotovitele





Za objednatele
…………………….
prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
ředitel
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