i
Ty

Smlouva o DILO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

prredpist

¢islo smlouvy objednatele:
¢islo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:
Sidlo:

IC:

DIC:

Zastupce obce a kontaktni osoba
ve vécech smluvnich a technickych:

Telefon:
E-mail:
Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zhotovitel:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Sidlo:

IC:

DIC:

Statutarni zastupce/osoba opravnéna za
zhotovitele jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo ctu:

Stavbyvedouci zhotovitele:
Telefon:

E-mail:

Clanek 1
Smluvni strany

Obec Petrovice
Petrovice 134, 679 02
00636771
CZ00636771

Vladimir Paulik, starosta obce

516 833 204, 723 868 805
ou.petrovice@seznam.cz
Ceska sporitelna a.s.

1362252349/0800

...doplnit...
...doplnit...
...doplnit...
...doplnit...
...doplnit...

...doplnit...

...doplnit...
...doplnit...
...doplnit...
...doplnit...
...doplnit...
...doplnit...
...doplnit...
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Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén k ¢innostem, které jsou predmétem plnéni této smlouvy.

10.

11.

Clanek 2
Predmét smlouvy, popis dila

Predmétem této smlouvy je provedeni verejné zakazky ,Zakladni $kola Petrovice” (dale jen ,dilo").
Objednatel se zavazuje adné provedené dilo bez vad a nedodélki prevzit, a zaplatit za néj zhotoviteli
cenu podle smlouvy a podminek dohodnutych ve smlouveé.

Dilo bude realizovano v souladu se zadavaci dokumentaci pro vybér zhotovitele. Zhotovitel provede
prace a dodavky specifikované v projektové dokumentaci, ktera tvori prilohu €. 3 smlouvy a dale
ocenéné v soupisu praci, ktery tvori prilohu ¢. 2 smlouvy. Soupis praci je zhotovitelem ocenény
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb piedloZeny v nabidce ve vybérovém fizeni, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro objednatelem vymezené mnoZstvi. Ddle bude dilo provedeno zhotovitelem v souladu
se stavebnim povolenim, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v dobé podpisu smlouvy a
zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich piredpist.

Zpracovatel projektové dokumentace: S-ARCHITEKTI s.r.o0., IC: 02920531; Hlavni projektant: Ing.
arch. Jana Syrovatkova, CKA 04063.

Zadavatel upozornuje na skutecnost, Ze realizace dila je vazana na ziskani dota¢nich finan¢nich
prostiredkli. Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy v piipadé nedostatku ¢i omezeni financnich
prostiredkli nebo neziskani dotace odstoupit a to pisemnym jednostrannym ukonem adresovanym
zhotoviteli pred zahajenim praci. Zhotovitel vtomto pripadé nema narok na jakékoliv finan¢ni
vyrovnani ani thradu nakladd, které do doby odstoupeni od smlouvy vynalozil.

Soucasti predmétu dila je i vytizeni kolauda¢niho souhlasu, popf. poskytnuti soucinnosti v této véci
objednateli.

Veskeré materialy a postupy pouZité pti plnéni dila musi spliiovat pozadavky obecné zavaznych
pravnich predpist a ¢eskych technickych norem.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
podminky nezbytné k realizaci dila, a to jak dle obecné zavaznych pravnich predpist, tak podminek
objednatele jakozto zadavatele ve verejné zakazce, v ramci které se tato smlouva o dilo uzavira.

Zhotovitel potvrzuje, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo odchylné od projektové
dokumentace, této smlouvy a pravnich predpisi. V opa¢ném pripadé nema narok na zaplaceni ceny

dila a odpovida za vzniklou Skodu.

Osoba stavbyvedouciho, uvedena v této smlouvé, miize byt ménéna pouze po pisemném souhlasu
objednatele.

Technicky dozor investora zajisti objednatel. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét dodavatel
ani osoba s nim propojena. Zhotovitel poskytne nezbytnou soucinnost pro vykon kontroly technického

dozoru.

Zhotovitel poskytne také nezbytnou soucinnost pro vykon kontroly autorského dozoru.
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12.

Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupisu praci a projektovou dokumentaci i témito povinnymi

¢innostmi zhotovitele:

e zajisténi vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby
a zpétné predani jejich spravciim, v pripadé Ze byla objednatelem piredand dokumentace o
inZenyrskych sitich vedoucich staveniStém;

e zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro radné provadéni a dokonceni dila;

e veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
zajisténim pripadného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich adrzba, premistovani
a odstranéni;

e  zajisténi atestd a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobki k datu predani a prevzeti dila (i
dle zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé);

e zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni piedepsané kvality a predepsanych technickych parametri dila;

e ziizeni a odstranéni zarizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité;

¢ odvozauloZeni pirebyte¢ného vykopku na sklddku (obdobné se tyka vybouranych hmot a stavebni
suti) véetné poplatku za uskladnéni;

¢ uvedeni vSech povrchi dotcenych stavbou do ptivodniho stavu;

¢ v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi ozndmit zahdjeni stavebnich praci napft.
spravcim siti apod.;

¢ respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby;

¢ vedeni pribéZzné evidence odpadi vzniklych pri stavebni cinnosti a predlozeni dokladl o
nezavadném zneskodnovani odpadi;

e zhotovitel se zavazuje k provadéni uklidu po dobu provadéni dila a jeho dokonceni ve sjednanych
mistech plnéni, zajiSténi odvozu a ekologické likvidace stavebniho a ostatniho odpadu vzniklého
priprovadeéni dila, pricemZ minimalné 70 % stavebniho a demoli¢niho odpadu bude opét pouzito.

Clanek 3
Doba a misto plnéni

Termin realizace dila

Zahajeni: 01.02.2024
Ukonceni: 30.09.2024
Misto plnéni: obec Petrovice (720151), katastralni izemi Petrovice u Blanska (720151),

Jihomoravsky kraj, dotéené pozemKy jsou parc. ¢. 41, 295 a 14/2
Zhotovitel za¢ne s provadénim dila nejpozdéji do 7 dnii od terminu dle ¢lanku 3. odst. 1 této smlouvy.

Bézné klimatické podminky ¢i povétrnosti vlivy v priibéhu provadéni dila nemaji vliv na prodlouzeni
terminu plnéni zhotovitele.

JestliZe ma objednatel pochybnost o mozZnosti zhotovitele dodrzet terminy a lhity sjednané ve
smlouvé, je zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu po obdrzeni pokynu objednatele a na své
naklady zvysit stav pracovnikii, mechanizace, apod., pokud neprokaze, Ze pochybnosti objednatele
jsou nepodloZené.

Objednatel se zavazuje zhotovitelem radné provedené dilo prevzit i pfed terminem pro ukonceni
realizace dila, na zakladé pisemné vyzvy a zapisu zhotovitele ve stavebnim deniku, u¢inénym nejméné
4 dny pted prevzetim dila, pticemz platebni podminky, vCetné terminti plateb ziistavaji nezménéné.

Clanek 4
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Cena za Dilo

Cena za dilo je obéma smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:

Cena za dilo celkem bez DPH wenwdOplnit........ ,- K¢
Vyse DPH (...doplnit.....%) ... doplnit......... - K¢
Cena za dilo celkem véetnée DPH ... doplnit.......... - K¢

Cena je stanovena jako nejvyse pripustna. Zhotovitel pfebird nebezpeci zmény okolnosti v ramci svého
podnikatelského rizika.

Podkladem pro stanoveni ceny je zhotovitelem ocenény soupis praci - priloha ¢. 2 smlouvy. Ceny
uvedené zhotovitelem v soupisu praci obsahuji veSkeré naklady souvisejici se zhotovenim dila.

Zhotovitel je zodpovédny za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
danovymi predpisy.

Zména ceny dila je pripustna jestlize
e objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
e objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmeétu dila
e pfirealizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl ptfedvidat a maji vliv na cenu dila
e pii realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje apod).

Zména ceny dila bude provedena na zakladé vzajemné dohody obou smluvnich stran zplisobem a
formou v souladu s prisluSnym ustanovenim této smlouvy dle ¢lanku 11, odst. 4.

Ptipustné jsou jen dodatecné prace, dodavky a/nebo sluzby, které mohou byt uplatnény pouze
v pripadech, kdy se jedna o objektivni, vécné spravné a nepredvidatelné naklady, nutné pro realizaci
dila a tedy k naplnéni cilii a parametrt projektu. Zhotovitel je povinen pred tim uplatnit postup dle §
2594 nebo § 2627 zakona ¢. 89/2012, obCansky zakonik, tj. ze pokud pti realizaci dila bez zbyte¢ného
odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu jeho pokyni k provedeni dila, nebo zjisti-li
zhotovitel pri provadéni dila skryté prekazky a nesplni vii¢i objednateli svou zakonnou oznamovaci
povinnost, pak objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli provedené prace z titulu bezdivodného
obohaceni.

Dojde-li ptirealizaci dila k vyskytu vySe uvedenych praci, dodavek a/nebo sluzeb nutnych k dokonceni
stavby, zpracuje zhotovitel presny vykaz téchto praci, dodavek a/nebo sluzeb a oceni je v cenach
stanovenych na zakladé jednotkové ceny dané prace, dodavky a/nebo sluzby v soupisu praci a ostatni
prace, dodavky a/nebo sluzby dle obecné znamych sborniki doporucenych cen (napi. oznaceni
sbornikd URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahujici se k obdobi realizace. Objednatel uhradi jen ty prace,
dodavky a/nebo sluzby, které predem odsouhlasi a které budou objektivni, vécné spravné a nutné pro
realizaci dila, tedy k naplnéni cili a parametra projektu.

Clanek 5
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohu.

Cenu za zhotoveni Dila uhradi objednatel na zakladé mési¢nich dil¢ich faktur predloZenych
zhotovitelem po ukoncéeni kazdého mésice a dil¢iho plnéni Dila. Faktury vystavi zhotovitel na zakladé
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10.

oboustranné podepsaného protokolu o piredani a prevzeti dil¢ich ¢asti Dila v terminu do 10 dnt od
jeho podpisu.

Doba splatnosti dafiového dokladu (faktury) je 30 dnti ode dne doruceni objednateli.

Kazdy danovy doklad (faktura) musi obsahovat povinné naleZitosti dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Bude-li datiovy doklad (faktura) obsahovat nespravné nebo neulplné ddaje a naleZitosti, je objednatel
opravnén do data splatnosti dattiovy doklad (fakturu) vratit zhotoviteli. Po opravé daniového dokladu
(faktury) piredlozi zhotovitel objednateli novy danovy doklad (fakturu) se splatnosti uvedenou v odst.
4. tohoto clanku. Rovnéz tak zjisti-li objednatel pred thradou danového dokladu (faktury) u
provedenych praci vady, je opravnén zhotoviteli danovy doklad (fakturu) vratit. Po odstranéni vady
nebo po jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu piedlozi zhotovitel objednateli novy danovy
doklad (fakturu) se splatnosti uvedenou v odst. 4. tohoto clanku.

Ptilohou kaZdého danového dokladu (faktury) bude soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlasenych vzdy technickym dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je danovy doklad
(faktura) netplny.

KaZdy originalni dafiovy doklad (faktura) musi obsahovat: oznaceni objednatele a zhotovitele, sidlo,
IC, DIC, udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku; pficemz objednatel bude oznacen takto: Odbératel: Obec
Petrovice, Petrovice 134, 679 02 Petrovice
- (islo faktury,
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- oznaceni banky a €. uctu, na ktery se ma platit,
- oznaceni Dila ,Zakladni Skola Petrovice“.
- Cislo smlouvy objednatele,
- fakturovanou ¢astku (v¢. DPH platné v dobé fakturace),
- razitko a podpis opravnéné osoby.
Pokud objednatel pirevezme dilo, na némz se vyskytuji drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani bezpe¢nému a spolehlivému uzivani dila, miiZe provést zadrzné
plateb aZ do vySe 10 % z celkové ceny dila do doby odstranéni posledniho z nich. Zadrzné bude
uvolnéno (uhrazeno) do 14 kalendarnich dnti od potvrzeni odstranéni posledni zavady ¢i
nedodélku zastupcem objednatele.

Posledni faktura za zhotoveni kompletniho Dila bude vystavena a predana objednateli nejpozdéji
k 30.09. 2024.

Dodavatel je povinen minimalné 10 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo do 31. 12. 2035 (podle toho,
ktera skutecnost nastane pozdéji) poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici

s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnénciim povétenych organti (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropska komise, Evropského ticetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho dradu, ptislusného organu
financ¢ni spravy a dalSich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost
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Clanek 6
Piredani mista plnéni, kontrola,
prredani a prevzeti dokonceného dila, zarizeni stavenisté

Zahajeni provadéni dila bude predchazet predani mista plnéni, toto bude stvrzeno predavacim
protokolem podepsanym obéma smluvnimi stranami. Objednatel se zavazuje predat staveni$té
zhotoviteli nejpozdéji do 30. 09. 2024.

Pfedani a prevzeti dokonteného dila potvrdi objednatel a zhotovitel zavéretnym protokolem o
predani a prevzeti dila. Protokol porizuje objednatel a musi obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo
nepievzeti dila a soupis piipadnych vad a nedodélki. Predani a prevzeti dila se uskutecni v misté
stavby za Ucasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonavajici technicky dozor investora a autorského
dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje Uplné vyklidit stavenisté do 5 dnd od predani dila
objednateli.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen objednateli
kontrolu dila umoZnit a poskytnout objednateli pti kontrole sou¢innost.

Ohledné casti dila, které maji byt dalSim postupem praci zakryty nebo se stanou nepristupnymi, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zapisu do deniku a soucasné e-mailem
osobé vykonavajici technicky dozor investora a objednateli, nejméné vSak 4 dny pfedem. Pti kontrole
zakryvanych praci je objednatel opravnén zadat predloZeni nezbytnych atest a protokold o
provedenych zkouskach. PoruSeni téchto povinnosti zhotovitele zaklada narok objednatele poZadovat
odkryti dot¢ené ¢asti dila na naklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik a to ode dne prevzeti
mista plnéni do doby predani radné provedeného dila bez vad a nedodélkt. Do stavebniho deniku
zapisuje zhotovitel zaznamy o pracich a sluzbach, které provadi pro objednatele. Zhotovitel je povinen
do stavebniho deniku zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni dila. Zejména je povinen
zapisovat udaje o misté a Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek (¢asovych,
vécnych) provadénych praci. Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik
kontrolovat, k zapistim zhotovitele pripojovat své stanovisko a provadét do stavebniho deniku zapisy,
zejména co se tyce lhit pro plnéni dila nebo upozornovat na vady. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem,
ktery ucinil objednatel do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pripojit stanovisko nejpozdéji do
3 pracovnich dnti. Po uplynuti této lhiity se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Zhotovitel
predlozi stavebni denik objednateli ke kontrole na adrese jeho sidla nejméné 1 x za 7 dni.

Zhotovitel odpovida za to, Ze veSkera dodana zatizeni a materialy, které jsou predmétem plnéni dle
smlouvy, pfipadné budou s objednatelem dale dohodnuty, budou nové a dosud nepouzité. Zhotovitel
pouzije pro dilo jen vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané
existence dila byla pii béZné tidrzbé zaruéena platnymi piedpisy, technickymi normami a zakony CR,
poZadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana
zdravi, zivotniho prostiedi, plynulost pti béZném provozu a bezpecnost pii uzivani.

Prace, které vykazuji jiz v priibéhu jejich provadéni nedostatky anebo zavady, je zhotovitel povinen na
vyzvani objednatele bez zbyte¢ného odkladu napravit. Timto neni dot¢eno pravo objednatele na
pripadnou nahradu $kody vzniklou v disledku vadné provadénych praci. Objednatel je opravnén
pozadovat vyménu vadného, nespravného, nefunkcéniho, poskozeného ¢i jinak zavadného prvku za
novy a bezvadny kdykoliv v priibéhu realizace dila, kdy zjisti, Ze zhotovitel takovy zavadny prvek
v objektu umistil nebo hodld umistit. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu pozadavek
objednatele splnit.

V hranicich stavenisté zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pri praci (BOZP) a pozarni

ochranu (PO) svych pracovniki a pracovniki svych poddodavateli a rovnéz za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisi.
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10.

10.

Smluvni strany se dohodly na poradani kontrolnich dnd. Kontrolni dny budou organizovany
minimalné 1 x za 14 dni, se zaméienim na kontrolu kvality a vécného i ¢asového postupu provadéni
praci. Objednatel je vSak opravnén dle potreby naiidit konani kontrolnich dni i ¢astéji, bude-li to s
ohledem na povahu realizace dila povaZovat za potiebné. Naklady ucasti na kontrolnich dnech nese
kazdy tucastnik samostatné.

Zatizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, dokumentaci piredanou
objednatelem a s pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zatizeni stavenisté
podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika,
pripadné ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a to v prfiméireném
rozsahu. Lhiita pro odstranéni zafizeni stavenis$té a vyklizeni stavenisté je 5 dnii od data piedani a
prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku.

Clanek 7
Sankce za poruseni smlouvy

V pripadé prodleni zhotovitele se zhotovenim dila je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kaZdy zapocaty den prodleni.

V pripadé zavinéného prodleni objednatele se zaplacenim fadné vystavené faktury, je zhotovitel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z dluzné ¢astky za kaZzdy zapocaty den
prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele se zahdjenim provadéni dila po terminu dle ¢lanku 3, odst. 3., je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele sukoncenim dil¢tho plnéni odsouhlaseného objednatelem a
zhotovitelem, uvedeného ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kaZzdy zapocaty den prodleni.

V pripadé zmény poddodavatele bez pisemného souhlasu objednatele ¢i provadéni praci
neodsouhlasenym poddodavatelem je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 50.000,- K¢ za kazdy takovy pripad.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ¢i nedodélku z prejimaciho rizeni dila se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim staveniSté dle ¢lanku 6, odst. 2., je objednatel opravnén
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele se zahajenim odstrafiovani vady dila v zaru¢ni dobé se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdy pripad.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 10 pracovnich dni od jejiho nahlaseni
a havarie do 24 hodin od jejiho nahlaseni, je objednatel opravnén povérit odstranénim vady nebo
havarie treti osobu na naklady zhotovitele. V tomto pripadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli
také smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy takovy piipad. Zhotovitel je povinen tyto naklady a
smluvni pokuty uhradit do 30 dnti od jejich vyactovani obdrzeného od objednatele.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu $kod a uslého zisku.
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Clanek 8
Zaruka za dilo

Zhotovitel poskytne na Dilo zaruku po dobu 60 mésicti od piedani Dila objednateli mimo stroju,
zarizeni a dodavek, na néz vyrobce vystavuje samostatny zarucni list, pro které se sjednava délka lhtity
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésici. V této dobé odpovida zhotovitel za to, Ze dilo
ma a po celou dobu zaruky bude mit vlastnosti stanovené pravnimi piredpisy, technickymi normami,
prip. vlastnosti obvyklé. Podminkou zaruKky je uzivani dila k béZnym tceltim a provadéni bézné tidrzby
dila. Zaruka se nevztahuje na bézna opottebeni, ani na zavady zptsobené nasilné, vyssi moci apod.

Prava a povinnosti pti uplatiiovani vad dila se fidi prisluSnymi ustanovenimi zadkona ¢. 89/2012 Sb,,
obcansky zakonik.

Zhotovitel neodpovida za vady v piipadé, Ze prokaze vznik vady vadou projektu ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zjisti-li objednatel béhem zarucni doby, Ze dilo vykazuje vady nebo neodpovidd podminkdm této
smlouvy, vyzve pisemné zhotovitele k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen pisemné se vyjadrit
k reklamaci do 5 pracovnich dnti od jejtho obdrzeni a do dal$ich 5 pracovnich dnii od tohoto
vyjadreni zahdjit odstranéni vad. V pripadé, Ze charakter a zavaznost vady neumozni zhotoviteli
dodrzet shora uvedenou lhtitu, dohodnou se strany pisemné na lhtité delsi. Zhotovitel se zavazuje nést
veSkeré ndklady s dostavenim se na misto a odbornym posouzenim vSech reklamovanych vad.

Zhotovitel je povinen sjednat a udrzovat po celou dobu platnosti smlouvy pojisténi odpovédnosti za
Skodu zptsobenou jeho ¢innosti véetné moznych skod zpisobenych pracovniky zhotovitele. Pojistna
castka bude ve vysi odpovidajici moznym riziklim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli,
minimalné vSak ve vysi ceny dila v€etné DPH dle ¢lanku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
smlouvu objednateli na vyzadani predloZit.

Clanek 9
Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén jednotlivé casti dila provést pomoci poddodavatelii. Seznam vyznamnych
poddodavateld, jimz za plnéni poddodavky uhradi vice nez 10 % z celkové ceny této zakazky, které
zhotovitel uvedl ve své nabidce, tvori prilohu ¢. 4 smlouvy.

Za vysledek cinnosti poddodavateld odpovida zhotovitel stejné, jako by je provedl sam. Jakakoli
smluvni dprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nema zadny vliv na prava a povinnosti
zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel miZe ménit poddodavatele jen ve vyjimecnych pripadech, a to vzdy pouze se souhlasem
objednatele. Pokud se jednd o zménu poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve
vybérovém frizeni splnéni kvalifikace, musi novy poddodavatel splnovat kvalifikaci minimalné v
rozsahu, vjakém byla prokazana ve vybérovém rizeni. Objednatel nesmi bez zavazného diivodu zménu
poddodavatele odeprit.

Strana 8



Clanek 10
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to stanovi zakon,
jinak v piipadé podstatného poruSeni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno
pisemnou formou a doruceno druhé smluvni strané. Pravni ¢inky odstoupeni od smlouvy nastavaji
okamZikem doruceni odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané.

Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména prodleni
zhotovitele se zahajenim provadéni dila delsi nez 10 dnt po 1hité dle ¢lanku 3, odst. 3.

Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména prodleni
zhotovitele s piedanim radné provedeného a dokonceného dila delsi nez 30 dnii.

Ustanoveni této smlouvy, jejichZ cilem je upravit vztahy mezi smluvnimi stranami po ukonceni
ucinnosti této smlouvy (tj. zejména nahrada Skody, naroky na zaplaceni smluvnich pokut a bézici

zaruky), zistanou platna i po ukonceni ti¢innosti této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od uzaviené smlouvy o dilo bez sankci, a to nejpozdéji do
terminu zahajeni realizace, v ptipadé, Ze na akci nebude poskytnuta dotace.

Clanek 11
Ujednani spolecna a zavérecna

Vzajemné vztahy smluvnich stran se ridi zdkonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik., v platném znéni
a souvisejicimi predpisy platnymi v dobé uzavieni smlouvy.

V ptipadé rozporu mezi znénim této smlouvy a znénim jejich priloh se prednostné pouziji ustanoveni
této smlouvy a nasledné ustanoveni ptiloh v jejich niZze uvedeném potadi.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho uzavteni.

Tuto smlouvu lze ménit nebo dopliovat pouze ve formé pisemnych dodatki ke smlouvé.

Tato smlouva se uzavira ve trech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Dle § 2 e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole ve verejné spraveé je vybrany dodavatel osobou
povinnou spolupisobit pti vykonu finan¢ni kontroly. Toto spolupiisobeni je povinen dodavatel zajistit
i u svych pripadnych poddodavatel.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato uzaviend smlouva, vCetné jejich zmén a dodatkd, byla
uvelejnéna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, v platném znéni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvy piecetly, jejimu obsahu porozumély, tato je vyrazem jejich

vile projevené svobodné a vazné, na diikaz cehoz pripojuji nize osoby opravnéné jednat jménem nebo
za smluvni strany své vlastnoruc¢ni podpisy.
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Clanek 12
Seznam priloh

Nize uvedené prilohy jsou nedilnou soucasti této smlouvy o dilo:

Ptiloha €. 1 - Kryci list nabidky
Ptiloha €. 2 - Soupis praci

Ptiloha ¢. 3 - Projektova dokumentace
Priloha ¢. 4 - Seznam poddodavateld

Objednatel: Zhotovitel:
V Petrovicich dne ... Ve
Vladimir Paulik

starosta obce
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