NAVRH SMLOUVY O DILO

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel : Obec Modrava

Sidlo : Modrava 63, 341 92 KaSperské Hory
Statutarni zastupce: Ing. Antonin Schubert, starosta

IC : 00573418

DIC: CZ00573418

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

C. uctu: 26722351/0100

a

1.2. Zhotovitel :
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se dohodly na uzavieni této smlouvy o dilo (dale jen "smlouva").

Zastupci obou stran uvedeni vodst. 1.1. a 1.2. prohlasuji, Zze podle z&kona, stanov,
spole¢enské smlouvy nebo jiného obdobného predpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani :
Ve vécech smluvnich:
e Objednatel: Ing. Antonin Schubert, starosta
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Ve vécech odbornych :

e Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat: Ing. Antonin Schubert, Jan
Svoboda, Jan Voldfich a osoba povéfena vykonem technického dozoru stavebnika,
pfipadné dal$i zastupce objednatele povéreny v pribéhu dodavky osobou opravnénou
jednat jménem i za objednatele; tytpo osoby jsou opravnény ke vSem ukonum
tykajicim se plnéni dodavky, vyjma zmény &i doplnéni této smlouvy o dilo. Zastupci
objednatele kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a opravnéni ovéfit, zda
zhotovitelem vyucétované prace odpovidaji skute€né provedenym dohodnutym
dodavkam a vykonum. Jsou dale opravnéni feSit technické problémy a predbézné
projednavat zmény a dopliky dila, jsou opravnéni provadét rozhodnuti, tykajici se



projekénich zmén dila, provedeni dodateCnych zkouSek nebo ovéfeni, odstranéni
nebo nahrady praci, které nejsou v souladu s podminkami smlouvy.

e Zastupcem zhotovitele na stavbé jSOU: .......cooviviiiiiiiiiiiiiiiiie e, ktefi
jsou povéfeni Fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavateltl a feSenim vSech
problému, souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DIiLA

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce: ,,Vystavba RD na parcele €. 1547 v k.u. Filipova Hut“ a to
v souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby zpracovanou Ing. arch. MGA Jifim Bizou,
sidlem Janagkovo nabrezi 85/5, 150 00 Praha 5 — Smichov, IC: 729 60 418, &islo zakazky JB_09 (v$e
dale jako ,projektova dokumentace®), jakoz i pfipadnymi navazujicimi rozhodnutimi organa statni
spravy, pokud budou vydana, a dale vrozsahu, daném ocenénym soupisem praci (polozkovym
rozpoctem), ktery je obsaZen v nabidce zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele tohoto dila (jedna se o zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v
némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené mnozstvi). Smluvni strany prohlasuji, ze
projektova dokumentace byla zhotoviteli pfedana pfed podpisem této smlouvy a spole¢né s vySe
uvedenym polozkovym rozpoc¢tem tvofi pfilohu této smiouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze zhotovitel mél moznost pfed podanim nabidky a uzavienim této smlouvy
seznamit se jak s projektovou dokumentaci, tak s mistem plnéni dila a posoudit technické udaje o
rozsahu, kvalité a pozadovaném zpUsobu provedeni dila pro potfeby realizace dila a kalkulace ceny
dila. Soucasti pfedmétu dila je i zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila a
zajisténi veskerych zkousek, revizi a dokladd nutnych pro uvedeni dila do provozu i pro naslednou
kolaudaci dila, a dale i zajisténi pravomocného kolaudacniho rozhodnuti (4¢inného kolaudacniho
souhlasu), kterym bude uzivani dila dle této smlouvy povoleno.

Smluvni strany se shoduiji, Ze za spravnost a Uplnost projektové dokumentace, ktera je podkladem pro
provadéni dila, odpovida objednatel. To nezbavuje zhotovitele povinnosti uvedenych v ust. § 2594
ob&anského zakoniku.

2.2 BlizSi popis:

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné& zavaznymi predpisy, pfipadné podminkami
stavebniho ufadu a dalSich dotéenych organu statni spravy, jakoz i s projektovou dokumentaci vyse
uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednavaji se jako zavazné technické a
technologické prfedpisy a normy tykajici se provadéni praci a pouZzitych materiali, které jsou dle
projektové dokumentace predmétem dila, a aktualni pokyny vyrobcl dodanych materialt a zafizeni
pro instalaci ¢i aplikaci takovych materiald a zafizeni.

2.3 Vedkera ujednani, technické podminky a jind ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané
v ramci zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. 2.1.).

2.4 Dojde-li pfi realizaci dila ke zjisténi, ze k jeho dokon&eni jsou potfebné nebo vhodné podstatné
zmeény, dopliky nebo rozsSifeni pfedmétu dila, vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila nebo
z odbornych znalosti zhotovitele, oproti projektové dokumentaci dila (dale také ,viceprace®), je
zhotovitel na pozadani zastupce objednatele povinen provést soupis téchto zmén, doplikd nebo
rozSifeni ve formé zadavacich listl, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych v poloZzkovém
rozpodtu, ktery je pfilohou této smlouvy, nebo sazbami uvedenymi v cenikach URS v aktuélni cenové
urovni (pokud prace nejsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu) a pfedlozit objednateli k odsouhlaseni
s tim, Ze bude uzavfen "Dodatek ke smlouvé” (shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim), v némz
bude feSena zména ceny, pfipadné i terminu dokon&eni. Zastupcem objednatele odsouhlasené
zadavaci listy nedavaji samy o sobé pravo zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich uhradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a
v jeho cené zahrnuty. V pfipadé, Ze k zadosti objednatele neprovede zhotovitel soupis a ocenéni



pozadovanych vicepraci do 20 dnG od vzneseni pozadavku objednatele, respektive tyto odmitne
provadét presto, Zze jde o prace a dodavky souvisejici s realizaci dila, bude objednatel opravnén
takové viceprace realizovat prostfednictvim jiného dodavatele, pfi€emz rozdil mezi jim uhrazenou
cenou takovych vicepraci takovému tfetimu dodavateli a cenou, za jakou by byly takové viceprace
nacenény a realizovany zhotovitelem, pokud by postupoval podle tohoto &lanku, bude objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli k nahradé. Pfi uzavirani pfipadnych dodatkd k této smlouvé budou
strany postupovat v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zakona &. 134/2016 Sh. v platném znéni.
Pokud by rozsah poZadovanych vicepraci pfesahoval limity stanovené uvedenym zakonem, nebude
zhotovitel opravnén ani povinen pozadavkim objednatele na provedeni vicepraci vyhovét.

2.5 Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze k provedeni ma
potfebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zpusobilymi.

. CAS PLNENI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a piedat pfedmét dila dle ¢l. 1l v dobé:
- zahajeni provadéni dila do 10 dnu
- Fadné a Uplné dokonceni stavebni ¢asti dila bez vad a nedodélki
a jeho predani objednateli véetné vSech dokumentli ve smyslu ¢&l. 7.1.

vyjma kolauda¢niho rozhodnuti/souhlasu do 15 mésicu
- zajiSténi a pfedani objednateli pravomocného a ucinného
kolaudaéniho rozhodnuti/souhlasu do 16 mésicu

vSe pocitano ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni dila. V pfipadeé, ze
objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdéji do 4 mésict ode dne uzavreni
této smlouvy, budou jak objenatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit (tento narok
zanikne okamzikem doruceni pisemné vyzvy k zahajeni plnéni zhotoviteli). Tato smlouva nezaklada
narok zhotovitele na zahajeni provadéni dila a pfipadné odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezaklada
zhotoviteli jakékoliv naroky vici objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel zahaji provadéni dila nebo
porvede Cast dila bez pisemné vyzvy dle tohoto odstavce, nebude mit vici objednateli narok na
Uhradu takové €asti ceny dila ani nakladd, vynaloZzenych na realizaci dané ¢asti dila, pfipadné na
nahradu toho, o co se v disledku takovych praci zvySi hodnota majetku objednatele. Bude vSak
opravnén odmontovat a odvézt ze stavénisté vSe, co v této souvislosti do té doby na stavenisti umistil
nebo namontoval, a to v pfipadé, ze s tim nesnizi hodnota majektu objednatele oproti stavu v dobé
uzavreni této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat zavazné terminy pro dokonceni jednotlivych &asti
dila tak, jak je popsano v harmonogramu, ktery je pfikohou této smlouvy. Bez ohlednu na vyse
uvedené se viak zhotovitel zavazuje fadné a uplné dokongit faktickou stavebni realizaci dila bez vad
a nedodélkli nejpozdéji do 15 mésict pocitanych ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni provadéni dila

3.2. Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do 15 dnd po sjednaném terminu, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit. Stejné tak je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit
v pfipadé prodleni zhotovitele s provadénim dila dle harmonogramu, ktery je pfilohou této smlouvy.

3.3. Povétrnostni vlivy, s nimiz se vdobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou ddvodem
k prodlouzeni terminu dokonceni dila, jen pokud dojde vtomto smeéru k dohodé mezi obéma
smluvnimi stranami. Termin dokonceni dila v této smlouvé je stanoven i s ohledem na klimatické
poméry v misté provadéni dila a poc€ita s tim, Ze v pozdni &asti podzimu, v zimé& a na jafe zpravidla
nelze dilo provadét. Objednatel je vSak opravnén z ddvodu povétrnostnich vlivGi provadéni dila
kdykoliv pferusit pisemnym pokynem zhotoviteli (postaéi zapis v SD). O dobu takového pferudeni a
dva pracovni dny se v takovém pfipadé prodluZuje termin dokon&eni dila.

3.4. V pfipadé, ze dojde k pferuSeni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni dila o
dobu prodleni.



3.5 Dodrzeni €asu plnéni zhotovitelem je zavislé na Fadné a v€asné soucinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel
v prodleni s plnénim zavazku provést dilo a konecny termin provedeni dila se o tuto dobu prodluzuje.
V pfipadé, Ze zhotovitel pro plnéni svych zavazku dle této smlouvy potfebuje listinu nebo doklad, které
z objektivnich divodl maze dodat nebo vystavit pouze objednatel, pak je objednatel povinen takové
listiny nebo doklady zhotoviteli dodat nejpozdéji do 10 dnli ode dne obdrzeni pisemného pozadavku
zhotovitele. O dobu prodleni objednatele se pak pfipadné prodlouzi termin dokonceni dila.

3.6. V pripadé prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila nebo s provadénim dila v terminech
dle harmonogramu, ktery je pfilohou této smlouvy, je objednatel opravnén provadéni dila zhotovitelem
kdykoliv ukon¢it nebo omezit a na naklady zhotovitele nechat dilo (nebo jeho ¢ast) dokongit jinym
dodavatelem. V takovém pfipadé je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli naklady s tim spojené,
zejména naklady na montaz a demontaz vybaveni stavenisté (leSenarfské a podobné konstrukce atd.),
které by nemusel opétovné vynalozit v pfipadég, Ze by dilo bylo dokon&eno prostfednictvim zhotovitele
v souladu s touto smlouvou, pfipadné vicenaklady spojené s dokonlenim dila, které by nemusel
vynalozit, pokud by dilo dle této smlouvy fadné dokonc¢il sam zhotovitel (zejména navysSeni ceny dila).

3.7. Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv pferusit, omezit nebo ukonéit pisemnym
oznamenim zhotoviteli, které mize byt uc¢inéno i formou zapisu ve stavebnim deniku, a to bez
jakékoliv sankce ¢&i povinnosti nahrady ujmy &i vzniklych nakladda vuci zhotoviteli. O dobu takového
pferuSeni a dva pracovni dny se pak prodlouzi termin dokonceni dila. V pfipadé, Ze pferuSeni
provadéni dila bylo vyvolano faktem, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této
smlouvy nebo sdélenymi pozadavky objednatele, termin dokonceni dila se o dobu pferuseni
provadeéni praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele neprodlouzi.

3.8. V pfipadé, ze objednatel v souladu s €l. 3.6. a 3.7. omezi rozsah provadéni dila zhotovitelem
nebo provadéni dila zhotovitelem ukonéi, bude mit zhotovitel narok na uhradu doposud fadné
dokonéenych a provedenych ¢asti dila a Uucelné vynaloZzenych nakladl na fadné provedeni praci a
dodavek u doposud nedokonCenych &asti dila. Smluvni strany zejména ujednavaji, ze zhotovitel
v takovém pfipadé nebude mit narok na uhradu ceny jim pofizeného materialu a zafizeni, které
nebudou objednateli pfedany za ucelem vyuziti k dokon&eni dila nebo které nebudou pro dokon&eni
dila vyuzitelné (z ddvodu nevhodnosti i vadnosti). Zhotovitel dale nebude mit narok na Uhradu
nakladu, které pfi provadéni dila vynaloZil bez toho, aby takto uhrazenych sluzeb nebo pofizenych
véci bylo uCelné vyuZito k dokonceni dila (kupfikladu pronjem leSeni po dobu, kdy toto nebylo
vyuzivano k provadéni dila a podobné). Zhotovitel rovnéz nebude mit narok na uhradu nakladl na
pofizeni zafizeni ¢i materialu, u kterych neprokaze, ze je pfi obvyklych podminkach podnikani v jeho
oboru nemu(ze vyuzit pfi provadéni jinych zakazek v ramci jeho podnikatelské Cinnosti (jedna se
zejména o obvyklé stavebni materialy bézné vyuzivané pfi stavebni Cinnosti). Zhotovitel rovnéz
nebude mit narok na Uhradu nakladll na pofizeni materialu nebo zafizeni, které bez zvlastniho duvodu
nepofidil bezprostfedné prfed tim, nez mély byt aplikovany nebo instalovany pfi provadéni dila nebo u
kterych neprokaze, Ze jim byly zakoupeny vyhradné pro potfeby provadéni dila dle této smlouvy.

IV. CENA ZA DiLO

4.1. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele u€inéné v zadavacim fizeni na
vybér dodavatele vefejné zakazky ,Vystavba RD na parcele €. 1547 v k.u. Filipova Hut®. Ceny
uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpo&tu obsahuji vdechny naklady souvisejici se zhotovenim
dila, vedlej§i naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejicimi s plnénim zadavacich podminek. Zplisob stanoveni ceny a jeji vySe byl odsouhlasen

obé&ma smluvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se dohodly, zZe celkova cena za zhotoveni dila Cini:

Cenacelkembez DPH -K¢&
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DPH bude uc¢tovana dle platné pravni Upravy ke dni vystaveni dariového dokladu.

Cenacelkem véetn e DPH -Ké

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde o
horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvySeni.
Sjednana cena se bez dalSiho zméni v pfipadé, ze rozsah dila bude omezen o pfipadné ménéprace,
tj. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zjisténi, Ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani podoby
a funkCnosti dila byly dodany v mensim rozsahu, mnozstvi nebo cené, nez jaké predpoklada
polozkovy rozpocet. Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou zmeénit v pfipadé, Zze dojde na
zdkladé dohody stran k navySeni rozsahu dila o viceprace pfipadné k provedeni dalSich praci
zhotovitelem. Ve pfipadech navyseni rozsahu dila nebo ceny dila je zapotfebi, aby se strany na
takové zmeéné predem dohodly, a to pisemnou dohodou smluvnich stran formou ocislovaného
dodatku ke smlouvé. Zména této smlouvy musi byt v takovém pfipadé uskuteénéna zpUisobem, ktery
pfipousti ust. § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. V pfipadé, ze zhotovitel provede pInéni nad ramec
predmétu dila (viceprace, dalSi prace) bez predchozi pisemné dohody s objednatelem, nebude mit
narok na uhradu ceny takovych vicepraci &i dalSich praci a tyto budou povazovany za soucast dila
bez navySeni celkové ceny dila.

4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az
do doby jeho protokolarniho prevzeti objednatelem po fadném dokonceni dila. Vlastnikem dila je po
celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materidll a zafizeni, ktera jes$té nebyla do dila
zabudovana nebo instalovana a ze strany objednatele jeSté nedoSlo k uhradé jejich ceny (viz
polozkovy rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace az do 95% celkové ceny dila (vé. DPH) budou zhotovitelem uctovany postupné,
zpravidla mési¢né ke konci kalendarniho mésice, a to na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného
a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych praci a dodavek. Z kazdé vystavené faktury je
objednatel opravnén zadrzZet (neproplatit) 5% fakturované €astky, a to az do objemu 5% celkové ceny
dila v&. DPH (za&drZzné). Takto zadrZenou Castku uctované ceny dila (zadrzné) bude objednatel
povinen uhradit objednateli do 10 dnG po fadném a uplném dokonceni dila bez vad a nedodélkd,
potvrzeni této skuteCnosti objednatelem, provedeni vSech zkouSek a revizi a pfedani vSech listin
potfebnych k provozovani dila objednateli (certifikaty, revize, osvédéeni o zkouskach, pravomocné
kolaudacni rozhodnuti opraviiujici objednatele k uzivani dila). Zbylych 5% celkové ceny dila bude
zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli po predani originalu bankovni zaruky, na zakladé které bude
objednatel opravnén bez dalSich podminek Cerpat finan¢ni prostfedky aZz do vy3e 5% celkové ceny
dila po celou dobu trvani zaruéni doby dle této smlouvy. Objednatel bude opravnén Cerpat finanéni
prostfedky z takto poskytnuté zaruky ke kryti jeho finanénich narokd vuci zhotoviteli, které mu vici
zhotoviteli vzniknou v souvislosti s poruSenim povinnosti zhotovitele odstranit zpisobem a ve Ihatach
stanovenych touto smlouvou vady dila, které objednatel vytkne po dobu trvani poskytnuté zaruky.

5.2 Faktura bude pofizena v péti vytiscich a bude obsahovat vSechny nalezitosti odpovidajici
danovému dokladu podle § 29 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist a bude mit i dal$i udaje a grafické prvky dané pravidly publicity Integrovaného
regionalniho operacniho programu.

Bez kterékoliv nalezitosti je faktura neplatna.

5.3. Soudasti (pfilohou) kazdé faktury bude objednatelem pisemné odsouhlaseny soupis provedenych
praci (polozkové) v€etné cen za jednotlivé poloZky, v €lenéni a cenach dle nabidkového rozpoctu.
Soupisy provedenych praci, které maji byt podkladem pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny
a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele nebo pfimo objednatelem. Bez takového objednatelem
potvrzeného soupisu je faktura neuplna a objednatel neni povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura



zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemGze zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce,
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

5.5. Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnl po jejich obdrzeni objednatelem. V pfipadé
nedodrzeni terminu splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na urok z prodleni dle odst. 10.1. této
smlouvy. To se netyka zadrzného, jehoz splatnost je upravena v ¢l. 5.1.

5.6. Prace, které proved| zhotovitel bez souhlasu objednatele o své Ujmé nad ramec pfedmétu dila
tak, jak je popsano v €lanku €l. 1l této smlouvy, bez dohody ve smyslu &l. 2.4. a 4.3. této smlouvy, se
do soupisu praci nesméji zafazovat a povazuji se za soucast celkové ceny dila, vyjma pfipadl, kdy se
strany pisemné dohodnou jinak.

5.7. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Zze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zdkona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né&j ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni
nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit U¢tované ¢asti ceny dila co do ¢astky,
odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet spravce dané. Poukazanim pfislusné ¢astky na
ucet spravce dané se v dané Casti bude povazovat uétovana ¢astka za uhrazenou.

5.8. Zhotovitel je povinen poskytnout a v originale pfedat objednateli nejpozdéji okamzikem, kdy bude
fadné a uplné dokon&ené dilo, jehoz uzivani bude povoleno pravomocnym kolauda&nim rozhodnutim,
prevzato objednatelem a budou odstranény vsechny jeho vady a nedodélky zjisténé pfi pfedani dila,
bankovni zaruku za zaji$téni narokd objednatele z vad dila vzniklych po dobu trvani zaruéni doby dle
této smlouvy ve vysi 5% celkové ceny dila (v&€. DPH). Bankovni zaruka bude obsahovat nepodminény
zavazek banky plnit objednateli na jeho pozadani nejméné po dobu trvani zaruky zhotovitele za jakost
dila dle této smlouvy (60 mésicll) ¢astku az do vySe 5% celkové ceny dila véetné DPH. PInéni
z bankovni zaruky bude objednatel opravnén c¢erpat na Uhradu veskerych jeho pohledavek vaci
zhotoviteli, které mu dle této smlouvy viéi zhotoviteli vzniknou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DiLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s projektovou dokumentaci, stanovisky stavebniho
Ufadu, touto smlouvou, veskerymi platnymi CSN, zakony a jejich provadécimi vyhlagkami,
bezpecnostnimi predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny vyrobcu
materialt ¢i dodanych zafizeni pro instalaci i aplikaci takovych materialG i zafizeni (vSe dale jen
.predpisy“). Pokud porusenim uvedenych pfedpisi vznikne jakakoliv $koda, nese veSkeré vzniklé
naklady zhotovitel. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude pfes pisemné upozornéni objednatele dle odst.
6.2. provadét dilo v souladu s predpisy, bude objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast
dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu dila
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi &i s pfedpisy shora uvedenymi nebo
nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé takovou jeho €innosti a dilo provadél fadnym zplGsobem. Jestlize tak zhotovitel
neucini ani v pfiméfené |huté poskytnuté mu k tomu objednatelem a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k dalSimu poruSeni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. V tomto
pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené a objednatelem odsouhlasené
prace a zarovenf je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Skoda objednateli, hradi
zhotovitel i ji.

6.4. Materialy i vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zadavacim podkladim nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele ihned odstranény ze stavenisté. Nestane-li se
tak, maze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.



6.5. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci pracovniky,
majicimi odpovidajici odbornou zpUsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektové dokumentace a ma pfistup na vSechna
pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani predpisli bezpecénosti prace a ochrany zdravi
pfi praci, vybaveni pracovnikl ochrannymi pomuckami, zachovani pofadku a dodrzovani hygienickych
predpisu na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit
s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpeénostnimi pfedpisy. Objednatel na své naklady zajisti
pfitomnost a Cinnost koordinatora bezpecCnosti prace na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
jeho pracovnici i pracovnici pfipadnych poddodavatelt umoznili koordinatorovi bezpecnosti prace na
stavenisti vykon jeho Cinnosti a dbali pokynl takového koordinatora.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pfipadné subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanka VI, 1X, X.

6.9. VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az do
dne pfedani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

6.10. Za vSechny $kody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim osobam, pfipadné
objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu (to se tyka i Skod vzniklych
napf. nedostatenym obnovenim plvodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych komunikacich). Toto
ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé nezuCastnénym osobam. Zhotovitel se
zavazuje, ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude pojiStén pro pfipad, ze svou C&innosti
zplsobi skodu tfetim osobam nebo objednateli, a to s garanci pojistného pInéni v jednom pojistném
pfipadé minimalné ve vysi 8 000 000,-KE& pfi spolutcasti do 10%. Zhotovitel se zavazuje dolozit
pFisluSnou pojistnou smlouvu objednateli nejpozdéji do 10 dnul po uzavieni této smlouvy.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne pievzeti stavenisté do pfedani dila stavebni denik
(SD) o pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti, rozhodné pro pinéni
smlouvy v€etné vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost,
zduivodnéni odchylek praci od PD. Podle zapisi ve SD bude objednatel posuzovat mésicni soupisy
provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu provadéni dila bude stavebni prace na
stavenisti Fidit a zapisy do stavebniho deniku provadét stavbyvedouci, jehoz oznacil v nabidce podané
v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele této vefejné zakazky, pfipadné stavbyvedouci, ktery jej
v dobé jeho objektivnimi divody zpUsobené nepfitomnosti bude zastupovat. Takovy zastupujici
stavbyvedouci vSak musi splfiovat pozadavky na stavbyvedouciho, které objednatel stanovil
v zadavacich podminkach zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele této vefejné zakazky a zhotovitel se
zavazuje kdykoliv na vyzadani objednatele takové skuteCnosti dolozit stejnym zplisobem, jakym
dolozeni splnéni uvedenych pozadavkl stanovil objednatel v zadavaci dokumentaci uvedené verejné
zakazky.

6.13. Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho mize do SD provadét zapisy
pouze urCeny zastupce objednatele a zhotovitele, technicky dozor stavebnika (TDI), koordinator BOZP
na stavenisti, zastupce spravcl inzenyrskych siti, zpracovatel PD, autorsky dozor a pfislusné
opravnéné organy statni spravy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdlvodnénim nejpozdéji do 10
pracovnich dnll po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

nazev, sidlo, IC, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
prehled vSech provedenych zkouSek jakosti

seznam dokumentace stavby v€etné veSkerych zmén a doplniki
seznam dokladd a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby



6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech stupnich jeho provadéni, a to
kdykoliv, zejména vSak formou pravidelnych kontrolnich dn(, které je kazda smluvni strana opravnéna
svolat, zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni konstrukci a praci, které vyzaduji zvlast
kontrolu pfed jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnll pfedem ke
kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zapisem do SD (potvrzenym objednatelem)
nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. V pfipadé, Zze se objednatel a¢ fadné vyzvan
nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud vSak zhotovitel vyzvu neucini a prace
provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu formou vyzvy a vyckani uplynuti 5 denni
Ihity vySe popsané, je povinen na zadost objednatele doty¢né prace na sv(lj naklad znovu odkryt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynd nebo na
nevhodnou povahu véci pfevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné FeSeni v projektové
dokumentaci apod.). Bude-li pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle
svych podkladl, neodpovida zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji
upozorfiovaci povinnost, za tyto vady dila v pIlném rozsahu odpovida.

6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo
fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnli po odevzdani a pfevzeti dila objednatelem je zhotovitel
povinen stavenisté zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada projektova dokumentace.
Pokud tak neucini, je mu objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
den prodleni, a to az do uplného vyklizeni a upraveni stavenists.

6.19. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci ¢i jinym predpisim (viz odst. 6.1.). Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a
ruCi za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé& pouziti znamo, ze je
Skodlivy z hlediska platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzitou napravu ve formé& vymény takto pouzitého materialu za
material vhodny s tim, Ze veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je opravnén v prubéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti pavodné
navrzenym a sjednanym materialim. PoZadavek na zaménu v8ak musi byt pisemny a zhotovitel ma
pravo na uhradu veSkerych zbyte€né vynalozenych nakladud, pokud jiz plvodni material zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

6.22. Naklady na odvoz a uloZeni (pfipadné jina likvidace pfipustna dle zakona €. 185/2001 Sb.
v platném znéni) suti, zeminy a vybouranych hmot jakoz i dalSiho stavebniho odpadu jsou obsazeny
v pevné smluvni cené dila. Vlastnikem odpadu vzniklého pfi provadéni stavebnich praci dle této
smlouvy se stava zhotovitel okamzikem, kdy se Cast pfedmétné stavby odpadem stane nebo kdy
takovy odpad pfi provadéni stavebnich praci vznikne. Na zakladé vyzvy pfislusného organu statni
spravy k dolozeni likvidace &i ulozeni uvedenych materiall zhotovitel pfeda doklady o ulozeni sulti,
vykopku a vybouranych hmot korespondujicich s vyzvou takového ufadu, a to bud pfimo takovému
Ufadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel pfedéa stavenisté, t.j. prostor ur€eny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto prav treti
osoby, kterd by branila provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto smlouvou pro
zahajeni praci, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a béhem vystavby fadné pecovat o
zakladni smérové a vySkové body a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i
podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své
naklady potfebna povoleni v souvislosti s odstrafiovanim strom(, dfevin atd. s tim, ze zhotovitel i
objednatel budou respektovat rozhodnuti pFislusnych organd statni spravy.

6.25. VeSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré
pfipadné poplatky.

6.26. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na své naklady zhotovitel.



Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s
pribéhem provadéni dila. VeSkera potfebna povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné
inzenyrskym opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré pfipadné poplatky. Dale zhotovitel
v dostate€ném predstihu informuje o v8ech omezenich v pfistupu a pfFijezdu vS8echny obyvatele a
vlastniky nemovitosti dot€enych stavbou.

6.27. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
pribézné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o
odpadovém hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku pfipadnych
Skod (a to i ve formé sankci ulozenych objednateli ze strany organ(i statni spravy nebo jinym
zpGsobem). Nebude-li v dobé pfejimaciho fizeni na stavenisti pofadek a nebude-li uspofadan
zbyvajici material, vymirnuje si objednatel pravo nezahdjit pfejimaci Fizeni &i nepfevzit dilo do doby
napravy.

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele, a dale deponie
materialu tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukon&eni praci uvést
stavenisté do plvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni zafizeni stavenisté a
deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté
podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika,
pfipadné ¢innost koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

6.29. Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v pfipadé ruSeni vefejného provozu €i jinych obecné zavaznych pravnich
predpist (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zivotniho prostfedi) zabezpedit si pFislusna
povoleni k takovému postupu a provést vSechna opatfeni, ktera pfislusné ufady nafidi. Naklady na
tato opatfeni nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoslo k poSkozeni veSkerych siti.
Pokud je to potfebné k provedeni, dokon&eni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti zhotovitel na své
naklady vyty€eni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a v terénu na svoje naklady. V pfipadé jejich
poskozeni po dobu provadéni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté do fadného dokonceni a
predani dila objednateli) opravi zhotovitel takové inzenyrské sit€ na vlastni naklady nebo na své
naklady zajisti jejich opravu tfeti osobou. O pfipadném vytyCeni inzenyrskych siti bude proveden zapis
do SD pfisluSnym zastupcem dotcené inzZenyrské sité. PFi realizaci pfelozky inzenyrskych siti
odbornym dodavatelem poskytne zhotovitel soucinnost.

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a u€init veskera
opatfeni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatéZovani okoli prasnosti, nadmé&rnym hlukem
¢i znediStovanim a aby nedochézelo k ohroZovani bezpelnosti postupem provadéni praci nebo
provozem stavebnich mechanizmu. Dale je povinen zajistit pfechody pres vykopy, pokud budou
hloubeny, pro zabezpeceni provozu a pfistupu do existujicich objektll (pro pési i techniku). Zhotovitel
je v8ak povinen kdykoliv objednateli umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, jakoz i vykon koordinatora bezpec&nosti prace na stavenisti.

6.33. Zhotovitel se pfed podpisem této smlouvy seznamil s projektovou dokumentaci a ostatnimi
zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohlasuje, ze tyto mu
byly poskytnuty, a ma zcela jasny pfehled o zpUsobu a objemu praci. Zhotovitel potvrzuje, ze pred
podpisem této smlouvy pfevzal i dokumentaci o stavajicich inZzenyrskych sitich vedoucich
stavenistém.

6.34. V pfedmétu dila jsou obsaZeny vdechny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokon&eni dila
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozZno uzivat k Ucelu, pro ktery je zhotovovano.

6.35. Zménu poddodavatell oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, ze novy poddodavatel bude splfiovat veskeré



kvalifikaéni pozadavky, které splfioval plvodni subdodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel
v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, ze novy poddodavatel by mohl provést jemu
svéfenou ¢ast dila vadné nebo jinym zplsobem narusit realizaci dila dle této smlouvy. V pfipadé, ze
prostfednictvim pfislusného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnéni podminek ucasti
v zadavacim fizeni, musi novy poddodavatel splfiovat danou €ast kvalifikace alesporn ve stejném
rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

6.36. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho pribéhu a po
dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavku Objednatele, s digitalnim
vyznaCenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soulasti pfedmétu dila a jeho ceny. P¥i
vyuctovani kazdé &asti ceny dila zhotovitel pfilozi k pfislusné faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii
postihujicich prabéh zhotoveni dané ¢&asti dila. V pfipadé dil¢ich faktur tedy bude pfilozena
Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch ¢&asti a
dodavek dila, které budou v dalS§im postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je Zhotovitel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zaznam) postihujici
detailné vSechny tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném
odstranéni vad a nedodélkd dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji
povede v nedostateéné podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
Casti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad
stranami povazovan za nesporny.

VIl. PREVZETI DILA

7.1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym a udplnym dokonéenim bez vad a
nedodélkli, uspésnym provedenim vSech potfebnych zkousek vyZadovanych pravnimi pfedpisy a
technickymi normami, a pfedanim pfedmétu dila dle &lanku Il. této smlouvy o dilo objednateli
v dohodnutém terminu a misté bez vad a nedodélkd a po prokazani bezchybné funkce dodanych a
zhotovenych zafizeni ¢i systémi. Podminkou fadného dokonéeni dila a jeho predani objednateli je ze
strany zhotovitele i prfedani vSech listin, které se k dilu vztahuji, jako jsou atesty, protokoly o
provedenych zkouSkach, navody k pouziti, dokumentace skuteCného provedeni dila a dalSi
dokumenty, zjejichz povahy vyplyva, Z2e se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho ¢&asti, pfipadné
dokumenty, kterych je potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast mozno fadné uzivat v souladu
s pravnimi pfedpisy €i technickymi normami. To se netyka povinnosti zhotovitele k zajisténim vydani
pravomocného kolaudacniho rozhodnuti, kterym bude uzivani dila povoleno (pfipadné ucinného
kolaudacniho souhlasu ¢&i jiného dokumentu vystaveného organem statni spravy, na zakladé kterého
bude mozné pfedmét dila zacit uzivat k uc€elu, ke kterému je budovan), které bude zhotovitel povinen
pfedat objednateli samostatné v terminu dle ¢&l. lll. této smlouvy o dilo. Do pfedani kolaudacniho
rozhodnuti (souhlasu), nebude dilo jako celek povaZovano za fadné dokonéené ve smyslu ¢&l. 10.2.,
5.1. a2 9.1. této smlouvy.

7.2. V pfipadé provadéni dodavek vyZadujici provedeni zkoudek povaZuje se provedeni dila za
dokoncené teprve tehdy, kdyZ poZzadované zkoudky byly uspésné provedeny a dolozeny pfislusnymi
doklady.

7.3. K pfevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni pfed
terminem zahajeni pfedani dila. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel zahaji pfevzeti dila do 7 dnl od terminu navrzeného zhotovitelem.

7.4. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé,
Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a
nedodélkll s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude — li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel
povinen odstranit je do 30ti dnd ode dne sepsani pfedavaciho protokolu. Ve stejném terminu (poc¢inaje
oznamenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné dal3i vady, které se na dile vyskytnou po dobu
odstranovani vad a nedodélkd, zjisténych pfi pfedani dila — o takovych vadach se ma za to, ze jde o
vady, zjisténé pfi pfedani dila.
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7.5. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, vykazujici vady nebo nedodélky. MGze tak uginit v pfipadé,
Ze se bude jednat o drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve vzajemné souvislosti nebrani
uzivani dila. Toto rozhodnuti je na vdli objednatele.

VIll. VADY DIiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida predpisum dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména kvalitativnim podminkam stanovenym v predanych podkladech, platnym CSN, pfislusnym
stavebné-technickym predpistim, pfipadné pokynim vyrobcu dodanych zafizeni a material( pro jejich
instalaci ¢i aplikaci, pokud neni zplsobilé k uc¢elu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema
vlastnosti, které vyplyvaji z této smlouvy pfipadné predpisti nebo divodnych oéekavani objednatele.

IX.ZARUKA

9.1. Zarucni |lhata pro uplatnéni narokd z vad dila je mezi smluvnimi stranami dohodnuta na 60
mésicl od data fadného dokonceni dila (tedy od data pfedani dila, pfipadné odstranéni posledni
vady a posledniho nedostatku zjisténych pfi pfedani dila). Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady,
které se na dile vyskytnou, pfipadné které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli. Zhotovitel takto
vytknuté vady podle volby objednatele bud odstrani bezplatné na vlastni naklady, nebo za né uhradi
objednateli nahradu v nize popsané vysi. Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni
dobé& naslednou stavebni Ccinnosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma pInéni prav
objednatele dle této smlouvy) a poruchami inZzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem plnéni dle
smlouvy o dilo a dale pak nespravnym uzivanim dila. U specifickych Casti dila, které Ize samostatné
funk&né oddélit, se strany mohou pisemné dohodnout (kupf. v pfedavacim protokole), ze zaruka za
takové casti dila se neposkytuje a Ze tuto ponese dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych
zaruénich podminek s tim, Zze zhotovitel pfeda spolu s takovou &asti dila i platny a potvrzeny zaru¢ni
list dodavatele takového zafizeni. Timto postupem v8ak nesmi byt zkracena délka zaru¢ni doby.

9.2. Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni sou€asti a na zavady vzniklé mechanickym
poSkozenim €i neodbornou manipulaci a péci a dale na poskozeni zivelnou udalosti.

9.3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele pfed uplynutim zaruéni doby.
V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel
mulze uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni nahradu.
Volba pInéni je v tomto sméru sjednana ve prospéch objednatele s tim, Ze pfipadna finan¢ni nahrada
bude stanovena ve vysi nakladu, které bude objednatel nucen Ucéelné vynalozit na odstranéni takové
vady, v€etné pfipadnych souvisejicich nakladu.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v pfipadé, Ze ze strany objednatele neni
pozadovana finanéni nahrada ve smyslu odst. 9.3., neprodlené (tzn. nejpozdéji do 10 dnd) po jejich
oznameni, pfipadné v terminu, ktery bude objednatel poZadovat v oznameni reklamace nebo na
kterém se strany pisemné& dohodnou. Objednatel ma i pfes sjednanou smluvni pokutu narok na
nahradu Skody a uslého zisku z diivodu nefunkénosti nebo Castecné nefunkénosti dila do doby
odstranéni reklamované vady. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech az do pfipadného rozhodnuti soudu.

9.5. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihlty, pfiCemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihiity se povazuje za v€as uplatnénou.

9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. VeSkeré takto vynaloZené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady
uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, Ze objednatel bude vadu odstrafiovat sam, ma pravo na
nahradu ve vysi stanovené dle aktuélniho ceniku stavebnich praci URS. V pfipadé akutni vady, ktera
zpusobuje Skody nebo brani provozu dila (kupf. havarie vnitfnich rozvodd potrubi a podobné), je
objednatel takovou vadu opravnén nechat odstranit na naklady zhotovitele i v pfipadé, ze zhotovitel
neprovede do 24 hodin takova opatfeni, ktera umozni pfiméfené uzivani predmétu dila a zabrani
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vzniku dal8ich Skod (takova opatfeni je objednatel opravnén rovné&z provést na naklady zhotovitele
sam v pfipadé, Ze je zhotovitel neprovede do 24 hodin).

9.7. Objednatel ma pravo v zaru€ni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfedani a
které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.

X. ZAJISTENI ZAVAZKU (SMLUVNi POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uuhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,1 % dluzné Castky za kazdy den prodleni.

10.2. Za prodleni se splnénim terminu pro fadné dokonceni dila a jeho pfedani objednateli (v&etné
kolaudacniho rozhodnuti/souhlasu) se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni.

10.3. V pfipadé, Ze zhotovitele bude v prodleni s provadénim dila vterminech, stanovenych
harmonogramem tvoficim pfilohu této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila za kazdy den takového prodleni.

10.4. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Zze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim fizeni
se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukon&eno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn., ze dilo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani vSechny vady a nedodélky dila zjiSténé pfi pfejimacim Fizeni nebo
jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,-K& za kazdy nedodélek &i vadu a den prodleni.

10.6. V pfipadé prodleni zhotovitele s plnénim jeho povinnosti, uvedenych v &l. VI této smlouvy,
zejména pak jeho bodech 6.7., 6.11., 6.12., 6.15., 6.21., 6.24., 6.25., 6.26., 6.27., 6.30., 6.32., a v ¢l.
Xl bodech 12.10., a 12.12., nebo v pfipadé poruSeni nékteré z tam uvedenych povinnosti, bude
objednatel opravnén jednak na naklady zhotovitele sjednat napravu ve formé zajisténi splnéni tam
popsané povinnosti prostfednictvim vlastnich pracovniki nebo povéfené tfeti osoby na naklady
zhotovitele, jednak bude objednatel opravnén uplatnit vaci zhotoviteli za kazdé takové poruseni (i
prodleni) smluvni pokutu az do vySe 1% z celkové ceny dila dle této smlouvy, kterou se zhotovitel
zavazuje uhradit do 10 dnu poté, kdy vuci nému bude objednatelem uplatnéna.

10.7. Vyplacenim ¢&astky rovnajici se smluvni pokuté neni dot€en narok na nahradu Skody a nahradu
uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozorfiuje zhotovitele, Ze financovani dila je
kryto mimo jiné i z prostfedk(l poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit do terminu
dokonceni dila. Pokud v dasledku prodleni zhotovitele s dokonéenim dila nebo v disledku poruseni
jinych jeho povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi pfedpisy, vznikne objednateli
povinnost navratit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou ¢&astku odpovidajici
povinnosti vratky dotace s pfisluSenstvim (sank&nimi odvody) objednateli nahradit.

10.8. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vié&i zhotoviteli, je objednatel bez dalSiho
opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ugini,
oznami tuto skutec¢nost zhotoviteli.

XI. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichZ neplnéni opraviiuje
druhou stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

Provedeni dila v dohodnutém terminu a v souladu s harmonogramem provadéni dila.

Placeni ceny dila objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto smlouvou.
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11.2. Odstoupeni od smlouvy se fidi ob&anskym zakonikem. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se
strany vyporadaji zplsobem, popsanym v ¢l. 3.8. této smlouvy o dilo. Tento ¢lanek smlouvy nebude
pfipadnym odstoupenim od smlouvy dotcen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze Zastupitelstvo
Obce Modrava rozhodne o nepfidéleni finan¢nich prostfedk(l na realizaci dila. V tomto pfipadé se
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznacné prokazané naklady souvisejici s pfipravou a
realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy (viz ¢l. 3.8.). Takovymi naklady nejsou naklady na ucast
v pfipadném zadavacim nebo vybérovém fizeni €i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby
vybéru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu dila v souladu s ¢€l. 3.6. této smlouvy. Timto
omezenim nebo zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a
majetkové sankce vici objednateli.

XIl. DALSi UJEDNANI

12.1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukoné&eni realizace dila doklady souvisejici
s realizaci dila a umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu téchto
dokladd. Lhata dle predchazejici véty zacina bézet od 1. ledna nasledujiciho kalendafniho roku po
ukonCeni realizace dila. Zaroven se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou soucinnost a
spolupuUsobeni pfi provadéni finanéni kontroly podle ust. § 2e zakona ¢. 320/2001 Sb. v platném
znéni.

12.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat zakon 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni a jeho provadécich predpisy a souCasné potvrzuje, Zze se seznamil se znénim téchto
dokumenta.

12.3. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim udaju podle zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich
udaju, ve znéni pozdéjSich predpisu.

12.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyZadani jakékoliv dokumenty potfebné pro
monitoring realizace dila, a to do 5 dnll od pozadani objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit,
aby pInéni povinnosti dle ¢l. 12.1., 12.2., 12.3 a 12.4 této smlouvy bylo garantovano i ze strany jeho
poddodavatel(l. V pfipadé, Ze néktery poddodavatel neposkytne objednateli potfebnou soucinnost pfi
plnéni zavedenych povinnosti, bude za pfipadné poruseni povinnosti stanovenych vySe popsanymi
predpisy a pravidly odpovidat objednateli sam zhotovitel.

12.5. Nestanovi — li tato smlouva vyslovné jinak, smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize
ménit jen po vzdjemné dohodé pisemnymi olislovanymi dodatky k této smlouvé o dilo. Jedna strana
se vyjadfi k navrhu dodatku strany druhé do péti dnGi ode dne doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za
zménu smlouvy nepovazuji.

12.6. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je dotéena
strana povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych
k podpisu smlouvy.

12.7. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné
pravni nastupce.

12.8. Objednatel je opravnén pieveést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

12.9. Vstup na stavenis$té maji povolen jen pfimi u€astnici vystavby, t.j. zameéstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatell, pracovnici objednatele zajiStujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich
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organu, pozvani UCastnici jednani a uréeni pracovnici objednatele. Projektant v ramci autorského
dozoru a uZivatel jen s védomim objednatele.

12.10. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na
pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik(l objednatele nebo dalSich osob a které
pfi jeho Cinnosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohroZeni provozu nebo ohrozeni
bezpeéného stavu a provozu technickych zafizeni a objektll. Definuje a pfeda rizika BOZP na
pracovisti.

12.11. Zhotovitel odpovida i za $kodu zpusobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, jichz bylo pfi pInéni zavazkl pouzito a této odpovédnosti se nemize zbavit.

12.12. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro plnéni zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen zafizeni
a vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zkusebnou s doklady v ¢eské fedi.

12.13. Objednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim v nezbytné mife standardniho
provozu v souvislosti s provadénim stavby (dila) dle této smlouvy o dilo.

12.14. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a
kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou vytiscich smlouvy.

12.15. Dalsi vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského
zékoniku.

12.16. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazneé, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skutecnosti, které by jeji uzavfeni vyluCovaly, neuvedli se vzajemné v omyl a berou na
védomi, Ze v plném rozsahu nesou veskeré disledky plynouci z védomé jimi udanych nepravdivych
udaja.

12.17. Smlouva nabyva platnosti a t€innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

12.18. Pripadné rozpory, vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel FeSit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodé, pfedloZzi véc soudu. Smluvni strany se dohodly ve smyslu
obcanského soudniho fadu, Ze mistné pfislusny obecny soud pro rozhodovani pfipadnych sporti mezi
smluvnimi stranami je mistné a vécné pfislusny obecny soud objednatele stanoveny podle pfislusnych
pravnich pfedpist (v dobé sepsani této smlouvy podle zakona &. 99/1963 Sb. v platném znéni).

12.19. K platnosti této smlouvy v€etné jejich dodatkd je potfeba pisemna forma. Jakakoliv vedlejsi
ujednani, nejsou-li u¢inéna v pisemné formé, jsou neplatna.

12.20. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu, nebude tim
dotéena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni strany se
zavazuji, Ze v takovém pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, kterd budou
témto neplatnym co mozZna nejbliz8i, a jejichz pomoci by mohlo byt zaru¢eno dosaZeni
hospodafského a pravniho ucelu minulé dohody.

Prilohy:
- polozkovy rozpoCet (ocenény soupis praci)
- harmonogram provadeéni dila

V Modravé dne .........ccoeeevenn... Vo dne ...l

Obec Modrava zhotovitel
Ing. Antonin Schubert, starosta
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