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Resumé: 

Rekonstrukce komunikace v ulicích Českolipská – Novoborská. Tato 
dokumentace je zpracována ve stupni pro výběr zhotovitele (DVZ), jako 
podklad pro vypracování zadávací dokumentace.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Majetkoprávní elaborát 

Příloha č. 2 – Přehled vyjádření správců inženýrských sítí 

Příloha č. 3 – Stručný výčet stanovisek DOSS a dotčené TI  

mailto:info@bomart.cz
mailto:info@bomart.cz


Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, ETAPA I 

BOMART spol. s.r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle,  
IČ: 25091905, DIČ: CZ25091905, Tel.: 220 400 750, Email: info@bomart.cz 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................................................... 1 

A. Průvodní zpráva ............................................................................................................................................ 2 

A.1 Identifikační údaje ................................................................................................................................................ 2 
A.1.1 Údaje o stavbě ...................................................................................................................................................... 2 

a) Název stavby ........................................................................................................................................................ 2 
b) Místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků ................................................ 2 
c) Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel 

užívání stavby ....................................................................................................................................................... 2 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi ............................................................................................................................................ 2 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ................................................................................................... 3 

a) Generální projektant: ........................................................................................................................................... 3 
b) Zpracovatel dopravní části: .................................................................................................................................. 3 
c) Zpracovatel části elektro: ..................................................................................................................................... 3 
d) Zpracovatel části sadových úprav: ....................................................................................................................... 3 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .......................................................................... 4 

A.3 Seznam vstupních podkladů ................................................................................................................................. 5 
a) Místní šetření a fotodokumentace ....................................................................................................................... 5 
b) Mapové podklady ................................................................................................................................................. 5 
c) Průzkum vlastnických práv k dotčeným pozemkům ............................................................................................ 5 
d) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace ............................................................... 5 
e) Zaměření polohopisného a výškopisného plánu zájmového území ..................................................................... 5 
f) Předprojektový průzkum stávajícího stavu konstrukce vozovky .......................................................................... 5 
g) Společné rozhodnutí týkající se stavby nazvané: ................................................................................................. 5 
h) Dendrologický průzkum ....................................................................................................................................... 6 
i) Inženýrsko-geologická rešerše a geologický průzkum pro vsakování .................................................................. 6 
j) Vyjádření o existenci inženýrských sítí příslušných správců ................................................................................. 6 
k) Ostatní podklady .................................................................................................................................................. 6 

B. Souhrnná technická zpráva ............................................................................................................................ 7 

B.1 Popis území stavby ............................................................................................................................................... 7 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území .............................................. 7 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem ................................................................................ 7 
c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu užívání stavby ........................................................................................................................................... 7 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území .............. 12 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 

orgánů ................................................................................................................................................................ 12 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod. ................................................................................................................... 12 
f.1 Inženýrsko-geologická rešerše a geologický průzkum pro vsakování .................................................. 12 
f.2 Předprojektový průzkum stávajícího stavu konstrukce vozovky ......................................................... 17 
f.3 Dendrologický průzkum ....................................................................................................................... 18 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů ................................................................................................. 20 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod............................................................. 21 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území ................... 21 
j) Požadavky asanace, demolice, kácení dřevin ..................................................................................................... 21 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa ............................................................................................................................ 22 
l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě .......................................................... 22 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice ....................................................... 22 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí ................................................... 22 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo ........ 23 

mailto:info@bomart.cz


Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, ETAPA I 

BOMART spol. s.r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle,  
IČ: 25091905, DIČ: CZ25091905, Tel.: 220 400 750, Email: info@bomart.cz 

B.2 Celkový popis stavby ........................................................................................................................................... 25 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání .................................................................................................. 25 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí ............................................................................................................................................. 25 

b) Účel užívání stavby .............................................................................................................................................. 25 
c) Trvalá nebo dočasná stavba ................................................................................................................................ 25 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby................................................................ 25 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů ............................................................................................................................. 25 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů ................................................................................................. 25 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti apod. .......................................................................................................................... 25 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. .......................................... 26 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy ......................................... 26 
j) Orientační náklady stavby ................................................................................................................................... 26 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení .................................................................................................... 27 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení ...................................................................... 27 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení ...................................... 27 

B.2.3 Celkové provozní řešení a technologie výroby ................................................................................................... 27 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ................................................................................................................................ 27 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ............................................................................................................................. 27 
B.2.6 Základní charakteristika objektů ......................................................................................................................... 28 
A.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ....................................................................... 45 

a) Technické řešení ................................................................................................................................................. 45 
b) Výčet technických a technologických zařízení .................................................................................................... 45 

A.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení .............................................................................................................. 45 
A.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana ...................................................................................................................... 45 
A.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí ..................................................... 46 
A.2.11 Zásady stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ........................................................................... 46 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží ....................................................................................................... 46 
b) Ochrana před bludnými proudy .......................................................................................................................... 46 
c) Ochrana před technickou seizmicitou................................................................................................................. 46 
d) Ochrana před hlukem ......................................................................................................................................... 46 
e) Protipovodňová opatření .................................................................................................................................... 46 
f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. .................................................................................... 46 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu .................................................................................................... 47 
g) Napojovací místa technické infrastruktury ......................................................................................................... 47 
h) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky ................................................................................................ 47 

B.4 Dopravní řešení ................................................................................................................................................... 47 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace ..................................................................................................... 47 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu .......................................................................................... 58 
c) Doprava v klidu (ETAPA I + ETAPA II) .................................................................................................................. 59 
d) Pěší a cyklistické stezky ....................................................................................................................................... 59 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ................................................................................................ 60 
a) Terénní úpravy .................................................................................................................................................... 60 
b) Použité vegetační prvky ...................................................................................................................................... 60 
c) Biotechnická opatření ......................................................................................................................................... 60 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ....................................................................................... 61 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda .......................................................................... 61 
b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. ...................................................................................... 61 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 ............................................................................................... 62 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem .......................................................................................................................................................... 62 

mailto:info@bomart.cz


Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, ETAPA I 

BOMART spol. s.r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle,  
IČ: 25091905, DIČ: CZ25091905, Tel.: 220 400 750, Email: info@bomart.cz 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno ................... 62 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů ............................................................................................................................................... 62 

B.7 Ochrana obyvatelstva ......................................................................................................................................... 64 

B.8 Zásady organizace výstavby ............................................................................................................................... 65 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění........................................................................ 65 
b) Odvodnění staveniště......................................................................................................................................... 65 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ............................................................. 65 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ............................................................................................ 65 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin ................................... 66 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště ............................................................................................ 66 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy ......................................................................................................... 67 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace ................................. 67 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin .................................................................... 71 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě .......................................................................................................... 72 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi .............................................................................. 72 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb ......................................................................... 79 
m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření ....................................................................................................... 79 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. ................................................................................................. 81 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ......................................................................................................... 81 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení ....................................................................................................................... 82 

Závěr ......................................................................................................................................................................... 83 

Přílohy ...................................................................................................................................................................... 84 

 
 
 

mailto:info@bomart.cz




Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, ETAPA I 

BOMART spol. s.r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle,  
IČ: 25091905, DIČ: CZ25091905, Tel.: 220 400 750, Email: info@bomart.cz 

10/2024 Rev. 00 Strana 1 

Úvod 
Tato dokumentace řeší pouze Etapu I. týkající se mezikřižovatkových úseků Lovosická X Novoborská až 
Novoborská X Měšická a Lovosická X Českolipská až Českolipská X Novoborská. Slepé rameno ulice 
Českolipské až po křižovatku Českolipská X Novoborská je zahrnuto do Etapy II. Tato etapa je v dokumentaci 
zmíněna pouze referenčně. 

 

Předmětem projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) jsou stavební úpravy a rekonstrukce 
stávajících komunikací a přilehlé infrastruktury.  

 

Řešené území se nachází v městské části Praha 9 a to konkrétně na rozhraní katastrálního území Střížkov 
[730866] - Prosek [731382]. Jedná se o prostor vymezený komunikacemi a přilehlou infrastrukturou v ulicích 
Českolipská a Novoborská, včetně napojení na navazující komunikace pro automobilovou dopravu a chodníky 
pro pěší. 
 

Okolí řešeného území odpovídá typické městské zástavbě sídlištního typu. Nacházejí se zde převážně bytové 
domy a objekty občanské vybavenosti. Charakter území a jeho dosavadní využití se navrhovanými úpravami 
nezmění. 
 

Provozní řešení bude odpovídat charakteru zařazení komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. 
 

Komunikace a přilehlé plochy jsou navrženy v jednoduchém a funkčním tvaru, tak aby řešení umožňovalo 
plynulý pohyb automobilové a pěší dopravy v oblasti. Tvarové řešení ve velké míře vychází ze stávajícího 
stavu. Svrchní část vozovky a komunikací pro pěší bude tvořena asfaltovým krytem, parkovací stání budou 
vyložena betonovou dlažbou. Dále dojde k obnově a úpravám zelených ploch v okolí komunikací. 
 

Součástí průvodní a souhrnné technické zprávy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Majetkoprávní elaborát 

Příloha č. 2 – Přehled vyjádření správců inženýrských sítí 

Příloha č. 3 – Stručný výčet stanovisek DOSS a dotčené TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud dodavatel stavby narazí na jakoukoliv nesrovnalos s výkresovou dokumentací, technickou zprávou, 
případně platnými normami ČSN, je povinen se neprodleně obrátit na zpracovatele projektové 
dokumentace. Pokud tak neučiní není zpracovatel zodpovědný za realizovanou část.   
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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, ETAPA I 

b) Místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků  

Kraj: Hlavní město Praha 

Městská část: Praha 9, Střížkov-Prosek 

Ulice: Českolipská – Novoborská 

Katastrální území: Střížkov [730866], Prosek [731382] 

 

Parcelní čísla pozemků dotčených výstavbou jsou součástí „Přílohy č.1“ průvodní a souhrnné technické 
zprávy. 

c) Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, účel užívání stavby 

Rekonstrukce komunikace v ulicích Českolipská – Novoborská. Tato dokumentace je zpracována ve stupni 
pro výběr zhotovitele (DVZ), jako podklad pro vypracování zadávací dokumentace.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Společnost 

Název: Hlavní město Praha 

Sídlo: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 

IČ: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 

Číslo účtu: 20028-5157998/600 

Zastoupení: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Generální projektant: 

Společnost 
Název: BOMART spol. s r.o. 
Sídlo: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle, 
IČ/DIČ: 25091905 / CZ25091905 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2 
Číslo účtu: 474065113/0300 
Email: info@bomart.cz 
Tel.: (+420) 220 400 750 
 
Autorizuje 
Jméno: Ing. Martin Závodný 
Email: zavodny@bomart.cz 
Tel: (+420) 777 690 429 
Autorizace: ČKAIT 0009269 – IP00, IV00, II00 
 
 
Hlavní inženýr projektu 
Jméno: Ing. Tomáš Zeman 
Email: zeman@bomart.cz 
Tel: (+420) 736 622 293 

Kontaktní osoba – projekční činnost 
Jméno: Radomír Šemnický 
Email: semnicky@bomart.cz 
Tel.: (+420) 774 359 004 
 
 
 
Kontaktní osoba – inženýrská činnost 
Jméno: Ing. Fantová Jana 
Email: fantova@bomart.cz 
Tel.: (+420) 724 774 015

b) Zpracovatel dopravní části:  

Společnost 
Název: Dopravní a inženýrské projekty s.r.o., 
zkráceně DIPRO, spol. s.r.o. 
Sídlo: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4 – 
Modřany 
IČ/DIČ: 485 92 722 / CZ48592722 
Email: dipro@dip.cz 
Tel.: (+420) 241 770 144 
 
Autorizuje 
Jméno: Ing. Daniel Polič, Ph.D. 
Email: daniel.polic@dip.cz 
Autorizace: ČKAIT 0011639 – ID00 dopravní stavby 
Tel: (+420) 605 217 834 

 
 
 
Kontaktní osoba – projekční činnost 
Jméno: Ing. David Hudec 
Email: david.hudec@dip.cz 
Tel.: (+420) 607 506 578 
Autorizace: ČKAIT 0011639 – ID00 dopravní stavby 
Tel: (+420) 605 217 834 

c) Zpracovatel části elektro:  

Autorizuje 
Jméno: Mgr. Jan Hejret 
Email: hejret@email.cz 
Tel: (+420) 725 296 356 
Autorizace: ČKAIT 0602755, TE03 – Technika 
prostředí staveb – elektrotechnická zařízení 

Kontaktní osoba – projekční činnost 
Jméno: Petr Havlíček 
Email: petr-havlicek@seznam.cz 
Tel.: (+420) 602 645 795 

d) Zpracovatel části sadových úprav:  

Kontaktní osoba – projekční činnost 
Jméno: Ing. Marie Klejchová 
Email: klejchova@krecek-plundra.cz 
Tel.: (+420) 777 919 092 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

SO.001 – Dopravně inženýrská opatření 

 

SO.101 – Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace 

 

SO.301 – Dešťová kanalizace 

 

SO.401 – Veřejné osvětlení 

 

SO.402 – Přeložka sdělovacího vedení společnosti „Vodafone Czech Republic a.s.“ (kompletní provedení 
zajišťuje nominovaný dodavatel příslušného SO, generální dodavatel stavby zajišťuje koordinaci těchto 
prací) 

 

SO.403 – Přeložka sdělovacího vedení společnosti „T-Mobile Czech Republic a.s.“ (kompletní provedení 
zajišťuje nominovaný dodavatel příslušného SO, generální dodavatel stavby zajišťuje koordinaci těchto 
prací) 

 

SO.801 – Sadové úpravy 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) Místní šetření a fotodokumentace 

Před zpracováním projektu provedl projektant místní šetření včetně pořízení fotodokumentace stávajícího 
stavu. 

b) Mapové podklady 

Volně dostupné mapové podklady. 

c) Průzkum vlastnických práv k dotčeným pozemkům 

Z katastrálních map byly zjištěny vlastnické vztahy k pozemkům přímo dotčeným navrženými stavebními 
úpravami. Výsledkem je samostatný Majetkoprávní elaborát, jež je součástí průvodní a souhrnné technické 
zprávy jako „Příloha č. 1“. 

d) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Uzemní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy schválený usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy 
ze dne 9. 9. 1999, v platném znění po změně Z 2832/00 vydané opatřením obecné povahy č. 55 z roku 2018 
včetně znění pozdějších změn s datem nabytí účinnosti změn 16. 3. 2022. 

e) Zaměření polohopisného a výškopisného plánu zájmového území 

Číslo protokolu: SS001//BOMA-217/2021 

Lokalita: Prosek 

Vyhotovil: Jan Rataj 

Kontroloval: Ing Tomáš Krása 

Ověřil: Ing Jiří Blábol (2204/2004) 

Datum vyhotovení: 24.11. 2021 

Číslo ověření: 1300/2021 

f) Předprojektový průzkum stávajícího stavu konstrukce vozovky 

Číslo jednací: TSK/43253/21/2342/Su 

Požadovaný rozsah zkoušek: předprojektový průzkum 

Přílohy: Protokoly č. 645/2021, ZL 21-646, ZL 21-647, ZL 21-648, ZL 21-649, zpráva RODOS č. 106/2021 
(subdodavatel), protokol ALS PR21A5596 (subdodavatel) 

V Praze, dne: 11.11.2021 

Schválil: Ing. Jan Suda, Ph.D. 

Tel.: +420 602 665 937 

g) Společné rozhodnutí týkající se stavby nazvané:  

„Parkování Prosek“ 

Na pozemcích parc. Č. 496/102, 500/4, 500/21, 500/26, 500/33, 673, 822, 825/1, 833/3, 838/1 
v katastrálním území Střížkov, parc. č. 1215 v katastrálním území Prosek, 

 

Číslo jednací: MCP09/138613/2021/OVÚR/LAVL 
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h) Dendrologický průzkum 

Zpracovatel:  KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o. 

  V Korytech 972/12, Praha 10 - Strašnice 

  Ing. Marie Klejchová 

  tel. 777 919 092 

 

Datum:  listopad 2021 

i) Inženýrsko-geologická rešerše a geologický průzkum pro vsakování 

Zpracovatel:  JK envi s.r.o.  

Vyšehradská 320/49 

128 00 Praha 2 

 

Odpovědný řešitel pro inženýrskou geologii a hydrogeologii:  Mgr. Jaroslav Voltr 

Vypracoval:        Mgr. Petr Zimola 

Datum:        1. prosince 2021 

j) Vyjádření o existenci inženýrských sítí příslušných správců 

V rámci zpracování projektové dokumentace byl v druhé polovině roku 2021 proveden kompletní průzkum 
výskytu inženýrských sítí. V dotčených plochách a jejich bezprostřední blízkosti. 

Přehled vyjádření správců inženýrských sítí je součást průvodní a souhrnné technické zprávy jako 
„Příloha č. 2“. 

Zjištěné sítě jsou zapracovány v situační výkresech. Zákres je nutno považovat za orientační. Před 
zahájením zemních prací je nutné všechny IS vytyčit (případně polohu ověřit ručně kopanými sondami) a 
v jejich blízkosti provést taková opatření, aby nedošlo k jejich narušení. Obdobně se musí postupovat i u 
nově položených inženýrských sítí. 

Stavba neleží v ochranném pásmu dráhy, vodních zdrojů ani jiných speciálních staveb. Ochranná pásma 
podzemních sítí stanoví obecně platné předpisy a vyjádření jejich správců. 

k) Ostatní podklady 

• Smlouva ke stavbě č. 4409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská; 
projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor, číslo smlouvy objednatele: 
DIL/21/08/007169/2021 

• České technické normy (ČSN) a převzaté (harmonizované) normy (ČSN EN) 

• Předpisy příslušné platné legislativy 

• Interní podklady a směrnice generálního projektanta 

  

mailto:info@bomart.cz


Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, ETAPA I 

BOMART spol. s.r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle,  
IČ: 25091905, DIČ: CZ25091905, Tel.: 220 400 750, Email: info@bomart.cz 

10/2024 Rev. 00 Strana 7 

B. Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících komunikací a přilehlé infrastruktury. Charakter 
území a jeho dosavadní využití se navrhovanými úpravami nezmění. 

Řešené území se nachází v městské části Praha 9 a to konkrétně na rozhraní katastrálního území 
Střížkov [730866] a Prosek [731382]. Jedná se o prostor vymezený komunikacemi a přilehlou infrastrukturou 
v ulicích Českolipská a Novoborská, včetně napojení na navazující komunikace pro automobilovou dopravu a 
chodníky pro pěší. 

Okolí řešeného území odpovídá typické městské zástavbě sídlištního typu. Nacházejí se zde převážně bytové 
domy a objekty občanské vybavenosti. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Pro stavbu bude v době výstavby vydáno příslušným SÚ rozhodnutí v rámci společného územního a 
stavebního řízení. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu užívání stavby 

Dle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením č. 10/05 
Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9. 9. 1999, v platném znění po změně Z 2832/00 vydané opatřením obecné 
povahy č. 55 z roku 2018 včetně znění pozdějších změn s datem nabytí účinnosti změn 16. 3. 2022, se stavba 
nachází v plochách s funkčním využitím: 

S4 – Ostatní dopravně významné komunikace 

Hlavní využití: 

Provoz automobilové dopravy a PID. 

Přípustné využití: 

Ostatní komunikace funkčních skupin B5 a C5 zaražené do vybrané komunikační sítě. 
Parkovací a odstavné plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, technická infrastruktura. 

Podmíněně přípustné využití: 

Není stanoveno. 

Nepřípustné využití: 

Nepřípustné je využiti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s podmínkami a limity 
stanovenými v dane lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánovaní. 

VV – Veřejné vybavení 

Hlavní využití: 

Plochy sloužící pro umístěni všech typu veřejného vybaveni města. Zejména pro školství a vzdělávaní, 
zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní systém. 

Přípustné využití: 

Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních 
služeb, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a 
obřadní síně, vysokoškolská zařízení. 
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Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravovaní, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, nerušící služby, to 
vše související s hlavním využitím. 
Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, plošná 
zařízení technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. 

Podmíněně přípustné využití: 

Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení, ve smyslu § 7 
školského zákona. 
Zařízení sociálních služeb nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: ubytovací zařízení, 
administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, čerpací 
stanice pohonných hmot bez servisu a opraven jako nedílná část garáži a polyfunkčních objektu, manipulační 
plochy, malé sběrné dvory, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže. Dále lze umístit: stavby, 
zařízení a plochy pro provoz PID. 
Pro podmíněné přípustné využiti platí, že nedojde k znehodnoceni nebo ohrozeni využitelnosti dotčených 
pozemku. 

Nepřípustné využití: 

Nepřípustné je využiti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality 
a s podmínkami a limity v ni stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánovaní. 

OB – Čistě obytné 

Hlavní využití: 

Plochy pro bydlení. 

Přípustné využití: 

Byty v nebytových domech. 
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociálních 
služeb. 
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná 
zařízení technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. 

Podmíněně přípustné využití: 

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: zařízení pro neorganizovaný 
sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, parkovací a odstavné 
plochy, garáže pro osobni automobily. 

Dále lze umístit: 

Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, sokly, školská a ostatní vzdělávací 
zařízení, kulturní zařízení, administrativu a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydleni při zachovaní 
dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravovaní, nerušící služby 
místního významu; stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID); 
zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. 
Podmíněné přípustné je využití přípustné v plochách OV (tj. využití pro drobnou nerušící výrobu a služby a 
obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m2) za podmínky, že s plochami 
OV posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí a že nebude narušena struktura souvisejícího území a 
omezena využitelnost dotčených pozemku. 
Pro podmíněné přípustné využiti platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí pro každodenní rekreaci a 
pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemku. 

Nepřípustné využití: 

Nepřípustné je využiti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality 
a podmínkami a limity v ni stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánovaní. 

SV – Všeobecně smíšené 

Hlavní využití: 

Plochy pro umístěni polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydleni, obchod, 
administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachovaní polyfunkčnosti území. 
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Přípustné využití: 

Polyfunkční stavby pro bydleni a občanské vybaveni v souladu s hlavním využitím, s převazující funkci od 2. 
nadzemního podlaží výše (např. bydleni či administrativa v případě vertikálního funkčního členěni s 
obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, stavby 
pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, 
mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného 
stravovaní, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná 
nerušící výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro 
bydleni, čerpací stanice pohonných hmot bez servisu a opraven jako nedílná část garáži a polyfunkčních 
objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory. Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické 
stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v 
nezbytné nutném rozsahu a liniová vedeni technické infrastruktury. Parkovací a odstavné plochy, garáže. 

Podmíněně přípustné využití: 

Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím v odůvodněných 
případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území definovanému v UAP. Víceúčelová 
zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 
000 m2, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice 
pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikaci, sběrné dvory, sběrny surovin, zahradnictví, 
stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. 
Pro podmíněné přípustné využití platí, že nedojde k znehodnoceni nebo ohrozeni využitelnosti dotčených 
pozemku. 

Nepřípustné využití: 

Nepřípustné je využiti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality 
a podmínkami a limity v ni stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánovaní. 

 
Stavba je tedy v souladu s Územním plánem hlavního města Prahy, stávající funkční vymezení se 
navrhovanou stavbou nemění. 

mailto:info@bomart.cz


Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, ETAPA I 

BOMART spol. s.r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle,  
IČ: 25091905, DIČ: CZ25091905, Tel.: 220 400 750, Email: info@bomart.cz 

10/2024 Rev. 00 Strana 12 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Stavba splňuje obecné požadavky na využívání území a výjimka z obecných požadavků na využívání území 
není požadována. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek DOSS a správců technické infrastruktury jsou zapracovány 
v projektové dokumentaci. Stručný výčet stanovisek DOSS a dotčené TI je součástí průvodní a souhrnné 
technické zprávy jako „Příloha č. 3 – Stručný výčet stanovisek DOSS a dotčené TI“. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

f.1 Inženýrsko-geologická rešerše a geologický průzkum pro vsakování 

Zpracovatel:  JK envi s.r.o.  

Vyšehradská 320/49 

128 00 Praha 2 

Odp. řešitel pro IG a HG: Mgr. Jaroslav Voltr 

Vypracoval:   Mgr. Petr Zimola 

Datum:   1. prosince 2021 

f.1.1 Geologické a hydrogeologické poměry 

f.1.1.1. Geologické poměry 

Skalní podklad 

Na základě dokumentace nově realizované sondy VS1 a popisu třinácti a archivních sond jsme stanovili dva 
geotechnické typy skalního podkladu. Oba geotypy reprezentují písčité slínovce (opuky), které se od sebe liší 
stupněm zvětrání. 

• poloha velmi zvětralých písčitých slínovců – geotechnický typ GT4. Podle makroskopického popisu se 
jedná o žlutošedou, drobně úlomkovitě rozpadavou opuku lokálně s mezerní výplní jílu.  

• Archivními sondami byly dále zastiženy mírně zvětralé, žlutošedé, úlomkovitě až kusovitě rozpadavé 
opuky. Takto zvětralou horninu jsme označili jako geotechnický typ GT5. 

Pokryvné útvary 

Na základě popisu nově provedených sond VS1 a VS2 a archivních sond jsme stanovili tři geotechnické typy 
kvartérních zemin. Prvním geotechnickým typem jsou navážky, nejedná se však o konstrukce komunikací, ty 
jsme jako samostatný geotechnický typ neuvedli. Dále jsme vyčlenili jeden geotechnický typ, reprezentující 
eolické sedimenty, a nakonec také jeden geotyp deluviálních sedimentů. 

• Navážky, které mají charakter zeminy, jsme označili jako geotechnický typ GT1. Jde převážně o slabě 
jemně písčité hlíny. Často mají příměs úlomků opuk a cihel. Tyto navážky jsou hodnoceny jako 
středně ulehlé. Jejich mocnost se podle všech nově provedených sond pohybuje do 0,55 m. Navážky 
byly zdokumentovány výhradně v nově provedených sondách. Archivní sondy pocházejí ze 
šedesátých let dvacátého století, tedy z doby před zahájením výstavby stávajícího sídliště Střížkov, 
navážky vznikly až v souvislosti s jeho výstavbou. 

• Nejvýraznější poloha kvartérního pokryvu je v zájmovém území tvořena sprašemi tuhé konzistence, 
označené jako geotyp GT2. Spraše jsou světle hnědé, slabě písčité, s výskytem vápnitých žilek a 
ojediněle také cicvárů. Nově provedenou sondou VS2 byla spraš zastižena v hloubce 0,55 m pod 
terénem až ke dnu sondy v hloubce 2,00 m, sonda byla v této hloubce ukončena. Novou sondou VS1 
byla spraš zastižena v hloubce 0,50 m v mocnosti 60 cm. Nejmocnější poloha spraší (2,40 m) byla 
zastižena archivní sondou č. 389. 
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• Deluviální sedimenty jsme označili jako geotechnický typ GT3. Jde o přemístěné spraše, resp. 
zvětraliny slínovců, které mají charakter žlutohnědé písčité hlíny tuhé až pevné konzistence 
s drobnými úlomky opuky Při bázi polohy zpravidla přibývá podíl úlomků opuk. Maximální zastižená 
mocnost zemin tohoto geotypu 1,30 m byla popsána v archivních vrtech č. 390 a 409. 

f.1.1.2.  Hydrogeologické poměry 

Novými sondami a ani v jednom z využitých archivních vrtů nebyla hladina podzemní vody 
naražena.  Podzemní voda této zvodně je vázána na omezeně puklinově propustné prostředí křídových 
písčitých slínovců, její vydatnost je obecně nízká.  

Z tohoto pohledu lze konstatovat, že rekonstrukci komunikací a provádění zemních prací nebude podzemní 
voda mít negativní vliv. Podle hydrogeologické mapy v měřítku 1:5000 lze hladinu vody očekávat v hloubce 8 
až 10 m pod terénem. 

f.1.2 Geotechnické vlastnosti zemin a hornin 

V následujících tabulkách uvádíme vybrané geotechnické vlastnosti zemin a hornin, které se v zájmovém 
území vyskytují a mohou být zastiženy při zemních pracích: 

TABULKA 1: GEOTECHNICKÉ HODNOTY ZEMIN KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

geneze / stratigrafie antropogenní 
sedimenty (navážky) 

eolické a eolicko-
deluviální sedimenty 

deluviální sedimenty 

petrografické složení Jemně písčitá hlína 
s příměsí úlomků cihel, 
opuk 

spraš s ojedinělým 
výskytem cicvárů 

písčitá hlína s úlomky 

 

geotechnický typ GT1 GT2 GT3 

ČSN EN ISO 14688-2 
„Pojmenování a popis zemin“ 

saclSi                             clSi sagrSi      

ČSN 731001 „Základová půda 
pod plošnými základy“                 – 
zatřídění 

F3   MS-Y                           F5   ML F3   MS 

konzistence, ulehlost středně ulehlá tuhá tuhá až pevná 

tabulková výpočtová únosnost 

Rdt /kPa/ 
max. 150 150 175-250 

objemová hmotnost 
v přirozeném uložení /kg.m-3/ 

1750-1800 2000 1800 

modul deformace Edef /MPa/ 3-8 3-5 5-12 

Poissonova konstanta 

/1/ 

0,35 0,40 0,35 

 soudržnost efekt. cef  /kPa/ 

 

0-14 

 

8-16 8-16 

 

 úhel vnitř. tření efekt. ef /o/ 

 

26-30 

 

19-23 24-29 

 

ČSN 736133 

vhodnost do silničního podloží 

podmínečně vhodná nevhodná podmínečně vhodná 

ČSN 736133 

vhodnost do násypů 

podmínečně vhodná podmínečně vhodná podmínečně vhodná 

ČSN 736133 /  ČSN 733050 

třída těžitelnosti 

I / 2-3 I / 3 I / 3-4 
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TABULKA 2: GEOTECHNICKÉ HODNOTY HORNIN SKALNÍHO PODKLADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Geotechnické hodnoty mírně zvětralých opuk jsou uvedeny pro doplnění informací, ačkoliv nově provedenými vrty 
nebyla tato zvětralinová zóna zastižena. 

f.1.3 Inženýrskogeologické poměry 

Vzhledem ke skutečnosti, že v liniích předmětných komunikací se nachází značné množství inženýrských sítí, 
lze předpokládat, že navážky geotypu GT1 budou tvořit pláň a aktivní zónu ve značném rozsahu 
rekonstruovaných komunikací. Z hlediska vhodnosti zemin pro podloží komunikace dle ČSN 736133 „Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ jsou zejména spraše geotypu GT2 klasifikované jako 
nevhodné. U zemin se negativně projevuje vysoký podíl jemnozrnné frakce, která způsobuje nebezpečnou 
namrzavost a ovlivňuje zhutnitelnost. V případě výskytu těchto zemin v aktivní zóně a na pláni komunikace 
je nutné provést jejich vápennou stabilizaci, nejlépe přidáním 2 % až 3 % CaO. Případně lze také uvažovat 
s nahrazením těchto zemin vhodnější zeminou, zpravidla však tato varianta vychází ekonomicky méně 
výhodněji.  

Pro provádění rekonstrukce komunikací je možno doporučit následující: 

• Po vybourání stávající konstrukce do úrovně projektované pláně je třeba pláň urovnat a dohutnit. 
Důsledně je třeba dohutnit zejména zásypy inženýrských sítí. 

• Pro zhutnění lze uvažovat s použitím vibrační hutnící desky – nesmí však dojít k porušení stávajících 
inženýrských sítí.  

• technologii a rozsahu hutnění, včetně o případné stabilizaci aktivní zóny, bude za účasti geologa 
rozhodnuto po odtěžení stávající konstrukce.   

 

 

geneze / stratigrafie 

 

bělohorské souvrství (turon) 

petrografické složení velmi zvětralý písčitý 
slínovec 

mírně zvětralý písčitý 
slínovec 

geotechnický typ GT4 GT5 

ČSN 731001 „Základová půda 
pod plošnými základy“                 – 
zatřídění 

R5 R4 

pevnost v prostém tlaku 

                          /MPa/ 
3-5 6-12 

hustota ploch nespojitosti 

        (pro horninové prostředí) 
velmi velká velká 

tabulková výpočtová únosnost  

                       Rdt /kPa/  
300 400 

objemová hmotnost v přiroz. 
uložení       /kg.m-3/ 2250 2350 

modul deformace  

                     Edef /MPa/ 
40-60 80-120 

Poissonova konstanta 

                           /1/ 
0,35 0,30 

soudržnost zdánlivá 

                      c´ /kPa/ 
25-30 35-40 

úhel pevnosti 

                          ´ /o/ 
28-30 30-34 

ČSN 736133 / ČSN 733050 

              třída těžitelnosti 
I / 4 II / 5 
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• S ohledem na třídu dopravního zatížení a zvolenou skladbu konstrukce komunikací je třeba, aby na 
pláni bylo dosaženo hodnoty modulu deformace z druhé větve statické zatěžovací zkoušky Edef,2 ≥ 
60 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 <2,5. I když rekonstruované ulice slouží především pro osobní auta, je 
třeba pamatovat na možnost pravidelného pojezdu také těžkých popelářských aut. 

• Následně po přebírce pláně je možno přikročit k ukládání konstrukčních vrstev dle projektu.   

• Pokud nebude na pláni dosaženo požadované hodnoty Edef,2, bude nutno provést odtěžení zemin 
z aktivní zóny do úrovně -50 cm pod pláň. Tuto parapláň je nutno dohutnit tak, aby zde bylo dosaženo 
hodnoty modulu deformace Edef,2 ≥ 35 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 <2,5.  Následně budou ve dvou 
vrstvách po 25 cm navezeny odebrané zeminy z původní aktivní zóny a každá vrstva zhutněna. Na 
pláni pak musí být dosaženo hodnoty Edef,2 ≥60 MPa při poměru Edef,2/Edef,1<2,5. 

• Pokud bude po odkrytí parapláně zemina převlhčena, lze jí upravit i mechanickou stabilizací 
zaválcováním hrubší štěrkodrtě nebo betonového recyklátu.  

f.1.4 Zatřízení těžitelnosti a vrtatelnosti zemin 

Zatřídění těžitelnosti zemin a hornin dle ČSN 733050 „Zemní práce“ a ČSN 736133 „Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací“. 

      ČSN 733050   ČSN 736133   

Navážky – konstrukce komunikací  5. tř.   třída II  

Navážky – písčitá hlína s úlomky (GT1)  2.-3. tř.   třída I  

spraš (GT2)     3. tř.   třída I  

písčitá hlína s úlomky opuk (GT3)  3.-4. tř.   třída I  

velmi zvětralá opuka (GT4)   4. tř.   třída I  

mírně zvětralá opuka (GT5)   5. tř.   třída II  

f.1.5 Vsakování srážkových vod 

Získané hodnoty z provedených nálevových vsakovacích zkoušek byly vyhodnoceny pomocí vzorců ČSN 
759010/Z1, kapitola 4.11.6.1. Výsledné koeficienty vsaku jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

Vrt - vsak. zkouška VS1 – Českolipská, Novoborská 

Objem vsakované vody 0,00613 m3 

Čas vsaku 120 s 

Qzk 5,11017E-05 m3/s 

Azk 0,007540 m2 

hloubka vrtu 1,50 m 

Perforovaná pažnice 1,50 m 

kv 1,974,E-04 m/s 

 

Vrt - vsak. zkouška VS2 – Českolipská, Novoborská 

Objem vsakované vody 0,00754 m3 

Čas vsaku 9600 s 

Qzk 7,85375E-07 m3/s 

Azk 0,010053 m2 

hloubka vrtu 2,00 m 

Perforovaná pažnice 2,00 m 

kv 3,005,E-06 m/s 
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Pro kontrolu a porovnání jsme ještě provedli výpočet koeficientu filtrace pomocí software 
AquiferTestToolbox. Hodnoty koeficientů filtrace, který byl používán před platností normy ČSN 759010, jsou 
kf(VS1) = 1,98. 10-5 m/s a kf(VS2) = 1,31. 10-7 m/s. Grafickonumerické vyhodnocení hydrodynamické 
zkoušky je uvedeno v příloze č. 4. 

Způsob likvidace srážkových vod zasakováním do geologického prostředí je podmíněn geologickými a 
hydrogeologickými poměry, klimatickými poměry i vlastním návrhem vsakovacího objektu. Kvartérní zeminy 
zájmového území, zastoupené sprašemi a sprašovými hlínami, neposkytují příliš vhodné podmínky pro 
vsakování srážkových vod. Toto hodnocení je dáno jejich nízkými propustnostními charakteristikami, které 
neumožňuje rychlou posloupnost akumulace vod a jejich infiltraci do podloží. Naopak v místě bývalého 
hliniště, kde byla větší část kvartérních sedimentů odebrána a poměrně mělce pod terénem se nachází velmi 
zvětralé opuky, jsou podmínky pro vsakování poměrně příznivé. 

V místech výskytu větších mocností spraší lze pro eventuální likvidaci srážkových vod doporučit technický 
způsob řešení, kdy bude využito kombinace vsaku a retence. Rozměry vsakovacího objektu musí splňovat 
požadavky ČS normy na dobu prázdnění. Dále doporučujeme, aby v souladu s bodem 6.2.5 ČSN 759010, bylo 
vsakovací zařízení opatřeno bezpečnostním přepadem. Pro hydrotechnické výpočty doporučujeme využít 
zjištěnou hodnotu koeficientu vsaku kv = 3,0.10-6 m/s. 

Přibližně v centrální části zájmového území, kde se vyskytují podle nově provedené sondy VS1 již v hloubce 
1,10 m pod stávajícím terénem puklinově dobře propustné písčité slínovce, lze pro hydrotechnické výpočty 
uvažovat s hodnotou koeficientu vsaku kv = 1,97.10-4 m/s. 

Pro přehlednost jsme také zpracovali orientační zhodnocení vhodnosti vsakování do mapového podkladu, 
který je součástí situace sond (příloha č. 2). Zde jsou dvěma barvami rekonstruované ulice rozlišeny a 
charakterizovány z hlediska možnosti vsakování. 

Legenda:  

Zelená: Vhodná oblast pro vsakování  

 

Žlutá: Podmínečně vhodná oblast pro vsakování – v oblasti se vyskytují spraše s omezenou 
průlinovou propustností do hloubky větší než 2 m. 

f.1.6 Závěr 

Předkládaný inženýrskogeologický průzkum byl zpracován formou rešerše. Pro zpracování části geologického 
průzkumu pro vsakování byly realizovány dvě jádrové zarážené sondy, v každé z nich byla následně 
provedena hydrodynamická zkouška za účelem zjištění koeficientu vsaku, potřebného pro hydrotechnické 
účely. 

Závěrem je třeba upozornit, že zásadní informace o hospodaření se srážkovými vodami řeší TNV 759011, 
platná od března 2013. Při návrhu technického řešení je nutno mít na zřeteli, že infiltrovaná voda nesmí 
v žádném případě zhoršit geotechnickou kvalitu zemin pod stávajícími objekty nebo pod případně nově 
zřízenými budovami, komunikacemi nebo chodníky. V případě degradace zemin (zejména vlivem zvýšení 
vlhkosti) dojde ke změně konzistence a k následnému snížení únosnosti zemin a modulu deformace Edef,2, 
což by mohlo být příčinou pozdějších deformací. Vsakovací objekt musí splňovat požadavky normy 
ČSN 75 9010, zejména odstupová vzdálenost vsakovacího objektu od stavebních objektů musí být v souladu 
s bodem 6.1.2 a přílohou C normy ČSN 759010.  

Průvodní zpráva inženýrskogeologického průzkumu a geologického průzkumu pro vsakování srážek obsahuje 
kromě textové části i vázané přílohy č. 1 až 4. 

 

Kompletní průzkum je součástí příloh této projektové dokumentace. 
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f.2 Předprojektový průzkum stávajícího stavu konstrukce vozovky 

Číslo jednací: TSK/43253/21/2342/Su 

Požadovaný rozsah zkoušek: předprojektový průzkum 

Přílohy: Protokoly č. 645/2021, ZL 21-646, ZL 21-647, ZL 21-648, ZL 21-649, zpráva RODOS č. 106/2021 
(subdodavatel), protokol ALS PR21A5596 (subdodavatel) 

V Praze, dne: 11.11.2021 

Schválil: Ing. Jan Suda, Ph.D. 

Tel.: +420 602 665 937 

f.2.1 Výsledky průzkumu 

Bylo odebráno celkem 8 vývrtů. V rámci MK Novoborská v úseku Měšická – Lovosická (dl. 720 m) se celková 

tloušťka asfaltové konstrukce pohybuje v rozmezí 9–13 cm. Obrusnou vrstvu tvoří převážně litý asfalt (MA) a 
asfaltový beton (AC). Ložnou a podkladní vrstvu tvoří jemno-střednězrnné obalované kamenivo (OK) s nižší 
mezerovitostí směsi i vrstvy. Podklad asfaltového krytu tvoří cementem stmelené materiály v tloušťce 22–37 

cm na vrstvě ŠP. V rámci MK Českolipská v úseku Lovosická – zaslepení (dl. 480 m) je celková tloušťka 

asfaltových vrstev 11 cm. Obrusnou vrstvu tvoří převážně litý asfalt (MA) a asfaltový beton (AC). Ložnou a 
podkladní vrstvu tvoří jemno-střednězrnné obalované kamenivo (OK) s vyhovující mezerovitostí směsi i 
vrstvy. Podklad asfaltových vrstev tvoří cementem stmelené materiály v tloušťce cca 35 cm na vrstvě ŠP. 
Posledním úsekem je zaslepení MK Českolipská (dl. 120 m), přičemž konstrukce vozovky je tvořena vrstvou 
asfaltového betonu tloušťky 4 cm na vrstvě zaválcované ŠD. 

f.2.2 Expertní stanovení únosnosti 

Vozovky hodnocených úseků vykazují zatížitelnost převyšující stávající dopravní zatížení pro zbytkovou dobu 
životnost přesahující 25 let. (Zpráva RODOS č.106/2021). 

f.2.3 Stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (suma 16 PAU) 

Z výsledků stanovení celkového množství aromatických polycyklických uhlovodíků 16 PAU dle vyhlášky č. 
130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být 
odpadem, vyplývá, že 6 vzorků odebraných z asfaltové konstrukce vozovky MK Novoborská a Českolipská 

odpovídá kvalitativní třídě ZAS-T1 (Σ PAU ≤ 12 mg/kg sušiny). Odfrézovaná asfaltová směs se stává vedlejším 

produktem nebo přestává být odpadem pro použití podle podmínek citované vyhlášky § 4, respektive tento 

materiál může být použit výhradně pro výrobu asfaltových směsí za horka, za tepla nebo za studena, v 
nestmelených či hydraulicky stmelených podkladních vrstvách, v ochranné vrstvě a v konstrukci zemního 
tělesa pozemních komunikací, letišť či jiných obdobných ploch. 

f.2.4 Doporučení 

Na základě provedeného diagnostického průzkumu a doporučení expertizy zpracované firmou RODOS 

navrhujeme provést: 

1. V rámci úseku MK Novoborská (Lovosická – Měšická) a MK Českolipská (Lovosická – zaslepení) provést 

odfrézování stávajících asfaltových vrstev. Následně provést sanaci vrstvy SC s následnou pokládkou 
podkladní a obrusné vrstvy za použití asfaltových směsí typu AC +. 

2. V úseku zaslepení MK Českolipská provést rekonstrukci. 

3. V rámci SÚ provést lokálně vyrovnání či výměnu pokleslých obrub včetně oprav chodníků. 

 

Kompletní průzkum je součástí příloh této projektové dokumentace. 
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f.3 Dendrologický průzkum 

Zpracovatel:  KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o. 

  V Korytech 972/12, Praha 10 - Strašnice 

  Ing. Marie Klejchová 

  tel. 777 919 092 

 

Datum:  listopad 2021 

f.3.1 Úvod 

Dendrologický průzkum byl proveden okolo komunikací Českobrodská a Novoborská v pásu o šířce cca 2 m 
na každou stranu, ukončenému ul. Lovosická a Měšická. 

Rozsáhlé území je rovinaté, komunikace se mírně svažují k severu. Výškopisně se plocha nachází v rozmezí 
285 až 292 m n.m. 

f.3.2 Vyhodnocení 

Na ploše bylo hodnoceno 155 položek: 

79 stromů (č.1–79) 

76 porostů, tj. střední a vysokých keřů a keřových skupin (k1–k76) 

položka 
všechny dřeviny 

pozn. 
množství hodnota 

Stromy (obvod kmene nad 80 cm)  70 ks 3 865 923 Kč viz. tab. 1 

Stromy (obvod kmene do 80 cm) 9 ks - viz. tab. 1 

Porosty (všechny) 76 sk., 981 m2 158 895 Kč viz. tab. 2 

celkem   4 024 818 Kč  

 

Vyhodnocení základní plochy podle SPPK (Standardů péče o přírodu a krajinu):  

1/ intenzita údržby:  

 třída 2 (ze 4 tříd) – plochy s průměrnými nároky na péče – např. zeleň bydlení  

2/ celková hodnota stability (celková stabilita stromů na základní ploše):  

 stupeň 1 (z 5 stupňů) - plochy se stromy bez zásadních defektů) 

3/ hodnota cíle pádu (představuje intenzitu provozu osob a automobilů v dopadové vzdálenosti stromů, 

 dále hodnotu majetku):  

 stupeň 2 (z 6 stupňů) – frekvence osob 0,6 až 2,4 hod./den, chodci a cyklisté 8-72/hod., riziko vzniku 
škody na majetku mezi 540 000 a 5 400 000 Kč 

2/ sklonitost terénu:  

 stupeň 1 (ze 4 stupňů) – rovina nebo sklon do 1:5 

 

Pro ocenění je parametr „atraktivita umístění“ hodnocen pro všechny stromy jako méně významná. 

 

Dendrologický průzkum byl proveden na zelených plochách, která lemují chodníky nebo pojízdné komunikace 
v ulici Českolipská (orientace východ – západ) a v ulici Novoborská (orientace sever – jih).  
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Nejvíce šetřených stromů se nachází v ulici Českolipská, v její západní části. Jedná se zde o vzrostlé dospělé 
jedince mezi parkovacími místy nebo vyrůstají v zelených pásech mezi chodníkem a bytovými domy. 
Nejhodnotnějšími stromy jsou lípy malolisté (Tilia cordata), téměř všechny v této ulici vyrůstají mezi 
parkovacími místy, tvoří přerušované řady. Jedná se o stromy s mohutnými kořenovými náběhy, pata kmene 
se nachází výrazně nad okolním terénem (až 50 cm). Obvod kmenů těchto lip se pohybuje v rozmezí 90 až 
171 cm. V korunách stromů byl průběžně prováděn blíže nespecifikovaný redukční řez směrem do vozovky. 
Kromě stromu č. 41 jsou všechny dlouhodobě perspektivní, jedná se o stromy č. 4, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 34, 
38, 42, 44, 46, 50, 51, 54, 55.  

V těsné blízkosti objektu v jihozápadní části šetřené plochy se vyrůstá mohutná lípa velkolistá (Tilia 
plathyphyllos) – č. 26. Strom nemá jasný terminál, korunu tvoří velké množství silných vystoupavých větví, 
která si výrazně konkurují, lze přepokládat prosychání v koruně v následujících letech, případné komplikace 
související s tlakovým větvením. 

Ve stejné řadě se nachází jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) – č. 37 a mahalebka obecná (Prunus 
mahaleb) – č. 56, která se svými třemi kroucenými kmeny tvoří malebnou soliteru téměř na konci ulice. 

Ostatní stromy vyrůstají v zelených pásech mezi chodníkem a bytovými domy, jedná se o dospělé jedince 
smrku ztepilého (Picea abies) – č.7, 9, 11, 13, 22 zejména na severní straně ulice, borovice lesní (Pinus 
sylvestris) – č. 8, 20, 32, 33, 36, douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii) – č. 21, 23, 24, 25 na okraji 
jihozápadního širokého zeleného pásu. Po jednom je zde smrk omorika a zerav západní. 

Kromě jehličnanů jsou ve větším počtu zastoupeny břízy bělokoré (Betula pendula), které se nachází po 
jednou, dvou kusech po celé ploše, řada bříz vyrůstá v oblouku u kraje zelené plochu v jihozápadním cípu 
řešené plochy (č. 27-31), bříza č. 27 je téměř suchá, určená k odstranění, ostatní mají řídké koruny a nejsou 
dlouhodobě perspektivní. V jižním pásu (v pásu cca 2 m od chodníku) byly šetřeny dva jasany ztepilé (Fraxinus 
excelsior) – č. 45, 49, dva topoly černé se štíhlou korunou (Populus nigra ‘Italica‘) – č. 52, 53 a jeden javor 
klen (Acer pseudoplatanus) – č. 43. 

Na křižovatce ulic Českolipská a Novoborská byl šetřen další javor klen (č. 60) a na protější straně ulice tři lípy 
malolisté (č. 57, 58, 59), z nichž poslední je trojkmen.  

Ve východní části ulice Českolipská se nachází ve stanoveném dvoumetrovém pásu nachází javor klen, dvě 
lípy malolisté a jedna borovice lesní. Jedná se o mladé stromy s obvodem kmene 86 až 113 cm. 

Keře jsou zastoupeny jednotlivými šeříky, zlaticemi, výjimečně se vyskytuje tis červený. Drobné díly živého 
plotu z tavolníku van Houtteova, ptačího zobu obecného s nevýznamnými příměsemi většinou neplní žádnou 
významnou funkci, jedná se pravděpodobně o zbytky původní výsadby. 

 

V ulici Novoborská se nachází dvě lípy velkolisté – č. 66, 67 v páse podél západní strany ulice. V severní části 
jsou dvě staré mahalebky – č. 68, 69, s typickým habitem, který znamená nízko založenou korunu a rozložité 
větvení.  

V jižní části ulice, pod křižovatkou s ulicí Českolipskou je větší výsadba stromů mezi chodníkem na bytovými 
domy na západní straně. V páse o šířce zhruba 2 m od chodníku byly šetřeny čtyři břízy bělokoré (č. 71, 72, 
75, 76), lípa malolistá (č.73), smrk pichlavý (Picea pungens) – č. 74 a jedna borovice lesní (č.77). Jedná se o 
stromy záměrně vysázené, přiměřeně ošetřované.  

Na protější straně vyrůstají v blízkosti chodníku dva javory (č. 78 – j. klen a 79 – j. mléč). Oba stromy jsou 
mladé nálety.  

Keřové skupiny tvoří z velké části tvarovaný živý plot z tavolníku, v menší části z habru, který lemuje západní 
chodník. Jedná se o víceméně ucelený pás kolem chodníku v severní i v jižní části ulice. Je tvarován do výšky 
100-130 cm. Ostatní keře jsou jednotlivé jehličnany (borovice kleč, jalovec, zerav) nebo šeříky a tavolníky. Na 
protější straně ulice lemuje kovové oplocení tvarovaný živý plot z hlohyně šarlatové, které pokračuje ve 
fragmentech podél chodníku až ke vchodu do objektu školy. 

  

 Na šetřené ploše se nachází stromy, které jsou hodnoceny 2 až 3 body sadovnické hodnoty, tedy jedná se 
stromy dlouhodobě perspektivní, vhodné schopné tvořit základ koncepce prostoru. Jedná se o:  
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Stromy nadprůměrně hodnotné (sadovnická hodnota 2, 2-3 body)  

č. parc.č. název odborný český název obvod kmene (cm) 

15 830/1 Tilia cordata lípa malolistá 153 

38 830/1 Tilia cordata lípa malolistá 126 

44 830/1 Tilia cordata lípa malolistá 171 

46 830/1 Tilia cordata lípa malolistá 99 

50 830/3 Tilia cordata lípa malolistá 147 

55 830/3 Tilia cordata lípa malolistá 147 

56 830/3 Prunus mahaleb mahalebka obecná 110+103 

57 500/88 Tilia cordata lípa malolistá 170 

58 500/88 Tilia cordata lípa malolistá 180 

65 640/30 Pinus sylvestris borovice lesní 103 

74 640/12 Picea pungens smrk pichlavý 140 

V případě, že bude třeba provést kácení, podléhá povolení: 

70 stromů (tab.2 „P“), tj. všechny kromě č. 5, 13, 28, 29, 30, 32, 36, 61, 79 

žádná keřová skupina (v tab.3 „P“), v případě, že budou káceny keře samostatně a jednotlivě. Pokud budou 
keřové skupiny káceny, je třeba povolení vždy, pokud v součtu plocha přesáhne 40 m2 

 

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§3 odst. 1 
písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle §8 odst. 3 zákona a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, prováděcí vyhlášky 189/2013 Sb., změny 222/2014 Sb. se nevyžaduje 

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 
m2, 

c) porosty energetických dřevin nebo vánočních stromů … s produkčním cyklem do 10 let 

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako 
druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří. 

 

Kompletní průzkum je součástí příloh této projektové dokumentace. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemky dotčené stavbou neleží v památkové zóně ani chráněném území vyvolávající specifické požadavky 
na ochranu. 

V zájmovém území se nachází: 

• Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení (ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb.) 

• Ochranná a bezpečnostní pásma stávajících inženýrských sítí a technické infrastruktury 

• Ochranná a bezpečnostní pásma řešených a navazujících komunikací 

Tato ochranná nejsou charakteru, který by znemožňoval navrhovanou výstavbu. 

Trasy vedení inženýrských sítí budou respektovat ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Nesmí ohrozit provoz ani stav objektů, pro které byla tato ochranná pásma zřízena. 

Před zahájením stavby je nutné nechat všechny sítě za účasti správců vytyčit a řídit se pokyny těchto správců. 
Případně budou provedeny ručně kopané sondy. 

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou obezřetností, 
použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Podzemní vedení v místě zemních prací musí být 
ručně obnaženo a musí být provizorně vyvěšeno a zajištěno. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových 
prací – bezpečné pažení a zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. 
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Zajištění práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na základě písemné 
dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí. 

Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno provozovateli sítí a dodavatel stavebních prací 
musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešená stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném území ani v území vyžadující zohlednění při 
zpracování projektové dokumentace. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce a drobné úpravy stávající komunikace) nebude mít záměr 
negativní dopad na okolní stavby a pozemky.  

Odtokové poměry v území se nemění. Mění se pouze lokální odtokové poměry s ohledem na přesuny uličních 
vpustí. 

Odvodnění zpevněných ploch komunikace, parkovacích stání a chodníků je řešeno stávajícími a novými 
uličními vpusťmi do stávající kanalizace ve správě PVK. Místně, kde to technicky lze jsou chodníky 
přespádovány směrem do přilehlé zeleně. 

j) Požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace 

Navržená stavba nevyvolá požadavky na asanace v dotčeném území. 

Demolice 

• Rekonstrukce stávající komunikace vyžaduje odstranění stávajícího krytu vozovky a nahrazení krytem 
novým. 

• Při odstraňování odpadů v souvislosti se stavební činností budou dodržena ustanovení zákona č. 
541/2020 Sb. 

• Na stavbě budou vytěženy tyto odpady: 

• Vyfrézovaný asfaltový recyklát – odebere zhotovitel stavby pro znovu použití do asfaltových směsí 
nebo nestmelených podkladů. 

• Zemina, betonové a asfaltové kry – likvidace na řízenou skládku. 

• Ornice, podorničí – přebytečná ornice a podorničí budou dle pedologického průzkumu odvezeny na 
skládku ornice k dalšímu využití. Část ornice bude využita k ohumusování upravených zelených ploch. 

• Při likvidaci stávajících konstrukcí nevznikne žádný odpad, který by bylo nutno likvidovat jako 
nebezpečný podle zvláštních předpisů. 

• Roztříděný vytěžený materiál zhotovitel odveze na řízenou skládku odpadu. Při stavebních pracích 
nevznikne žádný odpad, klasifikovaný jako nebezpečný. 

• Přebytečný materiál bude průběžně odvážen, nebude-li jeho další využití možné. 

• Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu přírody a krajiny. 
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Kácení dřevin 

• Dojde k odstranění stávajícího stromu č. 78 (javor klen – dle dendrologického průzkumu) a to 
v souladu s: 

o Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). 

o Vyhláška č. 189/2012 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále 
jen vyhláška). 

• Řešený strom č. 78 (javor klen – dle dendrologického průzkumu) nespadá dle vyhlášky pod povinnost 
povolení ke kácení dřevin za splnění následujících podmínek: 

o Obvod kmene (v případě rozvětvení obvod kmene jednotlivých dřevin) ve výšce 130 cm nad 
zemí nepřesahuje 80 cm. 

o Nejedná se o součást významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí. 

• Kompenzací k odstraňované zeleni bude výsadba nových stromů a keřových skupin ve vyšších 
počtech proti stávajícímu stavu. Blíže viz. část „B.2.6 Základní charakteristika objektů“, průvodní a 
souhrnné technické zprávy. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky dotčené výstavbou nespadají pod ochranu ZPF ani PUPFL. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  

Viz. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a B.4 Dopravní řešení. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba navazuje na stavební záměr: 

„Parkování Prosek“ 
Na pozemcích parc. Č. 496/102, 500/4, 500/21, 500/26, 500/33, 673, 822, 825/1, 833/3, 838/1 

v katastrálním území Střížkov, parc. č. 1215 v katastrálním území Prosek, 

Číslo jednací: MCP09/138613/2021/OVÚR/LAVL 

 
„Rozšíření sítě sdělovacího vedení společnosti T-Mobile – Vydáno UR“ 

(zastupuje p. Luboš Stříbrný, tel.: +420 739 565 063, email: lubos.stribrny@t-mobile.cz) 
(Dle komunikace z 24.8.2023 se zástupcem společnosti Erikem Janků byl projekt rozšíření sítě sdělovacího 

vedení zrušen) 
 

„Obnova sítí PREdi a.s., stavba S-145835: Obnova kVN a kNN Novoborská od RS 1550“ 
(projektuje Ing. Pavel Nejedlý, tel.: 606 683 388, pavelnejedly@email.cz) 

 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. – obnova plynárenského 

zařízení v lokalitě (osoba pověřená koordinací Ing. Tomeh Tarek, tel.: 607 106 346) 
 

Touto návazností není podmíněna realizace stavby ani nevznikají časové vazby.  

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Z katastrálních map byly zjištěny vlastnické vztahy k pozemkům přímo dotčeným navrženými stavebními 
úpravami. Výsledkem je samostatný Majetkoprávní elaborát, jež je součástí průvodní a souhrnné technické 
zprávy jako „Příloha č. 1“. 
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o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Navrhované úpravy budou probíhat na pozemcích dotčených stavbou. Výpis těchto pozemků je součástí 
průvodní a souhrnné technické zprávy jako „Příloha č. 1“. 

Navrhovanou rekonstrukcí se nemění dopad na okolní pozemky a stavby. 

Silniční ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma rekonstruované komunikace upravuje Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích: 

§ 30 

(1) K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné 
území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo 
rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění 
stavby5) nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje. 

(2) Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou pozemní 
komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma 
hranice silničního pozemku, 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy, 

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 
komunikace II. třídy. 

(3) Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního ochranného pásma 
podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky: 

d) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo 
evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí27), 

e) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude 
spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u oblouků se 
použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami upravených půdorysů 
budov, tvoří území. 

Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně dálnice, 
silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy. 

(4) Hranice silničního ochranného pásma definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) je pro případ povolování zřizování 
a provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, posunuta 
ze 100 metrů na 250 metrů.  
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Ochranná a bezpečnostní pásma navrhovaných inženýrských sítí 

Vodovod a kanalizace 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: 

• u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

• u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

• u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 

Ustanovení podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích se vztahuje na vodovodní řady, nikoliv 
na vodovodní přípojky. 

K ochraně vodovodních přípojek zákon žádná ochranná pásma nestanoví. Doporučené ochranné pásmo 
vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze: 

• provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, 
které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich 
technický stav nebo plynulé provozování, 

• vysazovat trvalé porosty, 

• provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, 

• provádět terénní úpravy, 

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá 
z uzavřené smlouvy. 

Veřejné osvětlení – vedení NN 

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, určený 
k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. V ochranném pásmu 
podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty (EZ, § 46 odst. 10), dále dle odst.12 v OP i mimo ně 
je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit 
její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození 
energetických zařízení. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

a) u napětí do 1 kV  

• pro vodiče bez izolace – bez ochranného pásma – pro zemní kabelová vedení - 1 m 

b) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

• pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma 
lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),  

• pro vodiče s izolací základní 2 metry,  

• pro závěsná kabelová vedení 1 metr;  

c) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  

• pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),  

• pro vodiče s izolací základní 5 metrů;  

d) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 metr od krajního vedení.  

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech 
prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.  
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících komunikací a přilehlé infrastruktury. Charakter 
území a jeho dosavadní využití se navrhovanými úpravami nezmění.  

b) Účel užívání stavby 

Stavba slouží jako veřejná místní komunikace, komunikace pro pěší, parkovací stání a plochy kde jsou 
umístěny kontejnery pro komunální a tříděný odpad.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná stavba nevyžaduje povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a norem. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek DOSS a správců technické infrastruktury jsou zapracovány 
v projektové dokumentaci. Stručný výčet stanovisek DOSS a dotčené TI je součástí průvodní a souhrnné 
technické zprávy jako „Příloha č. 3 – Stručný výčet stanovisek DOSS a dotčené TI“. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Z hlediska přírodních podmínek, územního systému ekologické stability, ZPF či přírodních památek nebo 
jejich ochranných pásem, či inundačního území není v dané lokalitě žádné omezení. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

SO.001 – Dopravně inženýrská opatření 

Podrobně řešeno v části „B.8.m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření“, průvodní a souhrnné technické 
zprávy a v samostatné části „SO.001 – Dopravně inženýrská opatření“ této projektové dokumentace. 

 

SO.101 – Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace 

Podrobně řešeno v části „B.4. Dopravní řešení“, průvodní a souhrnné technické zprávy a v samostatné části 
„SO.001 – Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace“ této projektové dokumentace. 
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SO.301 – Dešťová kanalizace 

Viz. část „B.2.6 Základní charakteristika objektů“, průvodní a souhrnné technické zprávy. 

 

SO.401 – Veřejné osvětlení 

Viz. část „B.2.6 Základní charakteristika objektů“, průvodní a souhrnné technické zprávy. 

 

SO.402 – Přeložka sdělovacího vedení společnosti „Vodafone Czech Republic a.s.“ 

Kompletní provedení zajišťuje nominovaný dodavatel příslušného SO, generální dodavatel stavby zajišťuje 
koordinaci těchto prací. 

Viz. část „B.2.6 Základní charakteristika objektů“, průvodní a souhrnné technické zprávy. 

 

SO.403 – Přeložka sdělovacího vedení společnosti „T-Mobile Czech Republic a.s.“ 

Kompletní provedení zajišťuje nominovaný dodavatel příslušného SO, generální dodavatel stavby zajišťuje 
koordinaci těchto prací. 

Viz. část „B.2.6 Základní charakteristika objektů“, průvodní a souhrnné technické zprávy. 

 

SO.801_Sadové úpravy 

Viz. část „B.2.6 Základní charakteristika objektů“, průvodní a souhrnné technické zprávy. 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod. 

Odvodnění zpevněných ploch komunikace, parkovacích stání a části chodníků je řešeno stávajícími a novými 
uličními vpusťmi do stávající kanalizace ve správě PVK. V místech, přilehlé zeleně, kde to situace umožňuje, 
jsou chodníkové plochy odvodněny na přilehlou zeleň. Celkový navrhovaný odtok ze zájmového území je 
tedy v porovnání se stávajícím stavem nižší.  

Provozováním stavby v dané lokalitě nedojde k produkci odpadů ani navýšení intenzity dopravy a s tím 
spojené produkce emisí. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané datum začátku realizace stavby navazuje na povolovací proces a vysoutěžení generálního 
dodavatele stavby. 

Souhrnná délka výstavby všech etap je cca 2 roky s uvažovanou technologickou přestávkou během zimního 
období. 

Výstavba bude probíhat po jednotlivých úsecích tak, aby byly splněny požadavky dotčených orgánů státní 
správy na přístupnost řešeného území. 

Podrobně řešeno v části „B.8.m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření“, průvodní a souhrnné technické 
zprávy a v samostatné části „SO.001 – Dopravně inženýrská opatření“ této projektové dokumentace. 

j) Orientační náklady stavby 

Celkové orientační náklady stavby jsou řešeny v rámci položkového rozpočtu, jež je nedílnou součástí této 
projektové dokumentace.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Okolí řešeného území odpovídá typické městské zástavbě sídlištního typu. Nacházejí se zde převážně bytové 
domy a objekty občanské vybavenosti. 

Charakter území a jeho dosavadní využití se navrhovanými úpravami nezmění. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Komunikace a přilehlé plochy jsou navrženy v jednoduchém a funkčním tvaru, tak aby řešení umožňovalo 
plynulý pohyb automobilové a pěší dopravy v oblasti. Tvarové řešení ve velké míře vychází ze stávajícího 
stavu. Svrchní část vozovky a komunikací pro pěší bude tvořena asfaltovým krytem, parkovací stání budou 
vyložena betonovou dlažbou. Dále dojde k obnově a úpravám zelených ploch v okolí komunikací. 

Bližší specifikace architektonického řešení jsou řešeny v samostatných částech této projektové dokumentace. 

B.2.3 Celkové provozní řešení a technologie výroby 

Provozní řešení bude odpovídat charakteru zařazení komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. 

Podrobně řešeno v samostatné části „B.4 Dopravní řešení“, průvodní a souhrnné technické zprávy. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavební úpravy jsou řešeny v souladu s platnými předpisy a normami pro pohyb osob se zdravotním 
omezením, zejména ČSN 73 6110 (Z1) a Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Na všech komunikacích je nutné řídit se Zákonem č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích. 

Užívání veřejného osvětlení se musí řídit platnými předpisy pro tato zařízení. 

Při montáži elektrických zařízení musí být dodrženy zásady bezpečné práce na elektrickém zařízení. 
Elektroinstalační práce smí provádět pouze pracovníci kvalifikovaní podle vyhlášky 50/78Sb. 

Po dokončení prací bude realizační firmou opravena technická dokumentace dle skutečného provedení. Před 
uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize el. zařízení dle ČSN 32 2000 6-61, ze které 
je zřejmé, že zařízení je schopné bezpečného provozu. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

SO.001 – Dopravně inženýrská opatření 

Podrobně řešeno v části „B.8.m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření“, průvodní a souhrnné technické 
zprávy a v samostatné části „SO.001 – Dopravně inženýrská opatření“ této projektové dokumentace. 

 

SO.101 – Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace 

Podrobně řešeno v samostatné části „B.4 Dopravní řešení“, průvodní a souhrnné technické zprávy a 
v samostatné části „SO.101 – Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace“ této projektové 
dokumentace. 

 

SO.301 – Dešťová kanalizace 

Úpravy kanalizace 

V rámci rekonstrukce a stavebních úprav stávající komunikace bude řešena i poloha celkem 60 uličních vpustí, 
sloužících k odvodu dešťových vod.  

Nové uliční vpusti napojované v původní poloze 

Jedenáct z řešených vpustí bude nově provedeno ve stávající poloze. Tyto vpusti budou po demontáži 
stávajících vpustí a osazení na jejich místo napojeny na stávající odtoková potrubí. Jedná se o vpusti Vp3, 4, 
5, 6, 8, 11, 13, 24, 53, 55, 58. 

Nové uliční vpusti napojované na stávající přípojky 

Devatenáct vpustí bude provedeno nově s využitím stávajícího napojovacího bodu na stávající kanalizační 
řady, případně s využitím části ležatého potrubí. Zde se jedná o vpusti Vp1, 2, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 
25, 27, 29, 45, 47, 48, 50, 59. Stávající vpusti včetně stávajících napojovacích potrubí po spádový stupeň 
budou vytěžena.  

Rušené uliční vpusti 

Deset uličních vpustí bude zrušeno – jedná se o vpusti Vp19, 22, 25, 28, 30, 46, 49, 54, 56a, 57a. Bude 
provedena jejich demontáž, spádový stupeň bude opatřena zátkou z expanzní PUR pěny ve dnu a po vytvrzení 
pěny bude vyplněn cementovou směsí. Zbytek potrubí bude ponechán v zemi.  

Nově vysazované uliční vpusti 

Dvacet vpustí bude provedeno nově. Na stávajících řadech budou využity stávající vložky, případně budou 
vysazeny nové odbočky, na něž budou napojeny nové přípojky. Přípojky budou provedeny z kameniny DN200, 
viz přiložená výkresová část.  

Jedná se o vpusti Vp4a, 5a, 9a, 15, 19a, 19b, 19c, 19d, 30a, 45a, 46a, 49a, 49b,51, 52, 54a, 54b, 54c, 56, 57. 

Materiál 

Uliční vpusti a jejich části budou provedeny z typových železobetonových prefabrikátů. Potrubí pro napojení 
nových i přesouvaných uličních vpustí bude z mat. kamenina DN200, hrdlové, C160, F32kN/m.  

Výškové osazení poklopů v pozemních komunikacích musí odpovídat povrchu vozovky nebo terénu v místě 
osazení. 

Zkoušky potrubí 

Po úpravách přípojek bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí dle ČSN 75 6909. Zásyp 
bude proveden po provedení výše uvedených zkoušek potvrzených dozorem budoucího provozovatele 
kanalizační sítě.  

O zkoušce bude zpracován protokol, který je nutné předložit při kolaudačním řízení. 
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Ochranná a bezpečnostní pásma 

Trasy vedení inženýrských sítí budou respektovat ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Nesmí ohrozit provoz ani stav objektů, pro které byla tato ochranná pásma zřízena. 

Před zahájením stavby je nutné nechat všechny sítě za účasti správců vytyčit a řídit se pokyny těchto správců. 
Případně budou provedeny ručně kopané sondy. 

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou obezřetností, 
použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Podzemní vedení v místě zemních prací musí být 
ručně obnaženo a musí být provizorně vyvěšeno a zajištěno. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových 
prací – bezpečné pažení a zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. 

Zajištění práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na základě písemné 
dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí. 

Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno provozovateli sítí a dodavatel stavebních prací 
musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru. 

Ochranná pásma kanalizačních stok a vodovodu, dle zákona 274/2001 Sb., jsou vymezena vodorovnou 
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U kanalizačních stok a vodovodů do průměru 
trouby 500 mm včetně, je ochranné pásmo 1,5 m, v případě přípojek pak 0,75 m. U kanalizace a vodovodu, 
jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost zvětšuje o 1,0 m na 
obě strany. 

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací je dle zákona 127/2005 Sb. stanoveno rozsahem 1,5 m po 
obou stranách krajního vedení sítí. 

U nízkotlakých a středotlakých plynovodů, v intravilánu obce, je ochranné pásmo 1,0 m na obě strany od 
půdorysu. 

Geodetický průzkum 

Pro návrh technického řešení stavby a jejího umístění bylo použito geodetické výškopisné a polohopisné 
zaměření uvedené v přehledu výchozích podkladů. Výkresová dokumentace používá souřadný systém JTSK, 
výškový systém Balt po vyrovnání. 

Zákresy podzemních sítí ve výkresové části dokumentace jsou pouze orientační. 

Před zahájením zemních prací provedou správci jejich vytyčení. Bez vytyčení všech podzemních sítí není 
dovoleno zahajovat zemní práce. Veškeré zemní práce v blízkosti podzemních zařízení budou prováděny v 
souladu s podmínkami stanovenými jejich správci. 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá dopad stavby přeložek sítí na kvalitu ovzduší. Z hlediska ŽP 
bude okolí při překládání inženýrských sítí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Další omezení 
vyplývá ze ztíženého přístupu k objektům.  

Je třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat přístup 
obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a případně zásobování. Po provedení stavebních 
prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. 

 

Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• V zastavěné části výkopy provádět v kratších úsecích. 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci. 

• Povrchy dotčeného území uvést do původního stavu bezprostředně po dokončení 

• montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 

 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky, ani na srážko-odtokové poměry v okolí. 
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Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vznikat 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity nebo předány k 
využití oprávněné osobě v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a příslušnými prováděcími 
předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 
3 zákona o odpadech. vyhlášky č. 383/2001 Sb. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, jak 
byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění. Tato evidence bude 
mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní činnosti ze strany Referátu životního prostředí a České 
inspekce životního prostředí. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba 
doložit ke kolaudaci) a v případě vzniku nebezpečného odpadu (např. zemina znečistěná ropnými látkami) 
bude zakládat i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 

Při stavbě budou vznikat odpady převážně z výkopových prací a odstranění živice. 

Pro přebytečnou nekontaminovanou zeminu (odpad katal. č.170504) a dále pro živičné a betonové frakce 
odpadů (katal. č.170302 a 170107) zajistí dodavatel přednostně recyklaci nebo eventuálně skládku. Odpadní 
materiál vzniklý při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými 
prováděcími předpisy. 

Před zahájením prací musí být původci odpadů (tomu, z jehož činnosti odpady vzniknou) udělen souhlas k 
nakládání s nebezpečnými odpady pro místo vzniku nebezpečných odpadů. O udělení souhlasu k nakládání s 
nebezpečnými odpady je nutné, dle zákona o odpadech, požádat samostatnou žádostí u místního odboru 
životního prostředí. 

Stavba po svém dokončení nebude produkovat žádný odpad. 

Územně technické podmínky 

V době výstavby nových tras inženýrských sítí se nepředpokládá jejich napojení na technickou infrastrukturu. 
Po dokončení stavby budou nové a upravené přípojky napojeny na stávající kanalizační řady. 

Přístup na staveniště bude zajištěn z místních komunikací. Příjezd ke staveništi bude zabezpečen po 
stávajících komunikacích. 

Při provádění stavebních prací v komunikacích se předpokládají uzavírky v souladu s návrhem DIO. Veškerá 
omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena v DI Policie. Musí být umožněn vjezd pro 
vozy záchranné služby, policie a hasičů. 

V případě, že by hrozilo poškození příjezdové komunikace a okolních objektů, je zhotovitel povinen provést 
taková opatření (zpevnění komunikace, jiná přístupová trasa, atd.), aby bylo jejímu poškození zabráněno. 
Zhotovitel je povinen před započetím stavebních prací mít zpracovaný a schválený projekt organizace 
dopravy (DIO). 

Přebytečné zeminy ze stavby budou deponovány na nejbližší možné skládce. Zajištění trvalé deponie se 
nepředpokládá. 

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny zajistí v případě potřeby dodavatel stavby. Zařízení staveniště 
nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Vodu je možné brát z místní rozvodné sítě, případně 
dovážet v cisternách. Se spotřebou elektrické energie se neuvažuje, případně lze toto řešit za použití 
mobilního zařízení (dieselagregát). 

Během provozu stavby ani po jejím dokončení se nepředpokládají žádné nároky na energii, vodu ani hmotu. 
Nebude spotřebovávat teplo ani paliva. Pouze pro zkoušky vodotěsnosti a zkoušky tlakové se využije vody z 
okolních stávajících řadů. 

 

Zemní práce 

Zásady technického řešení 

Při manipulaci a způsobu ukládání do stavební rýhy je nutno dbát pokynů a požadavků jednotlivých výrobců 
daného potrubí. 
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Trasa, pokládka potrubí 

Před zahájením pokládky a montáže je nutné provést prohlídku materiálu a přesvědčit se, zda nejsou trouby 
nebo tvarovky poškozené a že jsou uvnitř čisté. Potrubí vodovodního řadu bude ukládáno do výkopové rýhy, 
která bude v prostoru komunikací pažena. 

Převážně je počítáno s použitím příložného pažení. 

 

Šířka výkopu 

Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu potrubí dle ČSN EN 
1610 - viz následující tabulky: 

 

 

Stavební rýha bude prováděna plynule bez ostrých výškových a směrových lomů. Dno a stěny výkopu budou 
po provedení výkopu zajištěny tak, aby zemina nemohla být narušena povětrnostními vlivy a aby byla 
zabezpečena stabilita stěn. Stavební rýhy budou pažené (pažící boxy), pouze v zelených pásech lze výkopy, 
při malých hloubkách, provádět otevřené bez pažení, stěny výkopu však musí být provedeny v takovém 
sklonu, aby nedošlo k samovolnému sesouvání zeminy. 

Manipulace s odpady bude prováděna dle zákona č. 185/2001Sb. O odpadech v platném znění vyhlášky MŽP 
č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb o podrobnostech nakládání 
s odpady v platném znění. 

Podloží potrubí 

Trouby budou uloženy do výkopu na zhutnělé pískové lože (podsyp) o minimální tloušťce 100 mm pode dnem 
potrubí. Dno výkopu bude vytvořeno podle spádu potrubí. Trouby se nesmí klást na zmrzlou zeminu, ať už 
rostlou nebo nasypanou. Při uložení do pískového lože se ukládá do žlábku o středovém úhlu min. 120°. 
Trouby musí na podkladu ležet v celé délce, je nutno zabránit vzniku bodových styků (výčnělky horniny apod.). 

Vyskytuje-li se ve výkopové rýze podzemní voda, je nutné ji po dobu výstavby odvádět pracovní drenáží a 
odčerpávat. 

Zásyp potrubí 

Pro zásyp a fixační materiál, je možno použít písek, resp. zeminu bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 20 
mm. Nelze tolerovat vznik dutin v okolí trouby. Zemina nesmí být znečištěna aromatickými uhlovodíky, zbytky 
barev a rozpouštědel. Po ukončení zkoušky vodotěsnosti se provede zásyp potrubí s následujícím zhutněním 
zeminy po stranách trouby a dále do minimální výšky 300 mm nad horní okraj trouby. Hutnění bude 
prováděno po vrstvách, ručně nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se přímo nad trubkou. Při hutnění je 
nutno dbát na to, aby se potrubí neposunulo. Před provedením horní části obsypu je nutno zajistit geodetické 
zaměření položeného potrubí v JTSK včetně zachycení všech křížení s podzemními vedeními. Při paženém 
výkopu budou při provádění zásypu postupně vytahovány svislé prvky pažení. 
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 300 mm nad troubu se umístí perforovaná hnědá výstražná folie opatřená nápisem “kanalizace“. 

 

Zához rýhy potrubí 

K záhozu se použije materiál, který je možno bez potíží hutnit. K dosažení požadovaného hutnění se použijí 
vhodné mechanismy. Od 300 mm krytí je možné hutnit               i nad troubou. Je nutno zabránit nadměrnému 
zatěžování trubek během pokládky (zbytečné pojíždění nedostatečně zasypaného potrubí těžkými 
stavebními mechanismy apod). 

V případě rušeného řadu a nové přípojky je nutno počítat s novým povrchem silnice. 

Vybourané vrstvy vozovky budou odvezeny na skládku. Podkladní vrstvy vozovkového souvrství budou 
tvořeny štěrkodrtí. Vozovkové souvrství bude napojeno na stávající stav tak, aby nemohlo dojít k usmýknutí 
původních vrstev a bude opatřeno těsnící zálivkou. Souvrství bude tvořeno vrstvou asfaltového betonu a 
obalovaným kamenivem.  

 

Závěr 

Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat 
směrnice týkající se bezpečnosti práce. 

 

Podrobněji řešeno v samostatné části „SO.301“, této projektové dokumentace. 

 

SO.401 – Veřejné osvětlení 

Základní údaj charakterizující stavbu 

Vzhledem ke skutečnostem, že budou ve vybraných místech v budoucnu instalovány EVR lampy bude nutné 
většinu stávajících stožárů přeložit směrem k parkovacím plochám, a tudíž bude nutné provést kompletně 
nové kabelové rozvody v nových chodníkových trasách. 

Stávající kabelové trasy budou ve vybraných úsecích kompletně vytěženy dle požadavku ochrany zeleně a 
ekologicky zlikvidovány. 

Dle dohody s oblastním technikem budou veškeré stávající stožáry výšky 10m vyměněny za nové včetně 
výložníků, po vyjmutí stožáru, pak oblastní technik rozhodne, zdali bude opět použit stávající stožár nebo 
bude nahrazen novým. V ulicích Českolipská a Novoborská budou nasvětleny vybrané přechody z nově 
navrženého zapínacího místa ZM 0519 a ZM 0517, rozvod bude proveden kabelem CYKY.  

Údaje o provozních podmínkách 

Elektrická síť:   3+PEN 400/230 V/ 50 Hz; síť TN-C,  

Ochrana před NDN:   automatickým odpojením od zdroje  

Třída osvětlení dle ČSN EN 13201-2: P4 

Osvětlenost:   Emin = 1,0lx, Em = 7,4lx 

Nově instalovaný výkon:   1300 W  

Druh a způsob uzemnění 

Zemnící soustava veřejného osvětlení je navržena vedením zemnícího drátu FeZn d=10 mm uloženého podél 
vyměněného napájecího kabelu nn. Nově navržené sloupy veřejného osvětlení budou tímto drátem 
vzájemně propojeny.  

Stručný popis elektrického zařízení 

Napájení venkovního osvětlení a rozvaděčů 
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Tato dokumentace VO uvažuje se stávajícími zapínacími body, který leží v řešené lokalitě. Jedná se o zapínací 
body ZM0517, 0518 a 0519. Zapínací místo ZM0519 bude posunuto od trafostanice TS1550 a bude kompletně 
nahrazeno novým rozvaděčem. V zapínacím místě ZM0517 bude pro nasvětlení přechodů provedeno 
dozbrojení – 1x jistič 10A/“C“ a 1x stykač 25A. V ostatních zapínacích místech bude výzbroj zachována, pouze 
bude provedeno odpojení starých kabelů AYKY a zapojení nových navrhovaných kabelů CYKY. Osvětlení je 
projektováno a projednáváno jako veřejné osvětlení, které je ve správě THMP a.s. Návrh vychází z požadavků 
a praktik THMP a.s. včetně ověřovacího výpočtu osvětlení, který provedla firma Artechnic Schréder. 

Řešení osvětlení 

Tato lokalita bude dle požadavku oblastního technika osazena kompletně novými svítidly Izylum 2(45 W-ulice 
Novoborská; 33 W-ulice Českolipská). od společnosti Schréder. Veškeré stávající stožáry výšky 10 m 
vyměněny za nové včetně výložníků, po vyjmutí stožáru, pak oblastní technik rozhodne, zdali bude opět 
použit stávající stožár nebo bude nahrazen novým. Vzhledem k tomu, že se kompletně mění trasy a pozice 
stožárů budou použity nové kabely typu CYKY.  

Dle požadavku oblastního technika bude nutné provést přemístění a kompletní výměnu stávajícího 
zapínacího místa ZM 0519, které se nachází u trafostanice TS 1550 v ulici Českolipská – sekce III. Pro zapínací 
místo bude nově osazena přípojková skříň SS102, ze které se rozvaděč VO nově napojí. Hlavní jistič 
s hodnotou 3x 40 A bude zachován. 

Na přechodech komunikace bude kabeláž uložena do kabelových chrániček AROT pr.110 mm včetně jedné 
rezervy. Veškeré nové kabely procházející stavbou budou uloženy do prostoru chodníku a částečně do 
volného terénu. 

V rámci výstavby bude nutné provést výměnu svítidel v sousedních etapách po dohodě s technikem THMP 
s důvodu komunikace Masch sítě. Bylo vytypováno celkem 9ks svítidel, které bude potřeba v rámci realizace 
vyměnit a osadit těmito komunikačními členy. V řešené lokalitě budou osazena všechna svítidla také těmito 
komunikačními členy.  

V prostoru ulic Českolipská a Novoborská bylo určeno 5 přechodů pro chodce, které bude nutné přisvětlit. 
Přisvětlení bude provedeno pomocí nových stožárů výšky 6 m, bez výložníku a se svítidlem Izylum 1/52W bez 
náklonu svítidla. Rozvod bude proveden kabely CYKY 4x10mm2, napojení bude v novém zapínacím bodě ZM 
0519 a ZM 0517. 

Instalace 

Napájení stožárových rozvaděčů umístěných v jednotlivých sloupech bude provedeno kabely CYKY 4x16mm2 
a CYKY 4x10mm2. Vlastní svítidla se na stožárové rozvaděče napojí kabely CYKY 3Jx1,5mm2, které jsou volně 
uloženy v dutině jednotlivých sloupů. Svítidla jsou ve stožárových rozvaděčích odjištěna pojistkami o 
jmenovitém proudu pojistkové vložky 6 A. 

Stožáry veřejného osvětlení se uzemní pomocí zemnícího drátu FeZn d=10 mm, kterým se vzájemně propojí. 
Uzemňovací drát se položí do společného výkopu s napájecím kabelem. Stožáry budou osazeny tak, aby vstup 
a výstup do nich byl plynule po trase kabelu, aby nedocházelo k uskřípnutí kabelu ve stožáru. Osazení stožáru 
bude provedeno tak, aby montážní dvířka k rozvodnici byla dle požadavku THMP a.s. Svorkovnice do stožárů 
budou použity typu např. Schmachtl 1,5-35. Nové nebo překládané stožáry musí být ve spodní části opatřeny 
vnitřním a vnějším ochranným nátěrem Renolak ALN. Celková délka tras nové kabeláže veřejného osvětlení 
v etapě I je 1280 m. 

Zemní práce 

Pro uložení kabelu a zemnícího drátu se provede výkop hloubky 70 cm. Šířka výkopu je uvažována 35 cm. Ve 
volném terénu případně v podélné trase pod chodníky se kabely uloží do kabelového lože z písku, které bude 
min. 8 cm, zához taktéž pískovou vrstvou min. 8 cm a dále zához z proseté zeminy. Pod zpevněnými plochami, 
budoucími stromy a při kolmém křížení chodníků se kabely uloží do plastových chrániček o průměru 110 mm. 
Chráničky pod komunikacemi budou nejprve podbetonovány, aby nedocházelo k deformaci a poté 
obetonovány z důvodu nežádoucích posuvů. Chráničky budou na obou koncích přesahovat do volného 
terénu 0,5m. Po protažení kabelů chráničkou bude chránička z obou stran zapěnována. Ve volném terénu 
bude nad kabely v pískovém loži uložena betonová dlaždice (např. desky CWS) a výstražná fólie. Chráničkou 
bude procházet pouze kabel, zemnící pásek bude veden volně ve výkopu. 
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Identifikace stávajících inženýrských sítí 

V rámci realizace vybraný dodavatel nebo smluvní subdodavatel zajišťuje identifikaci stávajících inženýrských 
sítí v tomto postupu:   

Dodavatel objedná vytýčení polohy stávajících sítí u jejich správců, správce sítí vytýčí polohu svého kabelu 
nebo zařízení (voda, plyn, kanalizace) na chodníku nebo nastřelovacími hřeby takto vytýčené polohy sítí 
zaměří geodet dodavatele a polohy sítí protokolárně převezme od správce sítě ve zvlášť složitých případech 
předepíše správce sítě nebo investor provedení kopané sondy napříč chodníkem. K vyhodnocení sondy bude 
přizván správce sítě. Poloha sítí bude zakreslena do stavebního deníku a bude pořízena fotodokumentace. 

Bezpečnost práce 

Při montáži musí být dodrženy zásady bezpečné práce na elektrickém zařízení. Elektroinstalační práce smí 
provádět pouze pracovníci kvalifikovaní podle vyhlášky 50/78Sb. 

Po dokončení prací bude realizační firmou opravena technická dokumentace dle skutečného provedení. Před 
uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize el. zařízení dle ČSN 32 2000 6-61, ze které 
je zřejmé, že zařízení je schopné bezpečného provozu. 

Podrobněji řešeno v samostatné části „SO.401“, této projektové dokumentace. 

 

SO.402 – Přeložka sdělovacího vedení společnosti „Vodafone Czech Republic a.s.“ 

Kompletní provedení zajišťuje nominovaný dodavatel příslušného SO, generální dodavatel stavby zajišťuje 
koordinaci těchto prací. 

V prostoru stavby se nachází vedení společnosti Vodafone Czech Republic a.s. V prostoru ulice Novoborská – 
sekce I bude nutné vlivem úprav parkovacích stání přeložit stávající vedení. Jedná se o tyto sítě: 

• Mimoňská 643/4 - Lovosická 769/16 - trasa 21.31/ OFS 96 vl./550 m  

• Mimoňská 643/4 - Lovosická769/16 -trasa 21.22 J/1/Comscope OK 48 vl/658 m  

• Chráničky HDPE F, F/ž 

Přeložení stávajícího vedení bude možné provést stranovou přeložkou bez přerušení služeb. V případě, že se 
bude hýbat se stávajícím vedení bude nutné provést měření na optických kabelech před a po manipulaci. 
Stávající vedení bude uloženo v celé délce do zemní rýhy dle ČSN 736005. Celková délka překládaného 
rozvodu SEK je cca 93,5 m. Přesné podmínky pro přeložení budou vydány správcem zařízení, kterým se bude 
dodavatelská firma bezpodmínečně řídit. 

Podrobněji řešeno v samostatné části „SO.402“, této projektové dokumentace. 

 

SO.403 – Přeložka sdělovacího vedení společnosti „T-Mobile Czech Republic a.s.“ 

Kompletní provedení zajišťuje nominovaný dodavatel příslušného SO, generální dodavatel stavby zajišťuje 
koordinaci těchto prací. 

V prostoru stavby se nachází vedení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. V prostoru ulice Novoborská – 
sekce I bude nutné vlivem úprav parkovacích stání přeložit stávající vedení. Přeložení stávajícího vedení bude 
možné provést stranovou přeložkou bez přerušení služeb. V případě, že se bude hýbat se stávajícím vedení 
bude nutné provést měření na optických kabelech před a po manipulaci. Stávající vedení bude uloženo v celé 
délce do zemní rýhy dle ČSN 736005. Celková délka překládaného rozvodu SEK je cca 93,5 m. Přesné 
podmínky pro přeložení budou vydány správcem zařízení, kterým se bude dodavatelská firma 
bezpodmínečně řídit. 

POZOR – v dané lokalitě probíhá projektová příprava nových rozvodů T-Mobile. Po písemných konzultacích 
se správcem rozvoje sítě p. Lubošem Stříbrným – tel.:739565063, email: lubos.stribrny@t-mobile.cz bude 
nutné koordinovat stavbu T-Mobile s touto stavbou „Stavba 44409 TV Praha 9 etapa 0001, oblast Prosek, 
Novoborská a Českolipská“ (Dle komunikace z 24.8.2023 se zástupcem společnosti Erikem Janků byl projekt 
rozšíření sítě sdělovacího vedení zrušen.) 

Podrobněji řešeno v samostatné části „SO.403“, této projektové dokumentace.  
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SO.801 – Sadové úpravy 

POPIS STANOVIŠTĚ 

Řešené území se nachází podél komunikací v ulici Českobrodská a Novoborská v Praha 9, na rozhraní Proseku 
a Střížkova. 

Na místě byl zpracován dendrologický průzkum v listopadu 2021 (KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o.), který šetřil 
dřeviny v pásu o šířce 2 m na každou stranu komunikace, chodníku. Bylo zde hodnoceno 155 položek: 

• 79 stromů (č.1–79) 

• 76 porostů, tj. střední a vysokých keřů a keřových skupin (k1 – k76) 

KÁCENÍ  

• Dojde k odstranění stávajícího stromu č. 78 (javor klen – dle dendrologického průzkumu) a to 
v souladu s: 

o Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) 

o Vyhláška č. 189/2012 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále 
jen vyhláška) 

• Řešený strom č. 78 (javor klen – dle dendrologického průzkumu) nespadá dle vyhlášky pod povinnost 
povolení ke kácení dřevin za splnění následujících podmínek: 

o Obvod kmene (v případě rozvětvení obvod kmene jednotlivých dřevin) ve výšce 130 cm nad 
zemí nepřesahuje 80 cm 

o Nejedná se o součást významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí  

• Kompenzací k odstraňované zeleni bude výsadba nových stromů a keřových skupin ve vyšších 
počtech proti stávajícímu stavu. Blíže viz. část „B.2.6 Základní charakteristika objektů“, průvodní a 
souhrnné technické zprávy. 

 

Kácený strom je v tabulce 1 označen jako „K“.  

 

Tab. 1 Stromy 
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1 
500/
87 

    Betula pendula bříza bělokorá 128 18 4 8 

2 
500/
87 

    Picea omorika smrk omorika 110 20 1,5 4 

3 
500/
87 

    Betula pendula bříza bělokorá 116 15 4 7 

4 
830/
3 

   Tilia cordata lípa malolistá 122 12 4 8 

5 
500/
87 

    Thuja occidentalis zerav západní 59 8 1 1 

6 
830/
1 

   Tilia cordata lípa malolistá 118 14 3 10 

7 
500/
19 

    Picea abies smrk ztepilý 123 19 4 8 
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8 
500/
19 

    Pinus sylvestris borovice lesní 95 6 4 8 

9 
500/
19 

    Picea abies smrk ztepilý 138 20 3 8 

10 
500/
19 

    Tilia cordata lípa malolistá 147 9 3,5 10 

11 
500/
19 

    Picea abies smrk ztepilý 137 20 3 10 

12 
500/
19 

    Betula pendula bříza bělokorá 140 20 4 9 

13 
500/
19 

    Picea abies smrk ztepilý 63 10 2 5 

14 
830/
1 

    Tilia cordata lípa malolistá 136 10 3 10 

15 
830/
1 

    Tilia cordata lípa malolistá 153 14 4 12 

16 
830/
1 

    Tilia cordata lípa malolistá 90 15 4 6 

17 
830/
1 

    Tilia cordata lípa malolistá 96 14 3 10 

18 
500/
19 

    Betula pendula bříza bělokorá 132+113 18 4 7 

19 
500/
19 

    Betula pendula bříza bělokorá 158 16 3 4 

20 
500/
19 

    Pinus sylvestris borovice lesní 82 8 2 4 

21 
500/
23 

    Pseudotsuga meziesii douglaska tisolistá 143 22 3 6 

22 
500/
23 

    Picea abies smrk ztepilý 96 20 2 4 

23 
500/
23 

    Pseudotsuga meziesii douglaska tisolistá 132 20 2 7 

24 
500/
23 

    Pseudotsuga meziesii douglaska tisolistá 118 19 2 6 

25 
500/
23 

    Pseudotsuga meziesii douglaska tisolistá 116 20 2 6 

26 
500/
23 

    Tilia platyphyllos lípa velkolistá 197 18 4 10 

27 
500/
25 

    Betula pendula bříza bělokorá 84 10 4 4 

28 
500/
25 

    Betula pendula bříza bělokorá 62 10 3 4 
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29 
500/
25 

    Betula pendula bříza bělokorá 70 12 4 4 

30 
500/
25 

    Betula pendula bříza bělokorá 74 13 3 4 

31 
500/
25 

    Betula pendula bříza bělokorá 96 13 3 8 

32 
500/
25 

    Pinus sylvestris borovice lesní 72 14 4 7 

33 
500/
25 

    Pinus sylvestris borovice lesní 93+90 18 7 9 

34 
830/
1 

    Tilia cordata lípa malolistá 135 17 4 10 

35 
500/
25 

    Pseudotsuga meziesii douglaska tisolistá 115 20 4 10 

36 
500/
25 

    Pinus sylvestris borovice lesní 45 8 5 3 

37 
830/
1 

    
Aesculus 
hippocastanum 

jírovec maďal 105 14 4 7 

38 
830/
1 

    Tilia cordata lípa malolistá 126 15 4 10 

39 
830/
1 

    Betula pendula bříza bělokorá 128 20 3 6 

40 
830/
1 

    Betula pendula bříza bělokorá 95 17 4 4 

41 
830/
1 

    Tilia cordata lípa malolistá 116 16 4 9 

42 
830/
1 

     Tilia cordata lípa malolistá 141 18 4 11 

43 
500/
25 

    Acer pseudoplatanus javor klen 163 16 4 13 

44 
830/
1 

    Tilia cordata lípa malolistá 171 18 4 11 

45 
500/
25 

    Fraxinus excelsior jasan ztepilý 136 18 3 7 

46 
830/
1 

    Tilia cordata lípa malolistá 99 16 4 8 

47 
500/
25 

    Betula pendula bříza bělokorá 114 18 3 6 

48 
500/
25 

    Betula pendula bříza bělokorá 110 16 3 9 

49 
500/
25 

    Fraxinus excelsior jasan ztepilý 117 22 6 13 
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50 
830/
3 

   Tilia cordata lípa malolistá 147 18 3 13 

51 
830/
3 

   Tilia cordata lípa malolistá 132 14 3 9 

52 
500/
91 

    Populus nigra 'Italica' topol černý 184 25 2 3 

53 
500/
91 

    Populus nigra 'Italica' topol černý 143 26 4 2 

54 
830/
3 

   Tilia cordata lípa malolistá 102 12 3 13 

55 
830/
3 

   Tilia cordata lípa malolistá 147 14 3 14 

56 
830/
3 

   Prunus mahaleb mahalebka obecná 110+103 8 3 13 

57 
500/
88 

    Tilia cordata lípa malolistá 170 15 3 12 

58 
500/
88 

    Tilia cordata lípa malolistá 180 16 3 14 

59 
500/
38 

    Tilia cordata lípa malolistá 
135+105+
57 

14 3 13 

60 
500/
20 

    Acer pseudoplatanus javor klen 148 14 4 12 

61 
500/
20 

    Catalpa bignonioides 
katalpa 
trubačovitá 

64 6 2 5 

62 
640/
22 

    Acer pseudoplatanus javor klen 113 9 2,5 7 

63 
640/
27 

    Tilia cordata lípa malolistá 91 7 2 6 

64 
640/
27 

    Tilia cordata lípa malolistá 86 8 2,5 6 

65 
640/
30 

   O Pinus sylvestris borovice lesní 103 7 3 6 

66 
500/
14 

    Tilia platyphyllos lípa velkolistá 96 11 3 6 

67 
500/
13 

    Tilia platyphyllos lípa velkolistá 90 10 2,5 7 

68 
500/
26 

    Prunus mahaleb mahalebka obecná 
103+91+7
7 

7 1 
15/
8 

69 
500/
26 

   O Prunus mahaleb mahalebka obecná 
113+79+ 

76+75 
7 1 10 

70 
500/
29 

    Acer platanoides javor mléč 82 6 2 5 
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č. 
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c.
 č

. 
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ce

n
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n

n
á 

o
p

at
ře

n
í název odborný český název 

obvod 
kmene 
(cm) 

vý
šk

a 
(m

) 

vý
šk

a 
n

as
.k

o
r.

 
(m

) 
p

rů
m

ěr
 

ko
ru

n
y 

(m
) 

71 
640/
6 

    Betula pendula bříza bělokorá 134 18 4 9 

72 
640/
6 

    Betula pendula bříza bělokorá 100 18 5 6 

73 
640/
6 

    Tilia cordata lípa malolistá 82 12 3 6 

74 
640/
12 

    Picea pungens smrk pichlavý 140 10 1 7 

75 
640/
13 

    Betula pendula bříza bělokorá 128 14 3 9 

76 
640/
13 

    Betula pendula bříza bělokorá 130 14 4 8 

77 
640/
13 

    Pinus sylvestris borovice lesní 96 8 2,5 6 

78 
136
2 

K   Acer pseudoplatanus javor klen 79 6 1 4 

79 
640/
16 

    Acer platanoides javor mléč 59 7 2,5 6 

 

• Vysvětlivky k tab.1: 

• ochranná opatření „O“ … ochrana kořenového prostoru, kmene a koruny 

 

Tab. 2 Keře 

č. parc.č. 

ká
ce

n
í 

název odborný název český 

p
lo

ch
a 

(m
2
) 

vý
šk

a 
(m

) 

k1 500/87 

  

Syringa vulgaris, Forsythia x 
intermedia 

šeřík obecný, zlatice prostřední 8 
1,5-
2 

k2 500/87 

  

Syringa vulgaris šeřík obecný 40 3-4 

k3 500/87 

  

Syringa vulgaris šeřík obecný 6 3 

k4 500/87 

  

Syringa vulgaris šeřík obecný 6 1,5 

k5 500/87 

  

Spiraea bumalda tavolník nízký 6 1 

k6 500/19   
Forsythia x intermedia, Lonicera 
xylosteum, Juniperus chinensis 

zlatice prostřední, zimoléz 
pýřitý, jalovec čínský 

13 1,2 

k7 830/1  Cornus sanguinea svída krvavá 16 4 

k8 500/19   Forsythia x intermedia zlatice prostřední 6 1 

k9 830/1   Lonicera xylosteum zimoléz pýřitý 9 1 

k10 500/19   Viburnum rhytidophyllum kalina vrásčitolistá 4 1,5 

k11 500/19   Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 15 2 

k12 500/19   Syringa vulgaris šeřík obecný 30 3 
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č. parc.č. 

ká
ce

n
í 

název odborný název český 

p
lo

ch
a 

(m
2
) 

vý
šk

a 
(m

) 

k13 500/25   
Ligustrum vulgare, Spiraea 
vanhouttei, Juniperus chinensis 

ptačí zob obecný, tavolník van 
Houtteův, jalovec čínský 

35 1,4 

k14 500/25   Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 2 1 

k15 500/25   
Ligustrum vulgare, 
Symphoricarpos albus, Taxus 
baccata 

ptačí zob obecný, pámelník bílý, 
tis červený 

4 1 

k16 500/25   Syringa vulgaris šeřík obecný 9 4 

k17 830/1  Lonicera xylosteum zimoléz pýřitý 6 1,5 

k18 500/25   Taxus baccata tis červený 16 2 

k19 500/25   
Ligustrum vulgare, Spireae 
vanhouttei 

ptačí zob obecný, tavolník van 
Houtteův 

7 1,3 

k20 500/25   Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 13 1,3 

k21 500/25   Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 18 1 

k22 500/25   Syringa vulgaris šeřík obecný 25 3 

k23 500/25   Forsythia x intermedia zlatice prostřední 6 3 

k24 500/25   Syringa vulgaris šeřík obecný 2 3 

k25 830/3  Syringa vulgaris šeřík obecný 3 3 

k26 500/91 

  

Syringa vulgaris šeřík obecný 6 3 

k27 500/91 

  

Syringa vulgaris šeřík obecný 10 2 

k28 500/91 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 6 1 

k29 500/91 

  

Syringa vulgaris šeřík obecný 16 3 

k30 500/20 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 23 1,2 

k31 500/87 

  

Spiraea vanhouttei, 
Symphoricarpos albus, Lonicera 
xylosteum 

tavolník van Houtteův, 
pámelník bílý, zimoléz pýřitý 

27 
1,5-
2 

k32 640/16 

  

Ligustrum vulgare, Spiraea 
vanhouttei 

ptačí zob obecný, tavolník van 
Houtteův 

10 2 

k33 640/32 

  

Forsythia x intermedia, Juniperus 
chinensis 

zlatice prostřední, jalovec 
čínský 

35 3-4 

k34 640/32 

  

Forsythia x intermedia zlatice prostřední 12 3 

k35 500/20 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 20 1,2 

k36 500/20 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 10 1,2 

k37 500/20 

  

Juniperus chinensis jalovec čínský 20 4 

k38 500/16 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 24 1,2 

k39 500/16 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 5 1,2 

k40 500/84 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 14 1,2 

k41 500/14 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 17 1,2 

k42 500/14 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 3 1,2 

k43 500/14 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 16 1,2 

k44 500/14 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 2 1,2 
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č. parc.č. 
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2
) 
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a 
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k45 500/13 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 5 1,2 

k46 500/13 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 6 1,2 

k47 500/12 
  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 35 1,2 

k48 640/6 
  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 17 1,2 

k49 640/6 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 14 1,2 

k50 640/6 

  

Carpinus betulus, Spiraea 
vanhouttei 

habr obecný, tavolník van 
Houtteův 

12 1,2 

k51 640/6 

  

Pinus mugo borovice kleč 15 2 

k52 640/6 

  

Spiraea vanhouttei, Carpinus 
betulus 

tavolník van Houtteův, habr 
obecný 

10 1,2 

k53 640/6 

  

Thuja occidentalis zerav západní 4 3 

k54 640/6 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 5 1,2 

k55 640/6 

  

Juniperus chinensis jalovec čínský 10 1,5 

k56 640/6 

  

Syringa vulgaris šeřík obecný 3 2 

k57 640/6 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 10 1,2 

k58 640/6 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 12 1,2 

k59 640/6 

  

Spiraea vanhouttei, Forsythia x 
intermedia 

tavolník van Houtteův, zlatice 
prostřední 

10 1,2 

k60 640/6 

  

Symphoricarpos albus pámelník bílý 4 1,2 

k61 640/12 

  

Juniperus chinensis jalovec čínský 15 2 

k62 640/13 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 18 1,2 

k63 640/13 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 40 2 

k64 640/13 

  

Syringa vulgaris šeřík obecný 10 3 

k65 640/13 

  

Syringa vulgaris šeřík obecný 14 4 

k66 640/20 

  

Pyracantha coccinea hlohyně šarlatová 36 1 

k67 640/19 

  

Syringa vulgaris šeřík obecný 8 4 

k68 640/16 

  

Pyracantha coccinea hlohyně šarlatová 20 1 

k69 640/19 

  

Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 4 1 

k70 640/18 

  

Pyracantha coccinea hlohyně šarlatová 2 1 

k71 640/16 

  

Ligustrum vulgare, Prunus 
mahaleb  

ptačí zob obecný, mahalebka 
obecná 

35 2-4 

k72 640/6 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 12 1,2 

k73 640/6 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 5 1,2 

k74 500/38 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 3 1 

k75 500/88 

  

Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 4 1 

k76 500/25 

  

Syringa vulgaris šeřík obecný 2 2,5 
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OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI 

Před započetím stavebních prací je třeba zajistit ochranu kořenového prostoru stromu, ochranu kmene a 
koruny.  

Ochranná opatření vychází ze Standardů péče o přírodu a krajinu (arboristické standardy, řada A), Ochrana 
dřevin při stavební činnosti (SPPK A01 002:2017) s přihlédnutím k normě ČSN 83 9061 Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Ochrana kořenového prostoru 

Chráněný kořenový prostor stromu je kruhová plocha o poloměru, který je zhruba pětinásobkem průměru 
kmene ve výčetní výšce, např. strom s obvodem kmene 125 cm = průměr kmene 40 cm bude mít poloměr 
chráněného kořenového prostoru 200 cm.  

Pokud bude v chráněném kořenovém prostoru nezbytný pohyb osob či zařízení nebo uskladnění inertního 
matriálu či výkopku, bude provedena ochrana půdy proti zhutnění a provedení dalších ochranných opatření. 
Při zhutnění půdního povrchu se provádí některé z nápravných opatření dle SPPK A02 007 – Úprava 
stanovištních poměrů dřevin (mulčování organickým mulčem, radiální mulčování, aerifikace půdy bez 
poškození kořenů). 

Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru a v kořenové zóně (okapová linie koruny, rozšířená do 
stran o 1,5 m) včetně ukládání materiálů, umisťování zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, 
navážek a podobně je zakázána.  

Ochrana kmene 

Ochrana kmene (obr.1) se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí 
zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. Ochrana kmene nesmí 
být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba 
vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy. Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby 
poškozeny ani přemístěny či odstraněny. 

Všechny stromy, které budou ochráněny (v tab. Stromy „O“), mají průměr kmene do 50 cm. Bednění je třeba 
upravit tak, aby ochránilo všechny kmeny vícekmenného stromu.  

Obr.1            Obr.2 

    

Ochrana koruny 

Při stavební činnosti bude minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a 
mechanismy. 

Koruna stromů bude ochráněna před možným poškození stavebních strojů, projíždějících vozidel apod.  
V případě, že hrozí poškození koruny stavebními stroji, je třeba provést vyvázání větví vzhůru, místa úvazku 
budou vypolštářována. V nejnutnějším případě může být provedena mírná obvodová redukce směrem 
k překážce, ovšem tak, aby nedošlo k porušení přirozeného habitu stromu. 

Veškeré stavební práce v bezprostředním okolí stromu budou prováděny tak, aby nedošlo ke snížení vitality, 
k narušení stability stromu, k porušení habitu koruny, narušení vodních poměrů.  
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NOVÁ VÝSADBA 

V nově vzniklých ostrůvcích v ulici Novoborská budou vysázeny čtyři stromy se střední korunou, vhodné do 
místních podmínek a do zpevněných ploch. Jedná se o ambroň západní (Liquidambar styraciflua – LIQ) 
s vykrajovaným listem, na podzim se výrazně pestře zbarvuje. Dva stromy budou vysázeny v severní části 
ulice (sekce I.) a dva v jižní části (sekce II.). Stromy v ostrůvcích budou podsázeny nízkými pokryvnými keři 
(zimoléz kloboukatý).  

V ostatních ostrůvcích mezi chodníkem, vozovkou nebo parkovacími místy budou nízké kvetoucí keře 
(tavolník nízký, tavolník japonský). Jedná se o 8 záhonů v ul. Novoborské a 2 v ul. Českolipské.  

Tab. 3 Seznam rostlin 

ozn. název odborný název český množství poznámky 

 STROMY   velikost při výsadbě 

LIQ Liquidambar styraciflua ambroň západní 4 ks ok 18-20 cm 

     

NK 

nízké keře   umístění, spon při výsadbě 

Lonicera pileata zimolez kloboukatý 62 m2 ostrůvky se stromy, 5 ks/m2 

Spiraea bumalda ‘Crispa‘ tavolník nízký 40 m2 ostrůvky Českolipská, 4 ks/m2  

Spiraea japonica ‘Walbuma‘ tavolník japonský 115 m2 ostrůvky Novoborská, 5 ks/m2 

 

Vysvětlivky a poznámky: 

ok … obvod kmene v 1 m výšky, koruna založená v 220-250 cm 

velikost keřů při výsadbě bude 20-30 cm 

 

Na všech ostatních plochách, které budou zasaženy stavbou, bude založen nový parkový trávník. Jedná se 
zhruba o plochu 883 m2.  

TECHNOLOGIE PROVEDENÍ 

Při založení sadových úprav budou respektovány všechna ochranná pásma podzemních i nadzemních vedení 
sítí. Při stavebních činnostech a při realizaci sadových úprav bude postupováno v souladu s uvedenými 
normami: 

ČSN  464902  Výpěstky okrasných dřevin 
ČSN  83 9011  Práce s půdou 
ČSN  83 9021  Rostliny a jejich výsadba 
ČSN  83 9031  Trávníky a jejich zakládání 
ČSN  83 9041  Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu 
ČSN  83 9051  Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
dále v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (AOPK ČR)  

s přihlédnutím k metodice – Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí jako 
významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu (IPR Praha, 2022)  

Kácení 

Kácení stromu bude provedeno včetně odstranění pařezu. Jedná se o jeden strom (v tab. Stromy „K“) 
s průměrem kmene na řezné ploše do 30 cm. 

Ochrana dřevin před započetím stavby (viz. kap. 3) 

Před započetím stavby bude provedeno ochránění kmene stromů bedněním do výšky 2 m. Bednění bude 
postaveno tak, aby nebyly poškozeny kořenové náběhy stromů (viz. Kap. 3). Dále bude provedena ochrana 
korun stromů před poškozením projíždějící mechanizací, tj. vyvázáním větví nebo mírná obvodová redukce.  

Jedná se o jeden strom v ul Českolipská a 1 strom ul. Novoborská (označené v tab. Stromy „O“). 
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Terénní úpravy 

Před započetím sadových úprav budou provedeny terénní úpravy (nejsou součástí sadových úprav) tak, aby 
ve svrchní vrstvě byla rozprostřena původní ornice těsně pod hranou zpevněných ploch (obrubníků). 

Nově vzniklé i dotčené stávající plochy/pásy komunikační zeleně bude po dokončení stavebních prací 
provedeno: 

• odstranění všech stavebních zbytků kromě přiměřeného množství jemného drceného kameniva (není 
součástí sadových úprav) 

• rozprostření kvalitní tříděné ornice, vhodné pro výsadbu (tl.20 cm) a založení trávníku, tl. 10 cm 

V místě, kde bude navazovat upravovaná část na stávající terén, bude proveden plynulý přechod. V případě, 
že na místě bude deponovaná původní stržená ornice, je třeba ji na místě znova použít. 

Pro stromy u parkovacích míst (ul. Českolipská) budou připraveny prokořeňovací prostory o velikosti 2x2 m, 
hl. 80 cm ze strukturálního substrátu (viz. Kap.4, směs hrubého a jemného kameniva fr. 32/65 mm (80 %), 
ornice (15 %) a biouhle fr.0-10 mm (5 %). V místě samotné výsadby – výsadbová jáma – bude ponechán volný 
prostor o velikost 1,5 x průměr kořenového balu stromu. Tento prokořeňovací prostor musí být připraven 
před přípravou podloží pod dlažbu a před pokládáním samotné dlažby. 

Obdělání půdy 

Na místě se nepředpokládá větší výskyt nevhodných plevelů, proto není třeba provádět chem. odplevelení. 

Celá plocha bude připravena pro založení trávníku: 

• obdělání kultivátorem nebo rotačními bránami, cca 90% plochy, nejméně 2x  
• obdělání nakopání, rytí – plochy nepřístupné pro mechanizaci, v kořenovém prostoru stromů, okraje 

plochy, cca 10% plochy 
• obdělání hrabání 

Výsadba  

Stromy v ostrůvcích (ul. Novoborská) budou vysázeny do jam o objemu do 1 m3 s částečnou výměnou zeminy 
za vhodný pěstební substrát, v případě nepropustného podloží bude zajištěna drenáž výsadbové jámy vrstvou 
drceného kameniva se zajištěným odvodem vody mimo jámu. Substrát s organickou složkou (ornicí, 
kompostem) bude použit ve svrchní části jámy (do 40 cm).  

Při výsadbě stromů nebude prováděno přihnojení. Kmen stromu bude ochráněn proti korní spále speciálním 
nátěrem (např. Arboflex). 

Všechny stromy budou kotveny třemi kůly (délka 250 cm, průměr 6 cm) s příčkami a vhodným úvazkem k 
příčkám.  

Po výsadbě budou připraveny zálivkové mísy v průměru do 100 cm. Zálivkové mísy budou mulčovány drcenou 
mulčovací kůrou.  

Pro výsadbu stromů bude použit technologicky vhodný termín, tj. časné jaro (III – pol. V) nebo podzim (konec 
IX – XI), příp. budou použity rostliny pěstované v kontejnerech. 

Keře budou vysázeny do připravených záhonů bez výměny zeminy (tak již bude provedena při přípravě celého 
záhonu). Po výsadbě budou keře mulčovány mulčovací kůrou o tl. 10 cm. 

Dostatečná zálivka všech rostlin je nezbytnou součástí výsadby až do předání díla. Množství vody pro strom 
je 50 l/strom, pro keře je třeba 20 l/m2 pro jednu dávku. Předpokládá se opakování zálivky nejméně 3x. 

Trávník 

Na připravenou, patřičně obdělanou plochu kultivátorem a hrabáním, bude trávník založen výsevem travního 
osiva (parková směs, např. VV-20, Agrostis Trávníky s.r.o.) v množství 30 g/m2. Po výsevu a zapracování osiva 
bude provedeno zaválcování. Součástí založení je 2x pokosení, zaválcování a oprava výsevu.   

Zálivka s ohledem na velikost plochy nebude prováděna. 

Pro travnaté plochy je třeba protokolární převzetí do správy MČ a to nejdříve po druhé seči, až po plném 
zapojení travního porostu, v bezplevelném stavu, vše v souladu s ČSN 83 9031 – „Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání“ 

Podrobněji řešeno v samostatné části „SO.801“, této projektové dokumentace. 
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A.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Všechna navrhovaná technická a technologická zařízení jsou popsána v předchozích kapitolách (např. B.2.6). 
Jiné technické a technologické objekty nejsou předmětem projektu. 

A.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby posuzuje navržené řešení v souladu s ustanovením §41 vyhlášky 
č.246/2001 Sb., vychází z požadavků zvláštních předpisů (Zákon č.183/2006 Sb., vyhláška č.268/2009 Sb., 
vyhláška č.246/2001 Sb., vyhláška 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb) a 
normativních požadavků. 

Požární riziko 

Rekonstrukcí povrchu komunikace nevznikají žádné stavební objekty s požárním rizikem. 

Stavební konstrukce 

Objekty odpadového hospodářství jsou navrženy z nehořlavých materiálů, tak aby nevznikalo požární riziko. 

Únikové cesty 

Ze stejného důvodu nejsou posuzovány únikové cesty. 

Odstupové vzdálenosti 

Odstupové vzdálenosti se rovněž neposuzují. 

Příjezdy a přístupy 

Příjezd hasičských vozidel ke stávajícím objektům bude zabezpečen v minimálně stejné míře jako doposud; 
dojezdové vzdálenosti k jednotlivým objektům se nezvětšují. Všechny rekonstruované přístupové 
komunikace budou splňovat požadavky ustanovení 3.4.1 ČSN 73 0833 i 12.2 ČSN 73 0802. 

Nástupní plochy zůstávají beze změny. 

Zásobování požární vodou 

Vnější odběrní místa 

V rámci rekonstrukce komunikace se nezasahuje do stávajícího umístění podzemních hydrantů. Požární voda 
je zabezpečena z veřejného vodovodního stávajícími podzemními hydranty v jednotlivých ulicích.  

Podrobněji bude tato problematika řešena v dalším stupni PD. 

Vnitřní odběrní místa 

Nejsou navrženy žádné stavební objekty, ze kterých by vyplývaly požadavky na vnitřní odběrná místa. 

Závěr  

Vzhledem k výše uvedenému charakteru nevzniká potřeba návrhu zásad požárně bezpečnostního řešení. 

V průběhu prací musí být zajištěn přístup hasičské techniky k přilehlým budovám. Trvale musí být přístupné 
uliční hydranty v ploše staveniště. 

A.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění stavby neřešeno.  
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A.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

„Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.“ 

 

Stavba při svém běžném užívání splňuje veškeré hygienické požadavky na tento typ stavby, dále požadavky 
na ochranu zdraví osob. 

Vliv stavby na okolí: 

Hluk v období provozu: 

Stavba se nenachází v blízkosti obytné zástavby. Pro vnější prostory (ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) je nejvyšší přípustná hladina hluku LAeq = 50 dB pro 
denní dobu a LAeq = 40 dB pro noční dobu. Hladina hluku nepřekročí nejvyšší přípustné hodnoty. 

Hluk v období výstavby: 

Pro období výstavby je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A u nejbližší hlukově 
chráněné zástavby, ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, stanovena LAeq = 60 dB v době od 7°° do 21°° hod. 

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou areálu budou provozovány v celém časovém průběhu výstavby. 
Jejich úroveň bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. 

Stavební firma bude muset zajistit, aby stavební práce nepřekročili nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu 
akustického tlaku LAeq = 60 dB pro hluk z výstavby v době od 7°° do 21°° hod. dle Nařízení vlády č. 272/2011 
Sb. 

Hluk z provozu i výstavby posuzovaného záměru splní hygienické limity Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vibrace a prašnost  
Vibrace a prašnost se budou vyskytovat pouze při výstavbě. Stavební firmy budou dbát na minimalizaci těchto 
jevů a přijmou příslušná opatření proti ovlivňování okolní zástavby. 

A.2.11 Zásady stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění stavby neřešeno.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění stavby neřešeno.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění stavby neřešeno.  

d) Ochrana před hlukem 

Během stavby je nutné dbát zejména na omezení prašnosti a hluku ze stavební činnosti (hladina akustického 
tlaku při provádění prací nepřekročí stanovené limity, práce budou prováděny pouze v denní době). 

e) Protipovodňová opatření 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění stavby neřešeno.  

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění stavby neřešeno.  
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B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

g) Napojovací místa technické infrastruktury 

SO.301 – Dešťová kanalizace 

Celkem je v dokumentaci řešeno 60 uličních vpustí. Deset vpustí bude zrušeno (Vp19, 22, 26, 28, 30, 46, 49, 
54, 56a, 57a). Všechny ostatní vpusti v počtu 50ks budou provedeny nově. Z toho bude 11 vpustí provedeno 
nově v původní poloze (Vp3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 24, 53, 55, 58), 19 vpustí bude provedeno nově se zachováním 
stávajícího napojovacího bodu a části napojovacích potrubí na kanalizační řady (Vp1, 2, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 
18, 20, 23, 25, 27, 29, 45, 47, 48, 50, 59), 20 vpustí bude provedeno nově včetně nového provedení 
napojovacích potrubí a připojovacích bodů na stávající kanalizační řady. Jedná se o vpusti Vp4a, 5a, 9a, 15, 
19a, 19b, 19c, 19d, 30a, 45a, 46a, 49a, 49b, 51, 52, 54a, 54b, 54c, 56,57. 

Pozice 14 a 21 nejsou obsazeny.  

V případě rušených vpustí budou kanalizační potrubí zafoukána, v případech vpustí osazovaných se 
zachováním stávajících připojovacích potrubí budou vytěženy nevyužívané části potrubí.  

Projekt je zpracován ve stupni pro výběr zhotovitele stavby. 

h) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

SO.301 – Dešťová kanalizace 

Uliční vpusti a jejich části budou provedeny z typových železobetonových prefabrikátů. Potrubí pro napojení 
nových i přesouvaných uličních vpustí bude z mat. kamenina DN200, hrdlové, C160, F32kN/m.  

Výškové osazení poklopů v pozemních komunikacích musí odpovídat povrchu vozovky nebo terénu v místě 
osazení. 

Délky napojení vyplývají z poloh vpustí vzhledem k poloze stávající sítě jednotné kanalizace. 

B.4 Dopravní řešení 
Obsahem této části projektové dokumentace je předložení návrhu stavební úpravy hlavního a přidruženého 
dopravního prostoru ulice Novoborská (v délce cca 719 m) a Českolipská (v délce cca. 226 m) včetně lokálních 
úprav navazujících ulic.  

Cílem dílčí části dokumentace akce je rekonstrukce stávajících vozovek a přilehlých komunikací pro pěší 
včetně výměny celého konstrukčního souvrství, zřízení zvýšených stavebně provedených zpomalovacích 
prahů a polštářů, rekonstrukce autobusové zastávky, realizace nových přechodů pro chodce a míst pro 
přecházení v bezbariérové úpravě, návrh nových podélných a kolmých parkovacích stání, úprava přilehlé 
zeleně.  

Navržené opatření přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců především dětí při cestě do ZŠ.  

Podrobněji řešeno v samostatné části „SO.101“, této dokumentace. 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Navržené řešení je provedeno s ohledem na výškové a směrové uspořádání stávajícího stavu. 
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STÁVAJÍCÍ STAV 

Lokalitu charakterizuje činžovní zástavba (rezidentní oblast) doplněná o občanskou vybavenost (Národní 
ústav pro vzdělávání, střední, základní a mateřské školy). Řešené komunikace jsou v rámci ZÓNY 30. Území je 
obslouženo městskou hromadnou dopravou, konkrétně autobusovou linkou č. 151, na kterou jsou nasazeny 
vozidla délky 8,50m. Linka je vedena východním ramenem ulice Českolipská a severním ramenem ulice 
Novoborská. Povrch asfaltových vozovek a chodníků je velmi poškozen. Jsou zde husté síťové trhliny, koleje 
a výtluky. Kamenné obruby lemující vozovku jsou zvlněné, místy poškozené nebo chybí. Ve většině míst je 
absence prvků pro nevidomé, tedy hmatné a kontrastní znaky v místech přechodů pro chodce, míst pro 
přecházení a vjezdů. Vzhledem k tomu, že se obě komunikace nachází v blízkosti občanské vybavenosti 
s vysokou koncentrací lidí, především dětí, jsou v ulicích nedostatečně řešeny zklidňovaní prvky, které 
nedostatečně nutí řidiče zpomalit vozidlo a dbát zvýšené pozornosti na pěší, především děti. Řešená oblast 
se nachází ve fialové (smíšené) parkovací zóně. Parkovací stání jsou až na výjimku v části ulice Českolipská 
vymezena pouze pomocí vodorovného dopravního značení. V části ulice Českolipská jsou kolmá parkovací 
stání vymezena betonovou dlažbou. 

 

ULICE NOVOBORSKÁ 

Jedná se o místní obslužnou komunikaci funkční skupiny C – sběrná o délce cca 719 m, která je vymezena 
stykovými křižovatkami s ul. Lovosická a ulicí Měšická. Ulice tvoří křižovatky s ulicemi Žandovská, 
Varnsdorfská, Cvikovská, Českolipská a Mimoňská. Šířka asfaltové vozovky je cca 7,00 m mezi kamennými 
obrubami. Oboustranné chodníky jsou střídavě vedeny za obrubou a za parkovacím, resp. zeleným pásem 
proměnné šířky. Šířka asfaltových chodníků je 2,00 m až 3,50 m. 

Podél komunikace se mimo činžovní zástavbu nachází střední průmyslová škola, mateřská škola, Národní 
ústav pro vzdělávání, základní škola a soukromá mateřská škola. 

Uliční profil je charakterizován mezi křižovatkovými úseky 

Mezi křižovatkový úsek Novoborská x Měšická – Novoborská x Mimoňská  

V úseku od stykové křižovatky Novoborská x Měšická do křižovatky Novoborská x Mimoňská je komunikace 
obousměrná. Šířka vozovky mezi obrubami je 7,00m. Podél vozovky je zřízen oboustranný chodník. Parkování 
je podélné při jižní straně komunikace o šířce 2,00m. Šířka jízdního pásu je tedy 5,00m pro obousměrný 
provoz. Z hlediska občanské vybavenosti se v daném úseku se nachází vstup do střední průmyslové školy. 

Mezi křižovatkový úsek Novoborská x Mimoňská – Novoborská x Českolipská  

Mezi křižovatkami Novoborská x Mimoňská až Novoborská x Českolipská je komunikace jednosměrná ve 
směru na jiho-východ, tedy směrem ke křižovatce Novoborská x Mimoňská. Šířka vozovky mezi obrubami je 
7,00m. Podél vozovky je zřízen oboustranný chodník. Parkování je při jiho-západní straně komunikace šikmé 
o délce 4,00 m s částečným stáním na přilehlém chodníku. Při severo-východní straně komunikace je zřízeno 
kolmé parkování s délkou parkovacího stání 5,00m. Šířka jízdního pásu je tedy 3,75 – 4,25m. Z hlediska 
občanské vybavenosti se v daném úseku se nachází vstup do mateřské školy. 

Mezi křižovatkový úsek Novoborská x Českolipská – Novoborská x Lovosická 

V úseku mezi křižovatkami Novoborská x Českolipská až Novoborská x Lovosická je komunikace jednosměrná 
ve směru na severo-západ, tedy směrem k ulici Lovosická. Šířka vozovky mezi obrubami je 7,00m. Podél 
vozovky je zřízen oboustranný chodník. Parkování je proměnné dle jednotlivých úseků. V úseku cca 50,00 m 
za křižovatkou Novoborská x Českolipská je zřízeno oboustranné podélné parkování o šířce 2,00m. Ve zbylém 
úseku jsou parkovací místa umístěna při západní straně komunikace, a to jak podélná šířky 2,00m, tak kolmá 
délky 5,00m. Šířka jízdního pásu je proměnná dle daného úseku v rozmezí 3,00m – 5,00m. Na konci ulice (cca 
45 m před křižovatkou Novoborská x Lovosická) se nachází 2 řadící pruhy, každý o šířce 3,50m. Šířka jízdního 
pásu v tomto úseku je 7,00m. 
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ULICE ČESKOLIPSKÁ 

Jedná se o místní obslužnou komunikaci funkční skupiny C – sběrná o délce cca 487 m, která je vymezena 
stykovou křižovatkou ulic Českolipská x Lovosická a slepým koncem s obratištěm tvaru písmene T v sídlišti. 
Šířka asfaltové vozovky je cca 7,00 m mezi kamennými obrubami. Oboustranné chodníky jsou střídavě vedeny 
za obrubou a za parkovacím, resp. zeleným pásem proměnné šířky. Šířka asfaltových chodníků je 2,00 m až 
3,50 m. 

Uliční profil lze charakterizovat třemi úseky. 

Mezi křižovatkový úsek Českolipská x Lovosická – Českolipská x Novoborská 

V úseku mezi křižovatkami Českolipská x Lovosická až Novoborská x Českolipská je komunikace jednosměrná 
ve směru na západ, tedy směrem ke křižovatce Českolipská x Novoborská. Šířka vozovky mezi obrubami je 
7,00m. Podél vozovky je zřízen oboustranný chodník. Parkování je podélné při jižní straně komunikace o šířce 
2,00m. Šířka jízdního pásu je tedy 5,00m. Z hlediska občanské vybavenosti se v daném úseku se nachází vstup 
do gymnázia. 

Úsek mezi křižovatkou Českolipská x Novoborská – Slepé rameno ul. Českolipská 

Tato část bude řešena v rámci ETAPY II akce: Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, 
Novoborská a Českolipská – ETAPA II. V dokumentaci je tato část zmíněna pouze referenčně. 

Slepé rameno ul. Českolipská 

Tato část bude řešena v rámci ETAPY II akce: Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, 
Novoborská a Českolipská – ETAPA II. V dokumentaci je tato část zmíněna pouze referenčně. 

 

NÁVRH 

Návrh tohoto stavebního objektu v sobě zahrnuje rekonstrukci hlavního a přidruženého dopravního prostoru 
ulice Novoborská v délce cca 719 m v rozsahu mezi křižovatkami Novoborská x Měšická až Novoborská x 
Lovosická a ulice Českolipská v délce cca. 226m v rozsahu mezi stykovou křižovatkou ulic Českolipská x 
Lovosická a Českolipská x Novoborská. V rámci návrhu bude provedena oprava celého uličního prostoru 
spočívající v odstranění stávajících stmelených a nestmelených vrstev a jejich nahrazení novým únosným 
konstrukčním souvrstvím. Návrh respektuje stávající uspořádání komunikace včetně jeho dopravního režimu 
a stávajících vyhrazených parkovacích stání.  

Rekonstrukcí komunikací dojde mimo jiné ke zúžení jízdních pásů komunikace za pomocí vytvoření 
parkovacích zálivů a změn poloměrů jednotlivých nároží křižovatek, čímž dojde ke zkrácení přechodů pro 
chodce oproti stávajícímu stavu a bude tak zajištěna větší bezpečnost chodců. 

Součástí návrhu je respektování stávajících míst pro kontejnery, které byly navrženy v obdobné 
poloze tak, jak je tomu ve stávajícím stavu. 

Navržené řešení bylo navrženo tak, aby byla zajištěna bezpečnost pěších, především dětí při cestě 
do škol. Vzhledem k vysokému osídlení oblasti byla zároveň snaha o zachování co největšího 
množství parkovacích stání, což bylo požadavkem MČ Praha 9. Bilance parkovacích stání viz. níže. 

Navržené řešení bylo prověřeno vlečnými křivkami dle TP 171 za pomoci programu AutoTURN 10. 
Směrodatná vozidla byla volena rozdílně dle jednotlivých úseků komunikace. Situace vlečných křivek viz. 
přílohy D.1.2.5 – X. 

V místě navržených přechodů pro chodce a místa pro přecházení byly prověřeny rozhledové poměry. 
Rozhledové trojúhelníky byly zkonstruovány dle ČSN 73 6110 s délkou pro zastavení 15,00 m vzhledem 
k maximální povolené rychlosti 30 km/h. Situace rozhledových poměrů viz. přílohy D.1.2.6 – X. 
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Osa Novoborská 

Situační řešení 

Křižovatka Novoborská x Měšická 

V místě řešené křižovatky byla zmenšena křižovatková plocha pomocí vytažení křižovatkových nároží. 
Rameno ulice Novoborská je řešeno jako zvýšená plocha s přechodem pro chodce. V místech mimo přechod 
pro chodce jsou navrženy zahrazovací sloupky z důvodu zamezení vjezdu vozidel na chodník. 

Úsek Novoborská x Měšická až Novoborská x Mimoňská 

V tomto úseku se jedná o obousměrný úsek ulice Novoborská. Uliční prostor bude v daném úseku rozšířen o 
0,75 m ze 7,00 m na 7,75 m. V úseku jsou navržena jednostranná podélná parkovací stání v parkovacích 
zálivech o šířce parkovacího stání 2,25 m. Šířka obousměrného jízdního pásu je navržena 5,50 m, čímž bude 
zajištěno komfortní míjení protijedoucích vozidel. V místě pěší vazby ke střední průmyslové škole je navržen 
přechod pro chodce na zvýšeném prahu. Z důvodu zamezení vběhnutí dětí do vozovky je před vstupem do 
gymnázia navrženo dopravně – bezpečnostní zábradlí. Chodník je zachován oboustranný s šířkou 2,00 při 
východní straně a 3,00 při západní straně komunikace. V místě křižovatky Novoborská x Mimoňská dochází 
ke změně organizace dopravy z obousměrného na jednosměrný provoz dle stávajícího stavu. Z toho důvodu 
bylo navrženo VZD V13a (dopravní stín), který opticky nasměruje vozidla z jednosměrného úseku ul. 
Novoborská do pravého jízdního pruhu obousměrného úseku ulice Novoborská. 

Křižovatka Novoborská x Mimoňská 

V místě řešené křižovatky byla zmenšena křižovatková plocha pomocí vytažení křižovatkových nároží. 
Křižovatka je řešena jako zvýšená plocha s přechodem pro chodce přes ulici Mimoňská. V místech mimo 
přechod pro chodce jsou navrženy zahrazovací sloupky z důvodu zamezení vjezdu vozidel na chodník/zeleň. 

Úsek Novoborská x Mimoňská až zvýšený práh ve staničení km. 0,200 

V tomto úseku je komunikace jednosměrná ve směru na jiho-východ, tedy směrem ke křižovatce Novoborská 
x Mimoňská. Uliční prostor bude v daném úseku rozšířen dle stávajícího VDZ vymezující šikmé parkovací stání 
při západním chodníku. V úseku jsou navržena jednostranná šikmá parkovací stání pod úhlem 60° 
v parkovacích zálivech o délce parkovacího stání 4,70 m. Šířka jednosměrného jízdního pásu je navržena 3,75 
m. V místě pěší vazby k mateřské škole je navržen přechod pro chodce na zvýšeném prahu. Chodník je 
zachován oboustranný s šířkou 2,00 při východní straně a 2,50 při západní straně komunikace, přičemž je 
počítáno s přesahem parkujících vozidel 0,50 m za obrubu do chodníku.  

Úsek zvýšený práh ve staničení km. 0,200 až Novoborská x Českolipská 

V tomto úseku je komunikace jednosměrná ve směru na jiho-východ, tedy směrem ke křižovatce Novoborská 
x Mimoňská. Uliční prostor bude v daném úseku rozšířen dle stávajícího VDZ vymezující šikmé parkovací stání 
při západním chodníku. V úseku jsou navržena šikmá parkovací stání pod úhlem 60° v parkovacích zálivech 
při západní straně komunikace o délce parkovacího stání 4,70 m a kolmá parkovací stání při východní straně 
komunikace o délce parkovacího zálivu 5,00 m, avšak s délkou parkovacího stání 4,50 m. Délka parkovacího 
stání je zkrácena o 0,50 m pomocí VDZ z důvodu vytvoření širšího manévrovacího prostoru pro kolmé 
parkování, které tak bude v šířce 4,25 m. Šířka jednosměrného jízdního pásu je navržena 3,75 m. V místě pěší 
vazby k mateřské škole je navržen přechod pro chodce na zvýšeném prahu. Chodník je zachován oboustranný 
s šířkou 2,50 při obou stranách komunikace, přičemž je počítáno s přesahem parkujících vozidel 0,50 m za 
obrubu do chodníku.  

Křižovatka Novoborská x Českolipská 

V místě řešené křižovatky byla zmenšena křižovatková plocha pomocí vytažení křižovatkových nároží. 
Křižovatka je řešena jako zvýšená plocha s přechodem pro chodce přes východní rameno ulice Českolipská a 
přes obě ramena ulice Novoborská. V místech mimo přechod pro chodce jsou navrženy zahrazovací sloupky 
z důvodu zamezení vjezdu vozidel na chodník. 
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Úsek Novoborská x Českolipská až Novoborská x Cvikovská (mimo km. 0,390 – km. 0,420) 

V tomto úseku je komunikace jednosměrná ve směru na severo-západ, tedy směrem k ulici Lovosická. Uliční 
prostor bude v daném úseku zachován dle stávajícího stavu. V úseku jsou navržena oboustranná podélná 
parkovací stání o šířce 2,25 m. Šířka jednosměrného jízdního pásu je navržena 3,75 m. V místě stávající pěší 
vazby ke gymnáziu je navrženo místo pro přecházení. Chodník je zachován oboustranný s šířkou 2,00 při 
východní straně a 2,50 při západní straně komunikace.  

Křižovatka Českolipská x Cvikovská 

V místě řešené křižovatky byla zmenšena křižovatková plocha pomocí vytažení křižovatkových nároží. 
Rameno ul. Cvikovská je řešeno jako zvýšená plocha s přechodem pro chodce. 

Úsek km. 0,390 – km. 0,420 

V tomto úseku je komunikace jednosměrná ve směru na severo-západ, tedy směrem k ulici Lovosická. Uliční 
prostor bude v daném úseku zachován dle stávajícího stavu. V úseku jsou navržena jednostranná kolmá 
parkovací stání o délce 4,50 m s 0,5 m přesahem do navazujícího chodníku. V místě parkovacích stání byl 
zachován stávající vjezd k bytovým domům. Naproti kolmým parkovacím stáním je navržena obnova 
autobusové zastávky v částečném zálivu o délce nástupní hrany 17,20 m, která je navržena pro provoz 
autobusů délky 12,00 m. Šířka vozovky v daném místě je 6,00 m. Šířka nástupiště je zachována ve stávající o 
šířce 2,00 m s výškou nášlapu 16 cm. Chodník je zachován oboustranný s šířkou 2,00 při východní straně a 
5,85 při západní straně komunikace, který je oproti stávajícímu stavu rozšířen z důvodu revitalizace kolmých 
parkovacích stání. 

Úsek Novoborská x Cvikovská až km. 0,530 

V tomto úseku je komunikace jednosměrná ve směru na severo-západ, tedy směrem k ulici Lovosická. Uliční 
prostor bude v daném úseku zachován dle stávajícího stavu. V úseku jsou navržena jednostranná kolmá 
parkovací stání o délce 4,50 m s 0,5 m přesahem do navazujícího chodníku. Naproti kolmým parkovacím 
stáním jsou navržena podélná parkovací stání v parkovacím zálivu o šířce 2,25m. Šířka vozovky v daném místě 
je 4,75 m. Chodník je zachován oboustranný s šířkou 2,00 při východní straně a 4,60 m při západní straně 
komunikace, který je oproti stávajícímu stavu rozšířen z důvodu revitalizace kolmých parkovacích stání. 

Úsek km. 0,530 až km. 0,650 

V tomto úseku je komunikace jednosměrná ve směru na severo-západ, tedy směrem k ulici Lovosická. 
V úseku jsou navržena jednostranná podélná parkovací stání v parkovacích zálivech o šířce parkovacího stání 
2,25 m. Šířka jednosměrného jízdního pásu je navržena 4,75 m. V místě pěší vazby k základní a mateřské škole 
je za směrovým vychýlením komunikace navržen přechod pro chodce. Další přechod pro chodce je navržen 
v km. 0,590 00. Před oběma přechody jsou navrženy zpomalovací polštáře. Chodník je zachován oboustranný 
s šířkou 2,00 při východní straně a proměnnou šířkou 2,50 m – 3,50 m při západní straně komunikace. V úseku 
km. 0,530 – křižovatka Novoborská x Varnsdorfská se nachází v rámci koordinované akce Parkování Prosek 
kolmá parkovací stání. V místě křižovatky Novoborská x Žandovská byl vzhledem k nedostatečné šířce 
vozovky pro vytvoření přechodu pro chodce navržen střední dělící ostrůvek za účelem možné realizace 
přechodu pro chodce.  

Křižovatka Novoborská x Varnsdorfská 

V místě řešené křižovatky byla zmenšena křižovatková plocha pomocí vytažení křižovatkových nároží. 
Přechod pro chodce je navržen přes rameno ulice Varnsdorfská. Před přechodem pro chodce je navržen 
zpomalovací polštář. Rameno ul. Varnsdorfská je řešeno jako zvýšená plocha s přechodem pro chodce. 
V místech mimo přechod pro chodce jsou navrženy zahrazovací sloupky z důvodu zamezení vjezdu vozidel na 
chodník. 

Křižovatka Novoborská x Žandovská 

V místě řešené křižovatky byla zmenšena křižovatková plocha pomocí vytažení křižovatkových nároží. 
Křižovatka není řešena jako zvýšená plocha z důvodu navrženého ochranného ostrůvku přes rameno ulice 
Žandovská. Ochranný ostrůvek je navržen z důvodu zajištění maximální možné délky přechodu pro chodce. 
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Úsek km. 0,650 až Novoborská x Lovosická 

V tomto úseku je komunikace jednosměrná ve směru na severo-západ, tedy směrem k ulici Lovosická. 
V úseku jsou v rámci koordinované akce Parkování Prosek navržena jednostranná kolmá parkovací stání. Na 
konci ulice (cca 20,00 m před křižovatkou Novoborská x Lovosická) se nachází 2 řadící pruhy, každý o šířce 
3,50 m (toto řešení je navrženo z důvodu koordinace s akcí Parkování Prosek). Šířka jízdního pásu v tomto 
úseku je 7,00 m. Chodník je zachován oboustranný s šířkou 2,00 při východní straně a proměnnou šířkou 
2,50 m – 3,00 m při západní straně komunikace. 

Křižovatka Novoborská x Lovosická 

V místě řešené křižovatky byla zmenšena křižovatková plocha pomocí vytažení křižovatkových nároží. 
Rameno ulice Novoborská je řešeno jako částečná zvýšená plocha s přechodem pro chodce s 
nájezdovou rampou při jižní straně, a to z důvodu komfortního výjezdu autobusů do ulice Lovosická. 
V místech mimo přechod pro chodce jsou navrženy zahrazovací sloupky z důvodu zamezení vjezdu vozidel na 
chodník. 

Výškové řešení – příčný sklon 

Příčný sklon u komunikací pro pěší nesmí přesáhnout 2 % viz ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací).  

Příčné sklony jsou patrné ze situace a vzorových příčných řezů. 

Výškové řešení – podélný sklon 

Je patrné z podélných řezů jednotlivých komunikací. Výškového řešení vychází ze stávajícího stavu ul. 
Novoborská. Návrh počítá s výškovým napojením na navazující úseky přilehlých ulic.  V rámci rekonstrukce 
ulice dojde k realizaci zvýšených zpomalovacích prahů či zpomalovacích polštářů v místě přechodů pro 
chodce za účelem zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí při cestě do školy. V úsecích vedení autobusové 
dopravy (východní rameno ulice Českolipská a severní rameno ulice Novoborská) musí zvýšené prostory pro 
přechody pro chodce vyhovovat provozu autobusů (délka zvýšené plochy min. 7,00 m, převýšení max. 0,1 m, 
rampy v délce 1,50 m). Sklon rampy pro v místech s provozem autobusů bude v maximálním podélném 
sklonu 1:15. Sklon rampy pro v místech bez provozu autobusů bude v maximálním podélném sklonu 1:10. 
V úsecích mimo vedení autobusové dopravy jsou navrženy příčné prahy s délkou nájezdové rampy 1,00m. 
Všechny rampy jsou jsou navrženy tak, aby autobus vjížděl/sjížděl na/z rampy vždy oběma koly současně a 
nedocházelo tak diskomfortu cestujících v autobusu. Napojení ulic Českolipská a Novoborská na ulici 
Lovosická bude provedeno pomocí částečného zvýšeného prahu. Ten bude proveden tím způsobem, že místo 
napojení na ul. Lovosická bude plynulé bez nájezdové rampy a opačná strana bude řešena pomocí 
nájezdové/sjezdové rampy. Místo napojení na ulici Měšická bude provedeno pomocí zvýšeného prahu.  
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Osa Českolipská 

Situační řešení 

Úsek Slepé rameno ulice Českolipská až staničení km. 0,200 

Tato část bude řešena v rámci ETAPY II akce: Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, 
Novoborská a Českolipská – ETAPA II. V dokumentaci je tato část zmíněna pouze referenčně. 

Úsek staničení km. 0,200 až Českolipská x Novoborská 

Tato část bude řešena v rámci ETAPY II akce: Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, 
Novoborská a Českolipská – ETAPA II. V dokumentaci je tato část zmíněna pouze referenčně. 

Úsek křižovatka ulice Českolipská x Novoborská až Českolipská x Lovosická 

V tomto úseku je komunikace jednosměrná ve směru na jihozápad, tedy směrem ke křižovatce Českolipská x 
Novoborská. V úseku jsou navržena jednostranná podélná parkovací stání v parkovacích zálivech o šířce 
parkovacího stání 2,25 m. Šířka jednosměrného jízdního pásu je navržena 4,75 m. V místě pěší vazby ke 
gymnáziu je navržena směrová šikana. Směrová šikana je vytvořena přemístěním parkovacích stání z 
levostranného na pravostranný kraj komunikace. Pro zvýraznění nebezpečného místa, kterým bezpochyby 
prostor před školou díky vysoké koncentraci dětí je, byl navržen probarvený asfalt v červeném odstínu. 
Směrové vychýlení a změna barevnosti povrchu komunikace výrazně zvýší bezpečnost chodců, zejména dětí 
při cestě do/ze školy. Chodník je v daném úseku zachován oboustranný s šířkou 2,00 m. 

Výškové řešení – příčný sklon 

Příčný sklon u komunikací pro pěší nesmí přesáhnout 2 % viz ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací).  

Příčné sklony jsou patrné ze situace a vzorových příčných řezů. 

Výškové řešení – podélný sklon 

Respektuje stávající uspořádání pouze v jednosměrném úseku (mezi křižovatkami Novoborská x Českolipská 
– Českolipská x Lovosická. V obousměrném úseku ul. Českolipská dochází k navýšení nivelety oproti 
původnímu stavu. Důvodem zvýšené nivelety v přímém úseku ulice Českolipská je zvýšení budoucího terénu 
v místě parkovacích stání tak, aby při realizaci parkovacích stání byl příčný sklon parkovacích stání max. 2,50 
% a zároveň došlo k co nejmenšímu zásahu do kořenového systému stávajících stromů. V úsecích vedení 
autobusové dopravy musí zvýšené prostory pro přechody pro chodce vyhovovat provozu autobusů (délka 
zvýšené plochy min. 7,00 m, převýšení max. 0,1 m, rampy v délce 1,50 m). Sklon rampy pro v místech 
s provozem autobusů bude v maximálním podélném sklonu 1:15. V úsecích mimo vedené autobusové 
dopravy jsou navrženy příčné prahy s délkou rampy 1,00m.  

Osa slepé rameno ul. Českolipská 

Tato část bude řešena v rámci ETAPY II akce: Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, 
Novoborská a Českolipská – ETAPA II. V dokumentaci je tato část zmíněna pouze referenčně. 
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SKLADBY KONSTRUKCÍ 

Konstrukce vozovky z asfaltového krytu: 

ACO 11+     ČSN EN 13 108-1   40 mm 
Spojovací postřik C 60 BP 6   ČSN EN 13 808    0,2 kg/m2 

ACL 16S     ČSN EN 13 108-1   60 mm 
Infiltrační postřik C 60 BP 3   ČSN EN 13 808    0,5 kg/m2 
ACP 16S     ČSN EN 13 108-1   50 mm 
Spojovací postřik C 60 BP 6   ČSN EN 13 808    0,2 kg/m2 
SC C8/10      ČSN EN 14227-1   130 mm 
ŠDA      ČSN EN 13 285    220 mm  
Celkem           500 mm 
pozn. v místě zastávky BUS bude použit modifikovaný asfalt 

pozn. V ul. Českolipská ve staničení km 0,300 00 – 0,365 00 bude provedena obrusná vrstva ACO 11 v červeném probarvení 

 

Konstrukce vozovky z asfaltového krytu – zesílená konstrukce: 

ACO 11+     ČSN EN 13 108-1   40 mm 
Spojovací postřik C 60 BP 6   ČSN EN 13 808    0,2 kg/m2 
ACL 16S     ČSN EN 13 108-1   60 mm 
Infiltrační postřik C 60 BP 3   ČSN EN 13 808    0,5 kg/m2 
ACP 16S     ČSN EN 13 108-1   50 mm 
Spojovací postřik C 60 BP 6   ČSN EN 13 808    0,2 kg/m2 
SC C8/10      ČSN EN 14227-1   130 mm 
ŠDA      ČSN EN 13 285    150 mm 
ŠDA      ČSN EN 13 285    150 mm   
Celkem           580 mm 
pozn. V křižovatce ul. Českolipská x Novoborská bude provedena obrusná vrstva ACO 11 v červeném probarvení 

 

Konstrukce chodníku z asfaltového krytu ve vjezdu: 

ACO 11      ČSN EN 13 108-1   40 mm 
Spojovací postřik C 60 BP 6   ČSN EN 13 808    0,2 kg/m2 
ACL 16+     ČSN EN 13 108-1   50 mm 
Infiltrační postřik C 60 BP 3   ČSN EN 13 808    0,5 kg/m2 
SC C8/10      ČSN EN 14227-1   120 mm 
ŠDA      ČSN EN 13 285    150 mm  
Celkem           360 mm 
 

Konstrukce chodníku z asfaltového krytu: 

ACO 8      ČSN EN 13 108-1   50 mm 
Infiltrační postřik C 60 BP 3   ČSN EN 13 808    0,5 kg/m2 
ŠDA      ČSN EN 13 285    100 mm 
ŠDA      ČSN EN 13 285    150 mm  
Celkem           300 mm 

+ sanace zemní pláně nosným strukturálním substrátem tl. min. 400mm v západní části ul. Českolipská (úsek mezi křižovatkou 
Českolipská x Novoborská - slepé rameno ul. Českolipská) 
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Konstrukce parkovacích stání – betonová dlažba: 

DL      ČSN EN 13 108-1   80 mm 
Lože drť frakce 4/8    ČSN EN 13 285    40 mm 
ŠD frakce 16/32    ČSN EN 13 285    150 mm 
ŠDA      ČSN EN 13 285    250 mm  
Celkem           520 mm 
+ sanace zemní pláně nosným strukturálním substrátem tl. min. 300 mm v západní části ul. Českolipská (úsek mezi křižovatkou 
Českolipská x Novoborská - slepé rameno ul. Českolipská)  

 

Konstrukce zpomalovacího polštáře: 

Dlažba kamenná DL 160/160 (spáry zalít asfaltovou zálivkou za tepla)   160 mm 
Lože dlažby z cem. malty M25 XF4       40 mm 
Zesílení stabilizace cementem C C8/10       70 mm 
Stabilizace cementem C C8/10        150 mm 
ŠD 0-63           200 mm  
Celkem           550+70 = 620 mm 

 

Červená obrusná asfaltová vrstva ACO11 

Jedná se o speciální úpravu asfaltového pojiva. Výroba barevných směsí se připravuje obarvováním 
bezbarvého asfaltového pojiva, kdy při tomto způsobu výroby je zajištěna stálost barev a jejich trvanlivost. 

 

Sanace zemní pláně 

ŠDA      ČSN EN 13 285    250 mm  
ŠDA      ČSN EN 13 285    250 mm  
Celkem           500 mm 
 

Na základě stávajících poruch vozovky dle diagnostiky vozovky zpracovanou firmou RODOS byla v západní 
části ul. Českolipská (úsek mezi křižovatkou Českolipská x Novoborská – slepé rameno ul. Českolipská) 
navržena zemní pláně pod vozovkou ve 100% plochy, v ostatních úsecích v 50 % plochy vozovky. 

 

NOVÁ ZELEŇ 

• Skrývka ornice v tloušťce 150 mm 
• Vysypat ornicí v mocnosti min. 150 mm 
• Osetí travním semenem 

pozn. V západní části ul. Českolipská (úsek mezi křižovatkou Českolipská x Novoborská – slepé rameno ul. 
Českolipská) v místě stávajících stromů bude zesílená konstrukce o celkové tl. 850 mm z důvodu ochrany 
kořenového systému stávajících stromů. V těchto místech bude konstrukce zeleně dle přílohy stavebního 
objektu SO.801. 

Rozhraní vozovka/chodník bude lemován silničním kamenným obrubníkem tvaru OP3 osazeným v odskoku 
0,12 m nad vozovkou. V místě navázání chodníku na přechody pro chodce, místa pro přecházení, vjezdy, 
přístup ke kontejnerům bude silniční obrubník osazen v odskoku 0,00 m - 0,02 m. 

Rozhraní vozovka/nástupní hrana zastávky BUS bude lemován silničním kamenným obrubníkem tvaru OP3 
osazeným v odskoku 0,16 m nad vozovkou.  

Rozhraní zvýšený práh/chodník bude lemován silničním kamenným obrubníkem tvaru OP3 osazeným 
v odskoku 0,00m - 0,02 m nad vozovkou zvýšeného prahu.  

Rampa zpomalovacího prahu a polštáře budou od vozovky odděleny příčně osazenou žulovou obrubou OP4 
osazenou v odskoku 0,01 m nad vozovkou z důvodu budoucího sesednutí obruby. Žulová obruba bude 
ohraničovat nájezdové rampy zpomalovacích polštářů ze všech stran. 
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Rozhraní vozovka/parkování bude lemováno kamennou obrubou OP6 osazenou v odskoku 0,00 m - 0,02 m 
nad vozovkou.  

Rozhraní zeleň/chodník bude lemován chodníkovou betonovou obrubou ABO 15-10. Obruba osazena 
v odskoku 0,08 m. Zvýšené obrubníky a zábradlí tvoří přirozenou vodící linii pro osoby se sníženou schopností 
orientace a pohybu.   

V místech zapuštěných obrub budou zapuštěné v prodloužení stávajících (nebudou sklopené). 

Kamenné a betonové obrubníky budou uloženy svisle do betonového lože o tl. cca. 80-100 mm s boční 
opěrou vysokou min. 1/3 výšky obruby z betonu C20/25 XF3.  

OBECNÉ POŽADAVKY 

Projektant upozorňuje na nutnost dodržení požadavků na kvalitu zemní pláně. Při kontrole zemní pláně se 
postupuje dle ČSN 70 1006 (Kontrola zemin a sypanin) a musí být dodrženo ČSN 73 6133 (Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací). 

Rozhraní staré a nové konstrukce musí být dostatečně zhutněno z důvodu zabránění vzniku potencionálních 
defektů a výškových poklesů.  

Definitivní úpravu veškerých pracovních spár provést profrézováním, vyčištěním a zalitím trvale pružnou 
asfaltovou zálivkou.  

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti zeminy v úrovni zemní pláně musí odpovídat hodnotě Edef,2 = 45 
MPa pro chodník, 60 MPa pro vozovky. Zemní pláň má mít minimální spád 3,0 %. 

DIAGNOSTIKA PAU 

Byl proveden rozbor asfaltových směsí se stanovením jejich složení i vlastností. V rámci průzkumu bylo 
provedeno expertní stanovení únosnosti a zbytkové životnosti firmou RODOS. Byl proveden i odběr vzorků 
pro stanovení 16PAU.  

Z výsledků stanovení celkového množství aromatických polycyklických uhlovodíků 16 PAU dle vyhlášky č. 
130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být 
odpadem, vyplývá, že 6 vzorků odebraných z asfaltové konstrukce vozovky MK Novoborská a Českolipská 
odpovídá kvalitativní třídě ZAS-T1 (∑ PAU ≤ 12 mg/kg sušiny). Odfrézovaná asfaltová směs se stává vedlejším 
produktem nebo přestává být odpadem pro použití podle podmínek citované vyhlášky § 4, respektive tento 
materiál může být použit výhradně pro výrobu asfaltových směsí za horka, za tepla nebo za studena, v 
nestmelených či hydraulicky stmelených podkladních vrstvách, v ochranné vrstvě a v konstrukci zemního 
tělesa pozemních komunikací, letišť či jiných obdobných ploch. 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Přechody a místa pro přecházení jsou navržena v bezbariérové úpravě dle vyhlášky 398/2009Sb. (o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Úprava přispěje ke zlepšení pohybu 
osob se sníženou schopností orientace a pohybu. 

V návaznosti na místa pro přecházení a přechody budou zřízeny dle vzorových a situačních výkresů signální a 
varovné pásy ze „slepecké“ reliéfní dlažby s připojením na stávající či nově budované přirozené vodicí linie 
(fasáda resp. zvýšená linie sadových obrub s odskokem 60 mm doporučeno. 80 mm). Z důvodu minimalizace 
rušivého dopadu na charakter uličního prostoru, budou hmatné prvky pro osoby se sníženou schopností 
orientace (reliéfní dlažba) vyskládány ze zámkové dlažby s kontrastním (červeným) odstínem.  

V rámci přechodů pro chodce a míst pro přecházení bude použit signální pás. Jedná se o zvláštní formu umělé 
vodící linie, označující místo odbočení z vodící linie k orientačně důležitému místu, zejména určuje přístup 
k přechodu pro chodce a současně určuje směr přecházení. Signální pás musí mít šířku 0,8 – 1,0 m a délka 
jeho směrového vedení musí být nejméně 1,5 m. Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu 
a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do 
vzdálenosti nejméně 0,25 m od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné 
vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Signální pás musí začínat u přirozené nebo 
umělé vodící linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém úhlu. V místě, kde se spojují dvě 
trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce odpovídající jejich šířce.  
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V místě vjezdů a snížených ramp bude užit varovný pás. Jedná se o zvláštní formu vodící linie ohraničující 
místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově 
definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku, místo se zákazem vstupu nebo 
změnu dopravního režimu. Varovný pás musí mít šířku 0,4 m a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou 
strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy 
do vzdálenosti nejméně 0,25 m od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné 
vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. 

V prostoru autobusových zastávek bude v délce jejich nástupní hrany vyznačen vizuálně kontrastní nehmatný 
pás dle vyhlášky 398/2009 sb., např. (vyznačit červenou barvou). 

Umělá vodící linie je speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci osob se zrakovým postižením při 
pohybu v exteriéru, zejména při pohybu bez přirozené vodící linie. Umělou vodící linii tvoří podélné drážky a 
její šířka je v exteriéru 400 mm. Změny směru a odbočky se zřizují jen v nezbytné míře a přednostně v pravém 
úhlu. V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od osy umělé vodící linie nesmí být žádné překážky. 

Varovné a signální pásy budou provedeny z reliéfní betonové barevně kontrastní dlažby k povrchu chodníku 
(červená). 

REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE  

Z důvodu rekonstrukce komunikace Novoborská a Českolipská budou zachována stávající koncepce 
rozmístění uličních vpustí. Vzhledem ke změnám šířky jednotlivých skladebních prvků komunikace, změn 
poloměrů nároží a vytvořením zvýšených prahů dojde k posunu některých stávajících vpustí do nové polohy, 
zrušení některých vpustí, rektifikaci stávajících vpustí a umístěním několika nových vpustí do míst před 
zvýšenými prahy, kde nově vzniká úžlabí. V místech, kde je to technicky možné je navržen opačný sklon 
chodníku, tedy do zeleně tak, aby bylo možno co nejvíce ploch řešit vsakováním do přilehlé zeleně.  

V místě křižovatky Novoborská x Českolipská a v ulici Novoborská v úseku mezi km 0,490 00 – 0,615 00 bude 
z důvodu hospodaření se srážkovou vodou část srážkových vod z chodníku odvodněna pomocí překlopeného 
příčného sklonu do stávající zeleně. 

Detailní řešení odvodnění viz SO 301 

NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ 
INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Svislé dopravní značení 

Navržené dopravní značení bude odpovídat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprav a řízení provozu na pozemních komunikacích. Navržené provedení a umístění značek 
bude odpovídat ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značky – část 1: Stálé dopravní značky, včetně národní 
přílohy NA 1. 

Provedení a umístění SDZ bude v souladu s TP 65, VL 6.1 a s dalšími souvisejícími předpisy a normami. 

Kvalitativní a technické podmínky pro svislé dopravní značení 

Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy, TK a 
ZTKP vydané MD a TSK hl. m. Prahy. 

Činná plocha dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1 a ZTKP stanovené TSK hl. m. Prahy. Grafika 
provedení činné plochy, světelně technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních 
značek budou odpovídat platné ČSN EN 12899-1, a platným Vzorovým listům staveb pozemních komunikací 
– VL 6.1., „Svislé dopravní značky“. 

Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. 
Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z AL slitin. Poloměr zaoblení rohů štítů značek 
umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 
národní přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 
dle čl. NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Činná plocha značek musí být z retroreflexní fóĺie třídy RA2.  
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Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 70 mm 
s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazené budou do základových patek z prostého betonu. V případě použití 
dvousloupcové konstrukce je vzájemná rozteč sloupků v rozmezí 30-45 cm. Tomu je přizpůsobena i šířka 
základu 90x50x70 cm. Základy budou provedeny z prostého betonu tř. C 16/20-XF 2. V případě možnosti 
osazení značky na sloup veřejného osvětlení je toto preferováno. 

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a 
musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR. 

Vodorovné dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení na celé stavbě musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým napojením 
na VDZ navazujících staveb. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou etapách (pouze v případě nového asfaltového 
povrchu, jinak se provádí ihned aplikace z dvousložkových plastů) v první etapě se na nový koberec položí 
kompletní VDZ pouze jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu 
pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek), případně po uplynutí zimního období se provede druhá 
etapa, kdy se značení provede z dvousložkových plastů. Materiál užitý pro obě etapy provedení VDZ musí být 
schválen MD. Pokládka VDZ bude provedena technologií štěrkovaného plastu, popřípadě strukturálního 
plastu, nepoužívat dvousložkové stříkané tenkovrstvé plasty. Na dlažbě bude proveden vždy nástřik 
jednosložkovou barvou. 

Kvalitativní a technické podmínky pro vodorovné dopravní značení 

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky platné ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní 
značení“, Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 6.2 
Vodorovné dopravní značky a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

Dopravní zařízení 

Z důvodu zamezení najíždění vozidel na chodník v místě zvýšené vozovky budou v kritických místech podél 
obruby osazeny litinové zahrazovacích sloupky s roztečí 2,00 m. Sloupky budou umístěny 0,50 m od vozovky 
s ohledem na zajištění bezpečnostních odstupů.  Před prostor střední průmyslové školy bude od vozovky 
oddělen lokálním osazením zábradlí, které zamezí vybíhání dětí do vozovky. 

Stojany na kola 

Jedná se o typ stojanů U profily instalovaných do chodníku s povrchem z asfaltu. Jednotlivé profily budou 
zabetonovány do základů hl. 0,70 m, konstrukce bude provedena z nerez oceli. V kotvící části budou 
připevněny betonovými patkami (podrobný popis viz. příloha D.1.2.3-1).  

V místě u gymnázia budou doplněny mobilní stojany pro jízdní kola i z opačné strany stávajícího květináče. 

Napojení na stávající ulici Českolipská 

V případě neprobíhajících koordinací obou etap (ETAPA I a ETAPA II) bude ETAPA I ukončena tak, aby plynule 
navázala na stávající stav ulice Českolipské. – viz. situace 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Ulice Novoborská 

Jedná se o místní obslužnou komunikaci funkční skupiny C – sběrná o délce cca 719 m, která je vymezena 
stykovými křižovatkami s ul. Lovosická a ulicí Měšická. Ulice tvoří křižovatky s ulicemi Žandovská, 
Varnsdorfská, Cvikovská, Českolipská a Mimoňská.  

Uliční profil lze charakterizovat následujícími úseky: 

• Mezi křižovatkový úsek Novoborská x Měšická – Novoborská x Mimoňská  
• Mezi křižovatkový úsek Novoborská x Mimoňská – Novoborská x Českolipská  
• Mezi křižovatkový úsek Novoborská x Českolipská – Novoborská x Lovosická 
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Ulice Českolipská 

Jedná se o místní obslužnou komunikaci funkční skupiny C – sběrná o délce cca 487 m, která je vymezena 
stykovou křižovatkou ulic Českolipská x Lovosická a slepým koncem s obratištěm tvaru písmene T v sídlišti.  

Uliční profil lze charakterizovat následujícími úseky: 

• Mezi křižovatkový úsek Českolipská x Lovosická – Českolipská x Novoborská – Etapa I 
• Úsek mezi křižovatkou Českolipská x Novoborská – Slepé rameno ul. Českolipská – Etapa II 
• Slepé rameno ul. Českolipská – Etapa II 

c) Doprava v klidu (ETAPA I + ETAPA II) 

V rámci akce byla snaha o 
vytvoření/zachování co největšího 
počtu parkovacích stání. Bilance 
parkovacích stání viz. Tabulka níže. 

 

Návrh parkovacích stání vychází ze 
stávajícího uspořádání komunikace 
se snahou zachování co největšího počtu parkovacích stání. K úbytku parkovacích stání dochází z důvodu 
zvýšení bezpečnosti silničního provozu (vytažení chodníkových nároží, zlepšení rozhledových poměrů, 
zklidňujících opatření), uspořádání uličního prostoru (vytvoření pakovacích zálivů), nebo nahrazení stávajících 
nenormových parkovacích stání normovými parkovacími stáními. 

Ulice Novoborská 

V severní části ulice Novoborská (úsek Novoborská x Českolipská až Novoborská x Lovosická) dojde k úbytku 
parkovacích stání o 3 místa (v případě započítání koordinované akce dojde k nárůstu až o 22 stání). V rámci 
návrhu je počítáno s využitím podélného stání po obou stranách komunikace na rozdíl od stávajícího 
jednostranného. V jižní části ulice Novoborská (úsek Novoborská x Českolipská až Novoborská x Měšická) 
dojde k úbytku 1x parkovacího stání).  

Ulice Českolipská 

Ve východní části ulice Českolipská (úsek Českolipská x Lovosická až Českolipská x Novoborská) dojde 
k vzrůstu parkovacích stání až o 5 míst. To je zapříčiněno především střídavým umístěním parkovacích stání 
vlivem směrové šikany a zmenšením poloměrů nároží v křižovatce Novoborská x Českolipská. V západní části 
ulice Českolipská (úsek Českolipská x Novoborská až slepé rameno ulice Českolipská) dojde k úbytku 15 
parkovacích stání. To je zapříčiněno především tím, že stávající parkovací stání nesplňují normové požadavky 
pro parkovací stání, vytvořením nového místa pro přecházení, splnění rozhledových poměrů pro místo pro 
přecházení či nedostatečnou šířkou mezi vozovkou a stávajícími stromy pro umístění parkovacích stání. 

Ve slepém rameni ulice Českolipská dojde k úbytku 4 parkovacích stání. To je zapříčiněno především 
doplněním zákazu stání umístěného 5,00 m před přechody pro chodce a odstranění 2x parkovacích stání u 
míst pro kontejnerová stání.  

Souhrn 

V ulici Novoborská dojde k úbytku 4 parkovacích stání (v případě započítané koordinované akce k nárůstu 21 
stání. 

V ulici Českolipská dojde k úbytku 10 parkovacích stání. 

V celé oblasti tak dojde k úbytku 18 parkovacích stání (v případě započítané koordinované akce k nárůstu 7 
stání. 

Pozn. Počty parkovacích stání jsou orientační. Parkovací stání nejsou oddělena VDZ a proto nelze přesně určit 
počet vozidel, která v parkovacích místech parkují. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Viz. část „B.4.a Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace“ průvodní a souhrnné technické zprávy.  

ÚSEK Stávající Nově navržená Rozdíl

Koordinovaná akce: 

Parkování 

Novoborská 1

Koordinovaná akce: 

Parkování 

Novoborská 2 Rozdíl

Novoborská - sever 55 52 -3 16 9 22

Novoborská - jih 105 104 -1 0 0 -1

Českolipská - východ 20 25 5 0 0 5

Českolipská - západ 156 141 -15 0 0 -15

Slepá 23 19 -4 0 0 -4

CELKEM 359 341 -18 16 9 7
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Před započetím sadových úprav budou provedeny terénní úpravy (nejsou součástí sadových úprav) tak, aby 
ve svrchní vrstvě byla rozprostřena původní ornice těsně pod hranou zpevněných ploch (obrubníků).  

Nově vzniklé i dotčené stávající plochy/pásy komunikační zeleně bude po dokončení stavebních prací 
provedeno: 

• odstranění všech stavebních zbytků kromě přiměřeného množství jemného drceného kameniva (není 
součástí sadových úprav) 

• rozprostření kvalitní tříděné ornice, vhodné pro výsadbu (tl.20 cm) a založení trávníku, tl. 10 cm 

V místě, kde bude navazovat upravovaná část na stávající terén, bude proveden plynulý přechod. V případě, 
že na místě bude deponovaná původní stržená ornice, je třeba ji na místě znova použít. 

b) Použité vegetační prvky 

V nově vzniklých ostrůvcích v ulici Novoborská budou vysázeny čtyři stromy se střední korunou, vhodné do 
místních podmínek a do zpevněných ploch. Jedná se o ambroň západní (Liquidambar styraciflua – LIQ) 
s vykrajovaným listem, na podzim se výrazně pestře zbarvuje. Dva stromy budou vysázeny v severní části 
ulice (sekce I.) a dva v jižní části (sekce II.). Stromy v ostrůvcích budou podsázeny nízkými pokryvnými keři 
(zimoléz kloboukatý).  

V ostatních ostrůvcích mezi chodníkem, vozovkou nebo parkovacími místy budou nízké kvetoucí keře 
(tavolník nízký, tavolník japonský). Jedná se o 8 záhonů v ul. Novoborské a 2 v ul. Českolipské.  

Tab. 3 Seznam rostlin 

ozn. název odborný název český množství poznámky 

 STROMY   velikost při výsadbě 

LIQ Liquidambar styraciflua ambroň západní 4 ks ok 18-20 cm 

     

NK 

nízké keře   umístění, spon při výsadbě 

Lonicera pileata zimolez kloboukatý 62 m2 ostrůvky se stromy, 5 ks/m2 

Spiraea bumalda ‘Crispa‘ tavolník nízký 40 m2 ostrůvky Českolipská, 4 ks/m2  

Spiraea japonica ‘Walbuma‘ tavolník japonský 115 m2 ostrůvky Novoborská, 5 ks/m2 

Vysvětlivky a poznámky: 

ok … obvod kmene v 1 m výšky, koruna založená v 220-250 cm 

velikost keřů při výsadbě bude 20-30 cm 

Na všech ostatních plochách, které budou zasaženy stavbou, bude založen nový parkový trávník. Jedná se 
zhruba o plochu 883 m2. 

c) Biotechnická opatření 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění stavby se jako biotechnická opatření v oblasti jeví snížení odvodu 
dešťových vod do jednotné kanalizace. Rozdílu je dosaženo odvodněním chodníků do přilehlých zelených 
ploch. Dále revitalizace zeleně, navýšení jejího podílu v oblasti a doplnění strukturálního substrátu 
v oblastech, kde by mohl být narušen kořenový systém stávajících a nově vysazovaných stromů.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vlivy na ovzduší 

Provozováním stavby v dané lokalitě nedojde k navýšení intenzity dopravy a s tím spojené produkce emisí. 

Vlivy na hlukovou situaci 

Hlukovou zátěž související s provozem budou představovat výhradně činnosti související s 
osobní automobilovou dopravou a zásobováním služeb v lokalitě. 

Provozováním stavby v dané lokalitě nedojde k navýšení intenzity dopravy a s tím spojeným zhoršením 
hlukové situace. 

Vlivy na půdu 

Stavba nebude mít negativní vliv na půdu. 

Pozemky dotčené výstavbou nespadají pod ochranu ZPF ani PUPFL. 

Nakládání s odpady 

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění pozdějších 
úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) a č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích 
předpisů zejména vyhlášky MŽP 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel bude jako 
původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

Při vlastním užívání komunikace se nepředpokládá produkce odpadů.  

Produkci odpadů lze předpokládat při provádění stavebních prací (odpady ze stavby). 

Bližší informace viz. část „B.8.h“ průvodní a souhrnné technické zprávy. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stromy na staveništi budou ochráněny před mechanickým poškozením ve smyslu ČSN 83 9061 Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Budou obedněny do výše minimálně 2 m, 
bednění se připevní bez poškození stromu, vypolštářuje a nebude nasazeno bezprostředně na kořenové 
náběhy. V kořenovém prostoru dřevin budou práce prováděny ručně, nebudou poškozeny kořeny o průměru 
větším než 3 cm. Případná poranění budou odborně ošetřena. 

Předmětná stavební úprava nemá vliv na okolní přírodu a krajinu a na zachování ekologických funkcí a vazeb 
v okolní krajině. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Lokalita není evropsky významným územím ani ptačí oblastí v rámci programu Natura 2000, ani se nenachází 
v jejich bezprostřední blízkosti. 

Nejbližší evropsky významnou lokalitou je přírodní památka (PP) „Havránka a Salabka“ nacházející se 
přibližně 5 km vzdušnou čarou od zájmového území.  

 

Zdroj: Mapa chráněných území Natura 2000 

Odkaz: https://natura2000.eea.europa.eu/ 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Nevztahuje se na předmětnou stavbu. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nevztahuje se na předmětnou stavbu. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Navrhované úpravy budou probíhat na pozemcích dotčených stavbou. Výpis těchto pozemků je součástí 
průvodní a souhrnné technické zprávy jako „Příloha č. 1“.  

Navrhovanou rekonstrukcí se nemění dopad na okolní pozemky a stavby. 

Silniční ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma rekonstruované komunikace upravuje Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích: 

§ 30 
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(1) K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné 
území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo 
rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění 
stavby5) nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje. 

(2) Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 

f) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou pozemní 
komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma 
hranice silničního pozemku, 

g) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy, 

h) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 
komunikace II. třídy. 

(3) Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního ochranného pásma 
podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky: 

i) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo 
evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí27), 

j) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude 
spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u oblouků se 
použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami upravených půdorysů 
budov, tvoří území. 

Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně dálnice, 
silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy. 

(4) Hranice silničního ochranného pásma definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) je pro případ povolování zřizování 
a provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, posunuta 
ze 100 metrů na 250 metrů. 

Ochranná a bezpečnostní pásma navrhovaných inženýrských sítí 

Vodovod a kanalizace 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: 

• u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

• u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

• u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 

Ustanovení podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích se vztahuje na vodovodní řady, nikoliv 
na vodovodní přípojky. 

K ochraně vodovodních přípojek zákon žádná ochranná pásma nestanoví. Doporučené ochranné pásmo 
vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze: 

• provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, 
které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich 
technický stav nebo plynulé provozování, 

• vysazovat trvalé porosty, 

• provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, 

• provádět terénní úpravy, 

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá 
z uzavřené smlouvy.  
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
„Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.“ 

V rámci výstavby nevzniká požadavek, a tudíž se ani nenavrhují žádná zařízení pro účely ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru výstavby se nemění možnosti příjezdu jednotek integrovaného záchranného systému. 

 

Nejbližší kryt civilní obrany: 

Číslo úkrytu: 1090133 

Adresa umístění: Lovosická 440/40 

Majitel: HMP – ve správě majetku MČ Praha 9 

Kapacita úkrytu: 100 

Nebude výstavbou nijak dotčen. 

Stávající plnění úkolů ochrany obyvatelstva se navrženými úpravami nemění. 

Výstavba i provoz objektu jsou v souladu s požadavky na civilní ochranu osob. 

 

Zdroj: Mapa s úkryty na území hl. m. Prahy 

Odkaz: https://bezpecnost.praha.eu/mapy/ukryti-a-sireny 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
Zásady organizace výstavby (ZOV) řeší základní koncepci zařízení staveniště dle platné legislativy, s ohledem 
na druh a rozsah navrhovaného objektu, prostorové možnosti lokality a požadavků investora. 

ZOV slouží jako jeden z podkladů pro vypracování zadávací dokumentace. Generální dodavatel na základě 
smlouvy o dílo zpracuje podrobnější plán organizace výstavby (POV). 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Případné mezideponie budou v rámci obvodu staveniště. Objem hmot a materiálů bude obsahovat položkový 
rozpočet (výkaz výměr) jež je nedílnou součástí této projektové dokumentace. 

Při realizaci stavby budou potřebná média odebírána přímo ze stávajících funkčních rozvodů. Přípojné body 
budou zřízený v nejbližším okolí výstavby. Jedná se zejména o elektrickou energii a o vodu. Potřebné stavební 
materiály dodá zhotovitel stavby. Jedná se o běžné stavební materiály a výrobky. 

V odběrných místech bude provedeno podružné měření. Místo připojení určí investor při převzetí staveniště. 
Náklady na potřebné energie jsou v režii dodavatele stavby. 

Materiály potřebné pro realizaci stavebních úprav budou dopravovány po pozemních komunikacích 
s využitím, co v největší míře komunikací vyšších tříd. Materiál bude dopravován postupně v průběhu 
realizace v závislosti na jeho zapracování do stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

V rámci této projektové dokumentace nebylo řešeno. Podrobně řešeno bude v rámci POV dodavatele stavby. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště lze připojit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Veškeré komunikace, které budou 
sloužit pro dopravu stavby, se musí průběžně čistit. Případné větší nárazové znečistění bude ihned 
odstraněno. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde pouze ke 
krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou, dále ke zvýšení prašnosti při suchém a větrném 
počasí, nečistota komunikací v okolí, zvýšený provoz na místních komunikacích při určitých fázích výstavby. 
Hlučnost bude eliminována omezeným používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru a také s časovým 
omezením prací při větrném počasí a dále při extrémním počasí může být zmírněna kropením vodou. 
Nečistota místních komunikací bude odstraňována pravidelným úklidem po skončení stavebních prací. 
Zvýšený provoz na komunikacích v okolí stavby bude eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní 
dopravy dodržováním dopravních předpisů.  

Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky.  

Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem bude na 
staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě odvezen k ekologické likvidaci na 
příslušné místo.  

Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné lepenky …) 
bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové části budou odvezeny 
do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton …) bude odvezen na skládku. 

Ochrana proti hluku je posuzována v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 
258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se stanoví hygienické limity. 
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Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde pouze ke 
krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou. Hlučnost bude eliminována omezeným 
používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru. Zvýšený provoz na komunikacích v okolí stavby bude 
eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní dopravy dodržováním dopravních předpisů. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny jejich nepříznivé účinky prací na okolní 
prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu proti hluku a vibracím. 

Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce 
a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby lze však považovat 
zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. 

Nejhlučnější část výstavby bude spočívat při provádění výkopových prací a odvoz materiálu. Dalším 
významným zdrojem hluku bude dovoz materiálu pro násyp a jeho hutnění. 

Při stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty LAeq = 60 dB pro stavební činnosti pro časový 
úsek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbližšímu chráněnému prostoru. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob (mobilní oplocení do výšky min. 1,8 m). 
Okolí řešeného území odpovídá typické městské zástavbě sídlištního typu a je tedy nutné, aby bylo staveniště 
řádně osvětleno.  

Stavba bude prováděna dodavatelsky, na základě výběrového řízení investora. V průběhu realizace musí 
dodavatel dbát všech platných předpisů o BOZP a jejich plnění musí být řádně kontrolováno.  

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin jsou řešeny v části „B.1.i“ průvodní a souhrnné technické 
stránky.  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště se nachází na území, na kterém odpovídá typické městské zástavbě. Stavební práce, které 
nebudou probíhat na pozemcích investora, budou předem dohodnuty s majitelem pozemků. 

Stavební práce nebudou prováděny za mimořádných podmínek. Žádná mimořádná opatření během realizace 
nejsou nutná. Staveniště bude řádně zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám – oplocením. 

Případné objekty zařízení staveniště budou umístěny na pozemku ve vlastnictví investora a před kolaudací 
stavby budou odstraněny. 

Dočasné zařízení staveniště: 

• skladovací plochy – variabilně v ploše staveniště (trvalé skládky budou budovány pouze v minimálním 
rozsahu – je uvažováno s okamžitým zabudováním dovezených materiálů na místo určení) 

• oplocení – výšky 1,8 m, musí být zabráněno vstupu nepovolaných osob v rozsahu nezbytně nutném 
k zajištění bezpečnosti na stavbě a majetku na staveništi 

• mobilní buňky 

• mobilní WC (typu TOI) 

Detailní řešení zařízení staveniště bude řešeno v POV dodavatele stavby. 

Dodavatel stavby je povinen dbát, aby nebyly znečištěny veřejné komunikace, případné znečištění je povinen 
neprodleně odstranit. 

Objekty zařízení staveniště, tak jak jsou navrženy – popsány ve zprávě, jsou svým rozsahem umístěním a 
dispozičním uspořádáním pouze orientační. Zařízení staveniště se bude řídit zvyklostí dodavatele stavby a 
svým umístěním dle průběhu prací na staveništi, ale tak, aby nemělo negativní vliv na okolí a neomezovalo 
okolní aktivity.  
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavební úpravy jsou řešeny v souladu s platnými předpisy a normami pro pohyb osob se zdravotním 
omezením, zejména ČSN 73 6110 (Z1) a Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Případný návrh bezbariérových obchozích tras bude proveden v dalším stupni projektové dokumentace 
v rámci POV dodavatele stavby. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění pozdějších 
úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) a č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích 
předpisů zejména vyhlášky MŽP 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel bude jako 
původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

Při vlastním užívání komunikace se nepředpokládá produkce odpadů.  

Produkci odpadů lze předpokládat při provádění stavebních prací (odpady ze stavby). 

Odpady ze stavby 

Produkce odpadů se předpokládá převážně v kategorii "O" (ostatní), tedy odpadů, které nevyžadují zvláštní 
podmínky při zacházení s nimi. Jedná se o následující druhy odpadů: 

Tabulka 1 – Možné druhy odpadů (dle Katalogu odpadů, verze 2008), které mohou vzniknout při výstavbě, 
opravách či rekonstrukci vozovek. 

Kód odpadu Název odpadu Nebezpečný odpad 

05 01 17 Asfalt NE 

16 01 20 Sklo NE 

17 01 01 Beton NE 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet ANO 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (včetně např. 
vyštěpené asfaltové emulze1) či prolévaných asfaltových vrstev) 

NE 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (např. zbytkový obsah 
dehtu z dřívější výstavby)2) 

ANO 

17 04 05 Železo a ocel (výztuž z betonových konstrukcí) NE 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 033) NE 

1) Doklad o nebezpečných vlastnostech asfaltové emulze, resp. o jejich vyloučení dodá výrobce asfaltových 
emulzí na vyžádání objednatele nebo zhotovitele prací. Tato informace by měla tvořit nedílnou součást 
bezpečnostního listu výrobku. 2) Kamením se v klasifikaci dle Katalogu odpadů rozumí též kamenivo běžně 
používané pro stavební účely. 3) Včetně materiálu z vrstev stmelených hydraulickým pojivem. 
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Tabulka 2 – Možné druhy odpadů (dle Katalogu odpadů, verze 2008), které vznikají při odstraňování 
nevyštěpené asfaltové emulze nebo ředěných asfaltů při havarijních situacích 

Kód odpadu Název odpadu Nebezpečný odpad 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čisticí tkaniny a znečištěné ochranné oděvy 

ANO 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené pod číslem 

NE 

 

Tabulka 3 – Možné vznikající druhy odpadů (dle Katalogu odpadů) z prací souvisejících s čištěním strojů a 
mechanismů, pracovních nástrojů a nářadí (např. ocelových škrabek)  

Kód odpadu Název odpadu Nebezpečný odpad 

17 04 05 Železo a ocel (znečištěné např. asfaltovým pojivem nebo asfaltovou 
emulzí bez obsahu dehtu) 

NE 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami1) 

ANO 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

NE 

1) Uplatní se v případě použití organických rozpouštědel nebo motorové nafty jako čisticího prostředku. 

 

Tabulka 4 – Možné vznikající druhy odpadů (dle Katalogu odpadů) které vznikají při provádění vodorovného 
značení na PK1) 

Kód odpadu Název odpadu Nebezpečný odpad 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

ANO 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 NE 

16 01 19 Plasty (zahrnující dvousložkové plastové materiály pro vodorovné 
značení) 

NE 

16 01 20  Sklo (zahrnuje např. skelný písek používaný jako Balotina při 
provádění vodorovného dopravního značení) 

NE 

1) Ve všech uvedených případech se jedná o odpady, které vznikají například při odstranění čerstvě 
provedeného vodorovného dopravného značení či mohou vzniknout nežádoucím rozlitím použité 
nátěrové hmoty, která se následně odstraňuje z povrchu. Tyto technické podmínky na tomto místě neřeší 
likvidaci nádob a zbytků použitých nátěrových hmot, jež se řídí pokyny výrobce příslušného výrobku. 
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Nakládání s odpady na stavbě 

Prioritně je třeba vhodný materiál stmelených i nestmelených vrstev odstraněný z původní konstrukce PK 
zatříděný dle tabulky 1 využít jako recyklovatelný materiál znovu v konstrukci vozovky (tedy materiál, který 
je ve smyslu odpadové legislativy po úpravě, přetřídění apod. opět využit v průmyslové výrobě). Bude-li 
předem při předání dokumentace zhotoviteli zřejmé, že na základě vydaného osvědčení se nachází v 
příslušném úseku realizace (vymezeno staničením) kontaminované kamenivo nebo zemina, je třeba takový 
materiál ihned po odtěžení odvézt na k tomu určenou skládku a uložit v souladu s provozním řádem skládky. 

Omezení kontaminace životního prostředí při haváriích 

Havarijní případy se týkají zejména aplikace asfaltových emulzí nebo ředěných asfaltů (únik materiálu ze 
silniční cisterny při nehodě nebo technické poruše, únik při přečerpávání materiálu na stavbě apod.). V 
případě havárie, kdy dochází k ohrožení podzemních a povrchových vod (vč. vodotečí) je nutno zamezit šíření 
(splachu) asfaltové emulze nebo ředěného asfaltu z povrchu vozovek PK do okolí např. zřizováním 
ochranných hrázek z nasákavého materiálu (dřevní piliny, písek nebo Vapex) a po nasáknutí tento zamést a 
uložit do k tomu určených nepropustných uzavíratelných obalů nebo nádob.  

Stejným způsobem je třeba zamezit úniku asfaltové emulze do uličních vpustí ve městech a v obcích.  

V případě havárie, kdy by mohlo dojít nebo kdy dojde k úniku asfaltové emulze nebo ředěných asfaltů do 
vodoteče, případně k ohrožení zdroje pitné vody, je nutno okamžitě ohlásit havárii vodohospodářskému 
orgánu (ČIŽP, referát životního prostředí příslušného krajského úřadu), hasičům a Policii ČR. 

Evidence odpadů a hlášení o roční produkci odpadů a nakládání s nimi 

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s odpady v rozsahu stanoveném zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcí 
vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., oboje v platném znění.  

Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů 
za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat 
každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech 
nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle 
místa provozovny. Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis. Průběžná evidence odpadů s dále 
uvedenými základními údaji je podrobněji vymezena přílohou č. 20 vyhlášky MŽP 273/2021 Sb. v platném 
znění (dále též přílohy D těchto TP):  

a) název původce a jeho IČ 

b) název provozovny  

c) úplná adresa provozovny  

d) osoba oprávněná jednat jménem původce  

e) pořadové číslo záznamu  

f) kód a kategorii odpadu dle Katalogu odpadů, v případě změny kategorie odpadu se uvede číslo 
rozhodnutí a název nebo jméno pověřené osoby  

g) datum každého vzniku, příjmu nebo předání odpadu (při průběžném vzniku odpadu se vede zápis 1x 
týdně)  

h) množství vzniklého nebo přijatého odpadu (při průběžném vzniku týdenní produkce)  

i) způsob naložení s odpadem (možno použít kódy z Hlášení o produkci odpadů za rok)  

j) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo zneškodnění  

k) IČ každé oprávněné osoby, které byl odpad předán k dalšímu využití nebo zneškodnění (neuvádí se 
dopravce)  

Původci odpadů a oprávněné osoby jsou povinni evidenci odpadů uchovávat po dobu minimálně 5 let. 
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Nakládání s nebezpečnými odpady 

Souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady  

Nakládat s nebezpečnými odpady (odpady označené v Katalogu odpadů „*“) lze jen se souhlasem místně 
příslušného krajského úřadu. Pokud původce nakládá s nebezpečnými odpady na území několika krajů, musí 
požádat o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady u každého kraje, kde s nebezpečnými odpady nakládá, 
samostatně.  

Náležitosti žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady upravuje vyhláška MŽP č. 
273/2021 Sb. v platném znění a musí obsahovat následující náležitosti:  

a) obchodní firma nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, 
obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,  

b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,  

c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob 
oprávněných jednat jménem žadatele,  

d) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku 
nebo kopii zřizovací listiny žadatele,  

e) jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle §15 odst. 6 
zákona, pokud žadatel má podle §15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,  

f) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich 
množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi. 

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů provádí právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená společně 
Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví na základě vyhlášky MŽP č. 376/2001 Sb. v 
platném znění. Osvědčení o nebezpečných vlastnostech odpadů vydává pověřená osoba na základě žádosti 
původce nebo oprávněné osoby (osoby provádějící sběr, výkup, zneškodňování odpadů). Definice 
nebezpečných vlastností a kritéria hodnocení nebezpečných vlastností odpadů jsou uvedeny v příloze č. 1 k 
uvedené vyhlášce. Příloha č. 6 této vyhlášky potom uvádí hodnoty limitních koncentrací ve výluhu pro 
hodnocení schopnosti uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí. Obsah žádosti o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadu upravuje § 7 vyhlášky. Náležitosti obsahu osvědčení následně upravuje § 8 
vyhlášky. 

Skladování nebezpečných odpadů 

Pokud nebudou nebezpečné odpady průběžně odváženy do skladu nebezpečných odpadů nebo přímo k 
firmám oprávněným k odběru a likvidaci těchto odpadů, je nutno zabezpečit skladování nebezpečných 
odpadů při výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací v souladu s požadavky na skladování 
nebezpečných odpadů dle § 7 vyhlášky MZP č. 273/2021 Sb. v platném znění, např. použitím mobilního skladu 
nebezpečného odpadu, který je schválen pro tento účel. 

Přeprava a doprava nebezpečných odpadů 

Přeprava a doprava nebezpečných odpadů, které jsou současně nebezpečnou věcí, se provádí v souladu s 
vyhláškou č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění, a Sdělením MD ČR o 
přijetí změn a doplňků Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v 
Ženevě dne 30.09.1957, vyhlášené pod číslem 64/1987 Sb. ve znění platném k 01.01.2009.  

Před zahájením přepravy nebezpečných odpadů po území ČR je nutno vyplnit Evidenční list pro přepravu 
nebezpečných odpadů po území ČR, který je přílohou č. 26 vyhlášky MŽP ČR č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění. 

V případě přepravy nebezpečných odpadů, které jsou nebezpečné dle ADR je nutno vyplnit i přepravní doklad 
dle 5.4.1 ADR pro přepravu nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů po území ČR silničními motorovými 
vozidly. Za vystavení přepravního dokladu je dle ADR zodpovědný odesílatel. Dopravce, resp. řidič je 
zodpovědný za to, že přepravní doklad je ve vozidle během přepravy. Nákladní list pro přepravu na území ČR 
dle požadavků ADR je uveden v příloze F těchto TP. Při přepravě dle ADR musí být ve vozidle uloženy i písemné 
pokyny pro řidiče dle 5.4.3 ADR.  
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Přepravní doklad je uveden v příloze G těchto TP. Současně je dopravce odpovědný za zpracování 
přepravního řádu nebezpečných věcí, který se řídí požadavky aktuálně platného znění ADR. Evidenční list pro 
přepravu nebezpečných odpadů po území ČR a pokyny pro jeho vyplnění jsou uvedeny v příloze D těchto TP. 
Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR musí být vybavena každá dopravní 
jednotka přepravující nebezpečné odpady.  

Každá dopravní jednotka musí být rovněž vybavena pokyny pro případ havárie.  

Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatelé nebezpečných odpadů povinni zaslat příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa nakládky vyplněný evidenční list přepravovaných 
nebezpečných odpadů po území ČR. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při 
vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál 
provozovny.  

Odesílatel odpadu je povinen:  

a) přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list,  

b) zaslat evidenční list místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa 
zahájení přepravy do deseti dnů od jejího zahájení,  

c) informovat příslušný obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa zahájení přepravy a 
Českou inspekci životního prostředí v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce 
potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilanci zemních prací obsahuje položkový rozpočet (výkaz výměr). 

Vzhledem k malému objemu prací se předpokládá okamžitý odvoz zemin. Případné drobné mezideponie 
budou v rámci obvodu staveniště. 

V oblastech, kde by mohlo dojít k znehodnocení ornice a podorničí dojde k jejímu šetrnému sejmutí a 
deponování v oblasti staveniště. Tato deponovaná ornice bude použita ke zpětnému ohumusování.  

Vzhledem k zastavěnosti území a faktu že se dotčené pozemky nenacházejí pod ochranou ZPF, se v tomto 
směru předpokládá zanedbatelný objem prací a požadavku odvozu na skládku. 

Projektant upozorňuje na nutnost dodržení požadavků na kvalitu zemní pláně. Při kontrole zemní pláně se 
postupuje dle ČSN 70 1006 (Kontrola zemin a sypanin) a musí být dodrženo ČSN 73 6133 (Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací). 

Rozhraní staré a nové konstrukce musí být dostatečně zhutněno z důvodu zabránění vzniku potencionálních 
defektů a výškových poklesů. 

Definitivní úpravu veškerých pracovních spár provést profrézováním, vyčištěním a zalitím trvale pružnou 
asfaltovou zálivkou. 

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti zeminy v úrovni zemní pláně musí odpovídat hodnotě Edef,2 = 45 
MPa pro chodník, 60 MPa pro vozovky. Zemní pláň má mít minimální spád 3,0 %. 
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Uvedené řešení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jako dočasným záporem se jeví hlučnost a 
prašnost po dobu výstavby a znečištěné komunikace, což však bude dodavatelská organizace minimalizovat 
kropením a průběžným čištěním povrchů. Případně bude činit další účinná opatření proti prašnosti a 
znečišťování okolí vzhledem k okolní bytové zástavbě.  

Stavební práce nebudou prováděny v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu (případně dle dohody se 
stavebním úřadem).  

Případné plochy pro dočasný zábor musí dodavatel konzultovat s příslušným odborem města. 

Při realizaci stavby bude respektován zákon o ochraně přírody krajiny č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
přepisů. ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dřeviny rostoucí 
v obvodu a v blízkosti staveniště budou chráněny před mechanickým poškozením např. oplocením, které 
bude chránit celou kořenovou zónu stromů. 

Trávníky a ostatní navržené dřeviny a křoviny a jejich zakládání bude provedeno odbornou firmou. 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde pouze ke zvýšení 
hladiny hluku mechanizací a dopravou, dále ke zvýšení prašnosti při suchém a větrném počasí, nečistota 
komunikací v okolí, zvýšený provoz na místních komunikacích při určitých fázích výstavby.  

V okolí se vyskytuje stávající zástavba, kterou mohou tyto krátkodobé negativní vlivy omezit. Hlučnost bude 
eliminována omezeným používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru a také s časovým omezením prací 
při větrném počasí a dále při extrémním počasí může být zmírněna kropením vodou. Nečistota místních 
komunikací bude odstraňována pravidelným úklidem po skončení stavebních prací. Zvýšený provoz na 
komunikacích v okolí stavby bude eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní dopravy dodržováním 
dopravních předpisů a požadavků příslušného orgánu státní správy. 

Při stavebních pracích nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky.  

Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. S případným nebezpečným odpadem bude na 
staveništi nakládáno podle zákona, nebude zde skladován a bude okamžitě odvezen k ekologické likvidaci na 
příslušné místo.  

Odpadní materiál ze staveniště bude důsledně roztříděn: materiál neinertní povahy (sklo, živičné lepenky,…) 
bude roztříděn a uložen v souladu se zákonnými předpisy o nakládání s odpady, kovové části budou odvezeny 
do sběrných surovin, nadbytečný nezávadný materiál (cihly, beton,..) může být použit jako podkladní vrstvy 
zpevněných ploch, zbytek bude odvezen na skládku. 

Po dokončení nebude stavba nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby.  

Realizovaná stavba ani její provoz negativně neovlivní životní prostředí v okolí stavby. Provozem a užíváním 
objektů nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro danou stavbu jsou závazné podmínky stanovené v zákoně č. 309/2006 Sb. (upravuje požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy), v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky a v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

Sociální zařízení bude zajištěno mobilními WC uvnitř oploceného staveniště.  Rychlá lékařská péče bude 
zajištěna rychlou záchrannou službou. První pomoc bude poskytnuta přímo na stavbě. Telefonické spojení se 
zajistí přes investora a mobilním telefonem.  

V případě požáru by byl profesionální zásah zajištěn HZS ČR příslušného kraje. 
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Opatření při provádění stavby 

Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí. 
Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob – oplocením. 

Zhotovitel zveřejní na viditelném přístupném místě na staveništi důležitá telefonní čísla a doplní dalšími 
podrobnostmi ve smyslu platných předpisů, vyhlášek a stavebního povolení. 

 

Jednotné číslo tísňového volání   112 

Hasičská záchranná služba                      150 

První pomoc                    155 

Policie ČR                                            158 

Městská policie                                    156 

Poruchy plynu                                       159 

 

Při vlastní stavbě je nutno plnit všechny stávající předpisy o ochraně zdraví při provádění všech prací.  

Dodavatelská firma provede kontrolní měření na stavbě, zajistí statický výpočet lešení, lešení bude 
uzemněno. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osobám. Stavba bude prováděna 
dodavatelsky, na základě výběrového řízení investora. 

V průběhu realizace stavby musí být pečlivě, průběžně a do všech důsledků dodrženy všechny platné předpisy 
o bezpečnosti práce a jejich plnění musí být soustavně kontrolováno. V celém prostoru staveniště musí být 
všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami (zejména ochrannou helmou, atd.). Stavitel je 
povinen poskytnout ochranné pomůcky všem osobám vyskytujícím se na stavbě. 

Stavba bude prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných platných 
norem, předpisů, směrnic, nařízení a TP. Je nutno se zaměřit především na plnění všech stávajících předpisů 
o bezpečnosti práce při stavební výrobě. 

Stavební úpravy nebudou prováděny za mimořádných okolností.  

Veškeré práce musí být prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů, technologických pravidel a 
platných norem. Musí být zajištěna minimální hlučnost a prašnost.  

Seznam nejdůležitějších zákonů 

Zákon č. 262/2006 Sb. – ZÁKONÍK PRÁCE 

Zákon řeší právní ustanovení, která se týkají výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale také 
právní vztahy kolektivní povahy. Zákon informuje o právních vztazích, ke kterým dochází ještě před vznikem 
pracovněprávních vztahů a o právech a povinnostech jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů při dodržování 
dočasného režimu práce osoby, která je v neschopnosti pracovat. V zákonu jsou také uvedeny některé sankce 
za porušení těchto povinností. 

Zákon č. 309/2006 Sb., O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Jeden z nejdůležitějších zákonů BOZP, který v návaznosti na Zákoník práce č. 262/2006 Sb. upravuje další 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to zejména v pracovněprávních vztazích, ale také při 
poskytování služeb mimo ně dle § 3 Zákoníku práce. Tento zákon týkající se BOZP řeší povinnosti bezpečnosti 
práce na pracovišti, rizikových faktorů a práce na staveništi. 

mailto:info@bomart.cz
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Tento zákon především ukládá povinnosti zaměstnavateli, aby zajistil bezpečné pracoviště a pracovní 
prostředí. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána tak, 
aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly 
bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. Dále je povinen 
zaměstnavatel zajistit, aby výrobní a pracovní prostředky a zařízení byly z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci vhodné pro práci, při které jsou používány. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a 
stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Na 
pracovištích, kde jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen 
umístit bezpečnostní značení (obrazové, zvukové nebo světelné). Pokud se na pracovišti vyskytují rizikové 
faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zajistit, aby 
byly vyloučeny nebo aspoň omezeny na nejnižší možnou míru. Zákon dále zakazuje práci s některými v něm 
citovanými látkami. Některé rizikové činnosti mohou provádět pouze pracovníci s adekvátní odbornou nebo 
zvláštní odbornou způsobilostí. Pokud zaměstnavatel nemá takovou osobu, je povinen ji zajistit. Pokud budou 
na staveništi současně působit zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele, je zadavatel stavby povinen 
určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Pokud je více 
koordinátorů, stanoví zadavatel pravidla jejich spolupráce. Zadavatel musí poskytnout koordinátorovi 
veškeré podklady a informace pro jeho činnost. Koordinátor je zároveň povinen zachovávat profesní 
mlčenlivost. V případě, kdy předpokládaná doba trvání prací je delší než 30 dní a bude zde pracovat současně 
více než 20 osob po dobu delší než 1 prac. den, nebo celkový plánovaný objem prací přesáhne 500 prac. dní 
/ 1 fyz. osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
do 8 dní. Při výskytu prací a činností vystavujících fyz. osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, zajistí zadavatel stavby zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Zhotovitel musí do 8 dní před zahájením prací informovat koordinátora o rizicích při zvolených pracovních a 
technologických postupech. Koordinátor je povinen v předstihu předat zhotoviteli přehled právních předpisů, 
vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, upozorňovat na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Veškeré požadavky tohoto zákona budou při provádění prací 
respektovány a dodržovány. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O PODROBNĚJŠÍCH POŽADAVCÍCH NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Toto nařízení vlády podrobně hovoří o požadavcích na zajištění BOZP v pracovním prostředí. Konkrétní 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, kde se hovoří o 
stabilitě a mechanické odolnosti staveb, elektrické instalaci, průmyslových rozvodech, potrubních systémech, 
vedení a sítích, únikových cestách a východech, podmínkách pro bezpečný výkon práce na střechách, 
pracovišti s výskytem prachu a škodlivinách v pracovním ovzduší, dopravních komunikacích, nebezpečných 
prostorách, nakládacích a vykládacích rampách, pracovištích pro výrobu, opravy a údržbu dopravních 
prostředků, poskytování první pomoci, venkovním pracovišti, skladování a manipulaci s materiálem a 
břemeny, skladech pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv a nízkotlakých kotelnách. 

Podle tohoto nařízení musí zaměstnavatel zajistit bezpečné pracoviště, zhodnotit veškerá rizika vyplývající z 
možných zdrojů ohrožení. Pracoviště musí být uspořádána tak, aby byli zaměstnanci chráněni před 
povětrnostními vlivy. Před započetím prací je třeba umístit výrobní a pracovní prostředky, skladové prostory, 
komunikační plochy a vymezit pracovní místa. Stroje a tech. zařízení s přibližně stejnými účinky se soustřeďují 
podle druhů škodlivin. Technické vybavení musí být upevněno, aby nedošlo k jeho samovolnému pohybu. Na 
pracovištích, kde se používají nebezpečné látky je třeba provést náležitá opatření podle druhu a povahy látky. 
Je třeba učinit opatření pro bezpečnou evakuaci osob při mimořádných událostech. 

Dále je třeba učinit opatření proti vstupu nepovolaných osob na staveništi. Toto nařízení dále klade důraz na 
stabilitu a mechanickou odolnost staveb, kde se nachází pracoviště, dále na opatření a manipulaci s 
elektrickými zařízeními, průmyslovými rozvody, potrubními systémy, vedeními a sítěmi, dále na zřízení a 
označení únikových cest a východů. Na pracovištích s prašným prostředím musí být co nejvíce eliminováno 
usazování a pohlcování prachu a zajištěna snadná údržba a úklid. Nařízení vlády 101/2005 dále řeší 
bezpečnost při pohybu na dopravních komunikacích a pohybu v nebezpečných prostorách, zakrytí nebo 
ohrazení prohlubní (šachet, vpustí, nádrží, jímek). Nařízení vlády 101/2005 se dále zabývá opatřeními při 
skladování a manipulaci s materiálem a břemeny. Veškeré požadavky tohoto nařízení budou respektovány. 

mailto:info@bomart.cz
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Toto nařízení vlády se zabývá rizikovými faktory pracovních podmínek. V zákonu se hovoří o jejich členění, 
metodách a způsobech jejich zajišťování. Nařízení dále informuje z hlediska BOZP o hygienických limitech, 
způsobech vyhodnocování rizikových faktorů BOZP, podmínkách a povinnostech při poskytování osobních 
ochranných pracovních pomůcek (OOPP) a ochranných nápojích. Řeší také konkrétní hygienické požadavky 
na pracoviště a pracovní prostředí, opatření pro případné řešení mimořádných událostí, které jsou spojeny s 
možným zvýšením expozice na úroveň, která může mít následek bezprostředního ohrožení zdraví či dokonce 
života zaměstnance, který se dostal do přímého styku s chemickou látkou, její směsí nebo prachem. 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje rizikové faktory pracovních 
podmínek, jejich členění, hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování, způsob hodnocení rizikových 
faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, 
chemickými látkami, které se vstřebávají kůží nebo sliznicí, a chemickými látkami nebo prachem, které mají 
dráždivý účinek na kůži, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými 
činiteli a v zátěži chladem nebo teplem, bližší podmínky poskytování ochranných nápojů, bližší hygienické 
požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních 
postupů při zátěži teplem nebo chladem, při práci s chemickými látkami, prachem, olovem, azbestem, 
biologickými činiteli a při fyzické zátěži, bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami, některá 
opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které dochází ke zvýšení expozice na úroveň, která 
může vést k bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života (dále jen "nadměrná expozice") zaměstnance 
vystaveného chemické látce nebo prachu, rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné 
expozici chemickým karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým pro reprodukci, s biologickými činiteli 
a při fyzické zátěži, minimální požadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která je nebo může být 
zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest. 

Zákon č. 258/2000 Sb., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ 

Tento rozsáhlý zákon se zabývá právy a povinnostmi fyzických a právnických osob, týkající se ochrany 
veřejného zdraví. Též řeší úkoly, působnost a pravomoc orgánů, které jsou činné v ochraně veřejného zdraví, 
hodnocení a snižování hluku a vibrací a neonizujícím záření, které působí na životní prostředí. V zákoně se 
hovoří také o hygienických požadavcích na vodu, jejích kontrolách, úpravách apod., dále pak o umělých 
koupalištích a saunách, hygienických požadavcích ve školských provozech, nakládání s nebezpečnými látkami 
a chemickými směsmi a dalších záležitostech v oblasti BOZP. 

Zákon č. 251/2005 Sb., O INSPEKCI PRÁCE 

Zákon, který je zaměřen zejména na kontrolní orgány a inspektoráty práce, které se soustředí na oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také na pracovní podmínky zaměstnanců. Zákon řeší působnost 
těchto úřadů a inspektorátů, práva a povinnosti při kontrolách, přestupky, právní delikty a samozřejmě také 
sankce za porušování stanovených povinností. 

Zákon č. 174/1968 Sb., O STÁTNÍM ODBORNÉM DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ PRÁCE 

Velmi starý zákon, který upravuje vymezení pravomocí a působnosti Státního odborného dozoru nad 
bezpečností vyhrazených technických zařízení (technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová). 
Zákon také hovoří o podnikajících fyzických osobách a jejich povinnostech, které se týkají například zajištění 
bezpečnostních opatřeních při provozování vyhrazených technických zařízení – prohlídek, revizí a zkoušek. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU 

Toto nařízení vlády se řídí příslušnými předpisy EU a upravuje, jakým způsobem má být evidován, nahlášen a 
zaslán záznam o pracovním úrazu či hlášení o smrtelném pracovním úrazu. Předpis také uvádí, jaký má být 
obsah vzoru záznamu o pracovním úrazu nebo stanovuje orgány a instituce, kterým se má úraz ohlašovat a 
zasílat. Řeší také povinnosti zaměstnavatelů vůči úrazům zaměstnanců. 

mailto:info@bomart.cz
http://www.bozp.cz/slovnik-pojmu/osobni-ochranne-pracovni-prostredky/


Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, ETAPA I 

BOMART spol. s.r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle,  
IČ: 25091905, DIČ: CZ25091905, Tel.: 220 400 750, Email: info@bomart.cz 

10/2024 Rev. 00 Strana 76 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., KTERÝM SE STANOVÍ ROZSAH A BLIŽŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ OOPP, … 

Nařízení vlády, které stanovuje v souladu s Evropským společenstvím konkrétní rozsah a podmínky, za jakých 
má docházet k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. V nařízení se hovoří o tom, co ochranné prostředky jsou a nejsou, co musí splňovat 
apod. Též se v nařízení definují práce a činnosti, při kterých je nutné poskytnout zaměstnancům OOPP. 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., KTERÝM SE STANOVÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA OSOBNÍ OCHRANNÉ 
PROSTŘEDKY 

Další nařízení vlády, které se zabývá osobními ochrannými pracovními prostředky pro ochranu lidského zdraví 
a života při výkonu práce. Stanovuje přesné technické požadavky na OOPP, ale také například podmínky 
uvedení na trh a do provozu, postupy posuzování shody, ES přezkoušení typu, ES systém řízení jakosti 
výrobku, systém zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu a další. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ 

Nařízení vlády, které specifikuje hygienické limity hluku a vibrací v pracovním prostředí a opatření k ochraně 
zdraví zaměstnanců před jejich nepříznivými účinky. V předpisu se dočtete například o typech hluku, limitech, 
hodnocení rizika hluku, minimálním rozsahu opatření k omezení expozice hluku, ale také přípustné expoziční 
limity vibrací, hygienické limity vibrací pro jinou než osmihodinovou směnu, způsoby měření a hodnocení 
hluku atd. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BOZP PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S 
NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 

Vládní nařízení, ve kterém jsou zapracovány příslušné předpisy Evropského společenství, upravuje způsoby, 
jakými má docházet k organizaci práce a pracovních postupů, které je povinen zajistit zaměstnavatel na 
pracovištích, jež jsou vystavena zvýšenému nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky. Nařízení 
dále definuje bližší požadavky na bezpečný chod a práci s technickými zařízeními, které poskytuje 
zaměstnavatel pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Toto nařízení upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů na pracovištích, kde jsou zaměstnanci 
vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo do volné hloubky. Ochrana proti pádu se zajišťuje prostředky 
kolektivní ochrany, jako jsou ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, sítě, lešení nebo 
pracovní lávky, dále prostředky osobní ochrany (pracovní polohovací systémy, systémy zachycení pádu). 
Nařízení 362/2005 řeší zakrývání otvorů v podlaze a terénních prohlubní poklopy nebo zábradlím či 
ohrazením, dále zajištěni otvorů ve stěnách, zajištění proti propadnutí plochy pracoviště, zamezení provádění 
prací ve výškách při nepříznivých povětrnostních podmínkách, stanovení podmínek dorozumívání s osobami 
pracujícími ve výškách. Nařízení 362/2005 upřesňuje a omezuje používání žebříků a dočasných stavebních 
konstrukcí. Dále se zabývá zajištěním proti pádu předmětů a materiálu a zajištěním pod místem práce ve 
výšce a v jeho okolí, shazováním materiálu a předmětů, upřesňuje a omezuje pravidla prací na střeše. Výškové 
práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky může provádět jenom dostatečně způsobilá a 
proškolená osoba. Veškeré požadavky tohoto nařízení budou respektovány.  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH 

Vládní nařízení, ve kterém jsou zapracované právní předpisy Evropského společenství, a který informuje o 
konkrétních minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení dále 
upravuje náležitosti oznámení o zahájení stavebních prací, pracovní činnosti, které vystavují fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další činnosti, které je povinen zajistit a provádět při 
přípravě a realizaci stavby koordinátor BOZP na staveništi. Předpis informuje z hlediska BOZP také o dalších 
požadavcích na staveniště a provoz a používání strojů a nářadí na staveništi, ale také o organizaci práce a 
pracovních postupů. 

mailto:info@bomart.cz
http://www.koordinacebozp.cz/


Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, ETAPA I 

BOMART spol. s.r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle,  
IČ: 25091905, DIČ: CZ25091905, Tel.: 220 400 750, Email: info@bomart.cz 

10/2024 Rev. 00 Strana 77 

Nařízení se zabývá opatřeními při provozu a používání strojů a tech. zařízení, nářadí a doprav. prostředků na 
staveništi. Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem 
odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dodavatel je povinen vydat pokyny 
pro obsluhu a údržbu stroje. Zaměstnanci, pracující s těmito stroji a zařízeními, musí být dostatečně 
proškoleni a poučeni. Vyhláška se dále zabývá organizací práce a pracovními postupy při rozpojování a 
přemísťování zeminy, prováděním i demontáží bednění, ocelovou výztuží a betonářskými pracemi, 
zednickými pracemi, montážními i bouracími pracemi, dále svařováním, lepením krytin, údržbářskými 
pracemi, sklenářskými pracemi, pracemi spojenými se skladováním a přemísťováním materiálu. Vyhláška se 
dále zabývá zajištěním staveniště proti vstupu nepovolaných osob, oplocení, zábradlí, označení hranice 
staveniště, výstražné tabulky, označení vjezdů a výjezdů na staveniště dopravními značkami, zajištěním 
bezpečného stavu pracovišť a komunikací, zajištění materiálů, strojů, doprav. prostředků a břemen proti 
samovolnému pohybu. 

Vyhláška vznáší požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – skladování a manipulaci s materiálem, 
přípravu, zajištění a provádění výkopových prací včetně zajištění stability stěn výkopů pažením. Veškeré 
požadavky této vyhlášky budou respektovány. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., KTERÝM SE STANOVÍ BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ 
STROJŮ, TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PŘÍSTROJŮ A NÁŘADÍ 

Vládní nařízení, které je v souladu s právem Evropského společenství, informuje o bezpečném provozu a 
používání strojů, přístrojů, nářadí a technických zařízení. Řeší například minimální požadavky na bezpečnost 
práce v provozu a při používání zařízení, kontrolování bezpečnosti provozu, požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců nebo požadavky na používání pojízdných zařízení, dále 
pak požadavky na bezpečnost práce při používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot atd. 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU O ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI V ELEKTROTECHNICE 

Tato vyhláška se zabývá stupni odborné způsobilosti pracovníků, kteří obsluhují elektrické zařízení nebo na 
nich pracují – projektují, vyrábí, montují nebo se jiným způsobem podílejí na jejich vývoji dodavatelským 
způsobem. Elektrickým zařízením je v tomto případě myšleno takové zařízení, které je životu nebezpečné a 
může způsobit poškození zdraví nebo majetku na základě elektrického proudu, a zařízení, která jsou určena 
k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. 

Vyhláška č.. 85/1978 Sb., ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE O KONTROLÁCH, REVIZÍCH A ZKOUŠKÁCH 
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tato vyhláška je určena těm organizacím, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují a provádí revize 
plynových zařízení. Předpis se zabývá zejména revizemi, kontrolami a zkouškami těchto plynových zařízení, 
konkrétně definuje přípravu revize, výchozí revize a provozní revize, ale informuje také o revizních zprávách, 
zkouškách zařízení, přípravách zkoušek, povinnostech, osvědčení a odborné způsobilosti revizních techniků 
apod. 

Vyhláška č. 18/1979 Sb., ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU, KTEROU SE 
URČUJÍ VYHRAZENÁ TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ, … 

Tato vyhláška se vztahuje na organizace, které podléhají působnosti orgánů státního odborného dozoru nad 
bezpečností práce, a právnické a fyzické osoby, které podnikají podle zvláštních právních předpisů. Definuje 
vyhrazená tlaková zařízení, oprávnění k jejich výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám a rekonstrukcím. 
Mezi tato tlaková zařízení patří například kotle, stabilní tlakové nádoby, kovové tlakové nádoby a další. 

Vyhláška č. 19/1979 Sb., ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU, KTEROU SE 
URČUJÍ VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, … 

Tato vyhláška se vztahuje na organizace, jejichž působnost spadá pod orgán státního odborného dozoru nad 
bezpečností práce, ale také na fyzické a právnické osoby vykonávající podnikání podle zvláštních předpisů. 
Vyhláška se zabývá vyhrazenými zdvihacími zařízeními, jak jsou zdvihadla, jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny, 
stavební výtahy, regálové zakladače apod. Z hlediska BOZP informuje o oprávněních organizace, zkoušení, 
opravách, revizích, kontrolních prohlídkách apod. 
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Vyhláška č. 73/2010 Sb., O STANOVENÍ VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, JEJICH 
ZAŘAZENÍ DO TŘÍD A SKUPIN A O BLIŽŠÍCH PODMÍNKÁCH JEJICH BEZPEČNOSTI, … 

Tato vyhláška definuje vyhrazená elektrická zařízení, kterými jsou zařízení pro rozvod, odběr výrobu, 
přeměnu a přenos elektřiny a elektrické instalace. Zabývá se také zařazení těchto zařízení do tříd a skupin, 
například pro použití tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru, pro použití ve zdravotnických zařízení 
nebo v objektech pro přechodné ubytování osob apod. Vyhláška z hlediska BOZP také informuje o bližších 
podmínkách bezpečnosti těchto zařízení. 

Vyhláška č. 21/1979 Sb., ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU, KTEROU SE 
URČUJÍ VYHRAZENÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ, … 

Tato vyhláška je závazná pro organizace, jejichž působnost spadá pod orgán státního odborného dozoru nad 
bezpečností práce, ale také pro fyzické a právnické osoby vykonávající podnikání podle zvláštních předpisů. 
Vyhláška upravuje vyhrazená plynová zařízení, mezi něž patří zařízení na výrobu, úpravu, skladování, 
zkapalňování a odpařování plynů apod. Definuje také oprávnění organizací, odbornou způsobilost revizních 
techniků, kontrolní prohlídky a zkoušky apod. 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE, KTEROU SE STANOVÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 
K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tato vyhláška stanovuje a upravuje základní požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
které jsou povinni zabezpečit právnické a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů, ale také 
organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad BOZP. Vyhláška hovoří o úpravách a 
zpracování materiálů, jako například obrábění kovů a dřeva, lisování a stříhání, zakružování a rovnání 
materiálů, válcování a další. 

Závěr 

Při stavebních pracích budou dodržovány veškeré zásady bezpečnosti práce. Stavební práce budou provádět 
pouze odborné osoby, dostatečně proškolené v oblasti bezpečnosti práce. Bude užíváno veškerých 
ochranných pomůcek. Pro řemeslníky, pracující na stavbě, bude zajištěna na pozemku šatna a WC. Staveniště 
bude řádně vymezeno a označeno výstražnými tabulkami, viditelnými i za snížené viditelnosti. Objekt, kde 
bude skladován stavební materiál a stroje a nářadí, bude mimo pracovní dobu uzamčen a zajištěn proti vstupu 
cizích osob. Stroje a zařízení budou zajištěny proti neodborné manipulaci nepovolanými osobami. Zdroje vody 
a elektřiny budou mimo pracovní dobu vypnuté a zajištěné proti manipulaci nepovolanými osobami. 

Za odborné vedení stavebních prací bude odpovídat odborná firma provádějící tyto práce. 

Plán bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace, jelikož se předpokládá, že doba realizace 
stavby překročí časovou hranici (danou ze zákona č. č. 309/2006 Sb.) v přepočtu 500 dní a více na jednoho 
pracovníka (fyz. osobu). V tomto případě je povinností investora zřídit funkci koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi až po výběru dodavatelské firmy s přihlédnutím na její možnosti 
provádění navržených stavebních úprav a na rozsah a složitost díla. Zadavatel stavby je povinen doručit 
oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení 
může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v 
oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 
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l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny stavby, u kterých by bylo nutné upravovat bezbariérové užívání. 

m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření  

Projekt dopravně inženýrských opatření (DIO) bude dopracován v další fázi projektové dokumentace 
generálním dodavatelem stavby, a to včetně projednání a odsouhlasení příslušným oddělením dopravního 
inspektorátu (PČR) na základě kterého bude vydáno dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). 

Povinností zhotovitele stavby je: 

• Před zahájením stavebních prací, zjistit a dodržet podmínky všech správců sítí z aktuálních vyjádření 

• Před zahájením zemních prací, vytyčení stávajících vedení a provést koordinaci sítí za přítomnosti 
správců sítí, investora a projektanta 

1. Rozsah a etapizace výstavby 

Návrh zachování nezbytné dopravní obsluhy dotčeného území při provádění stavby je jedním z prvořadých 
úkolů souhrnného řešení stavby s dopadem na vlastní postup stavebních prací. Zpětně návrh dopravních 
opatření musí respektovat smysluplnost pracovních postupů a technologické možnosti výstavby. 

V rámci akce „Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská – ETAPA I“ 
bude provedena rekonstrukce stávajících vozovek a přilehlých komunikací pro pěší, zřízení zvýšených 
zpomalovacích prahů/polštářů, rekonstrukce autobusové zastávky, realizace nových přechodů pro chodce a 
míst pro přecházení, nových parkovacích stání a úprava přilehlé zeleně. 

Z hlediska DIO je akce navržena do šesti etap ve dvou variantách tak, aby zásahy do dopravní obsluhy a 
omezení parkování v dotčené lokalitě byly co nejmenší. Návrhy DIO v jednotlivých etapách viz přiložené 
situace. 

Popis jednotlivých etap: 

Popis jednotlivých etap: 

1.etapa – ul. Novoborská (úsek Lovosická – Varnsdorfská) – (ve dvou variantách) 

2.etapa – ul. Novoborská (úsek Varnsdorfská – Českolipská) 

3.etapa – ul. Novoborská (úsek Českolipská – Mimoňská) 

4.etapa – ul. Novoborská (úsek Mimoňská – Měšická) 

5.etapa – ul. Českolipská (úsek Novoborská – slepý konec komunikace) - Tato část bude řešena v rámci ETAPY 
II akce: Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská – ETAPA 
II. V dokumentaci je tato část zmíněna pouze referenčně 

6.etapa – ul. Českolipská (úsek Novoborská – Lovosická) 

Z hlediska vyparkování co nejmenšího počtu vozidel byla etapa 1 (úsek Lovosická – Varnsdorfská) navržena 
ve dvou variantách 

Varianta A – Provizorní komunikace Žandovská – Lovosická (Výkaz výměr uvažuje s touto variantou) 

Jedná se o zřízení dočasné provizorní komunikace mezi ulicemi Žandovská x Lovosická. Nové propojení bude 
realizováno v místě stávajícího chodníku jižně od stávajícího přechodu pro chodce jako chodníkový přejezd. 
Chodníkový přejezd bude realizován pomocí pojížděných chodníkových desek bez zásahu do konstrukce 
stávajícího chodníku. Před a za chodníkovým přejezdem bude stávající chodník bude zúžen pomocí mobilního 
oplocení. Vjezd a výjezd z/do ulice Žandovská bude z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu umožněn 
pouze pomocí pravého odbočení. 

Varianta B – Rozdělení na 2 úseky (Lovosická – Žandovská a Žandovská – Varnsdorfská) 

Jedná se o rozdělení úseku na dva kratší úseky. 
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Etapizace a doba dopravního omezení 

 

2. IAD 

Při realizaci jednotlivých etap dojde vždy k úplné uzavírce dotčeného úseku komunikace Novoborská či 
Českolipská. Objížďka uzavřeného úseku bude možná po sousedních místních komunikacích. V etapách č. 1, 
2., 4., 6. dojde pro zajištění dopravní obsluhy k zobousměrnění části původně jednosměrné komunikace 
Novoborská. 

3. Hromadná doprava 

3.1. TRAM 

Akce se nedotkne provozu tramvajových linek. 

3.2. BUS 

Při realizaci dojde ke změně trasy autobusové linky č. 151. Linka bude ve všední dny ukončena v zastávce 
„Poliklinika Prosek“ stejně jako o víkendovém provozu, zastávky „Terezínská“ a „Novoborská“ budou dočasně 
zrušeny. 

3.3. METRO 

Akce se nedotkne provozu linek METRA. 

4. Pěší provoz 

Průchod pro pěší v min. šíři 1,5m a vstupy do všech sousedících objektů budou ve všech etapách alespoň 
provizorně zachovány (osazením lávek se zábradlím, vytvořením ohrazených koridorů pro chodce apod.). 

5. Provizorní dopravní značení 

Budou použity přenosné dopravní značky základní velikosti s reflexní úpravou, zábrany, směrovací desky a 
světelné soupravy. V místech, kde bude nutno před zahájením prací vyklidit parkující vozidla, budou osazeny 
min. 7 dní předem dopravní značky B28 „Zákaz zastavení“ s datem platnosti. Průjezd pro pohotovostní vozidla 
bude zachován. Zábory budou řádně ohrazeny a v noci osvětleny. V rámci ukončení akce budou dotčené 
povrchy komunikací uvedeny do původního nebo do řádného stavu.  

6. Úpravy SSZ 

V rozsahu akce není žádné stávající SSZ, které by bylo nutno upravovat. 

7. Zařízení staveniště 

Bude v jednotlivých etapách umístěno mimo pojížděné komunikace. Prostor ZS bude řádně ohrazen. 

  

Varianta A - provizorní komunikace počet vyparkovaných vozicel doba trvání

ETAPA 1 - Vansdorfská - Lovosická 26 70 dní

ETAPA 2 - Českolipská - Vansdorfská 56 90 dní

ETAPA 3 - Českolipská - Mimoňská 95 65 dní

ETAPA 4 - Mimoňská - Měšická 52 50 dní

ETAPA 6 - Českolipská východní část 60 65 dní

Varianta B - rozdělení Etapy 1 počet vyparkovaných vozicel doba trvání

ETAPA 1.1 - Lovosická - Žandovská 16 35 dní

ETAPA 1.2 - Žandovská - Vansdorfská 12 35 dní

ETAPA 2 - Českolipská - Vansdorfská 56 90 dní

ETAPA 3 - Českolipská - Mimoňská 95 65 dní

ETAPA 4 - Mimoňská - Měšická 52 50 dní

ETAPA 6 - Českolipská východní část 60 65 dní
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí stanoví příslušné normy a požadavky správců. 

Dodavatel stavby před realizací stavby předloží plán prací, včetně případných dopadů na provozní procesy 
v zájmovém území. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané datum začátku realizace stavby navazuje na povolovací proces a vysoutěžení generálního 
dodavatele stavby. 

Souhrnná délka výstavby všech etap je cca 2 roky s uvažovanou technologickou přestávkou během zimního 
období. 

Výstavba bude probíhat po jednotlivých úsecích tak, aby byly splněny požadavky dotčených orgánů státní 
správy na přístupnost řešeného území.  

Podrobně řešeno v části „B.8.m) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření“, průvodní a souhrnné technické 
zprávy a v samostatné části „SO.001 – Dopravně inženýrská opatření“ této projektové dokumentace. 

 

Stavba navazuje na stavební záměr: 

„Parkování Prosek“ 
Na pozemcích parc. Č. 496/102, 500/4, 500/21, 500/26, 500/33, 673, 822, 825/1, 833/3, 838/1 

v katastrálním území Střížkov, parc. č. 1215 v katastrálním území Prosek, 

Číslo jednací: MCP09/138613/2021/OVÚR/LAVL 

 
„Rozšíření sítě sdělovacího vedení společnosti T-Mobile – Vydáno UR“ 

(zastupuje p. Luboš Stříbrný, tel.: +420 739 565 063, email: lubos.stribrny@t-mobile.cz) 
(Dle komunikace z 24.8.2023 se zástupcem společnosti Erikem Janků byl projekt rozšíření sítě sdělovacího 

vedení zrušen) 
 
 

„Obnova sítí PREdi a.s., stavba S-145835: Obnova kVN a kNN Novoborská od RS 1550“ 
(projektuje Ing. Pavel Nejedlý, tel.: 606 683 388, pavelnejedly@email.cz) 

 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. – obnova plynárenského 

zařízení v lokalitě (osoba pověřená koordinací Ing. Tomeh Tarek, tel.: 607 106 346) 
 

Touto návazností není podmíněna realizace stavby ani nevznikají časové vazby.  
 

 

Rozhodující dílčí termíny dohodne generální dodavatel se stavebníkem v rámci smlouvy o dílo (SoD).  
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Z důvodu rekonstrukce komunikace Novoborská a Českolipská bude stávající koncepce rozmístění uličních 
vpustí pozměněna. Vzhledem ke změnám šířky jednotlivých skladebních prvků komunikace, změn poloměrů 
nároží a vytvořením zvýšených prahů dojde k posunu některých stávajících vpustí do nové polohy, zrušení 
některých vpustí, rektifikaci stávajících vpustí a umístěním několika nových vpustí do míst před zvýšenými 
prahy, kde nově vzniká úžlabí.  

Z důvodu hospodaření s dešťovou vodou jsou plochy chodníků v místech, kde je to technicky možné, 
odvodněny do přilehlých zelených ploch. Ostatní srážková voda bude odvodněna do uličních vpustí dle 
stávajícího stavu. Vzhledem k výše uvedenému a navýšení celkových ploch zeleně v zájmovém území, dojde 
ke snížení odvodu dešťových vod do jednotné kanalizace. 

 

Podrobněji řešeno v samostatné části „SO.301“, této projektové dokumentace. 
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Závěr 
Tato průvodní a souhrnná technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje její 
výkresovou část. 

 

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. 

 

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) je forma projektové dokumentace, jejímž primárním účelem je 
specifikace požadavků na výstavbu. Tato dokumentace je podkladem pro vypracování zadávací 
dokumentace, a tudíž zpracovatel této projektové dokumentace nepřebírá jakékoli záruky a odpovědnost za 
případné škody, vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům, než k jakým je určena. 

 

Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na 
potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování prováděcí, realizační, výrobní/dílenské dokumentace, či 
jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za odborné stanovení celkového 
rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů 
definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky 
povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo 
uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za případné chybějící položky v cenové 
nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše 
uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky. 

 

Technologie (konstrukční a materiálové systémy) navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit 
jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy 
technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit 
jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni. Během provádění je nutné dodržovat požadavky 
příslušných technických norem a podmínky aplikace, které udávají příslušní výrobci materiálu. Pokud je 
vyžadováno provedení zkoušek přímo na stavbě (dle technologických postupů aplikací jednotlivých materiálů 
a systémů), jsou tyto zkoušky součástí dodávky zhotovitele. 

 

Pokud dodavatel stavby narazí na jakoukoliv nesrovnalos s výkresovou dokumentací, technickou zprávou, 
případně platnými normami ČSN, je povinen se neprodleně obrátit na zpracovatele projektové 
dokumentace. Pokud tak neučiní není zpracovatel zodpovědný za realizovanou část.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za BOMART spol. s. r. o. V Praze dne 07.10.2024     Radomír Šemnický  
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Přílohy 
• Příloha č. 1 – Majetkoprávní elaborát 

• Příloha č. 2 – Přehled vyjádření správců inženýrských sítí 

• Příloha č. 3 – Stručný výčet stanovisek DOSS a dotčené TI 
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