
Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

SMLOUVA o DÍLO

|.
SMLUVNÍ STRANY

R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.
v OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A,
vložka 18290

Zastoupený: Radek Polák, společník
Sídlo: Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř
Doručovací adresa: Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř
IČ: 07270577
DIČ: 0207270577
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 288751654/0300
Kontaktní osoba: 
te l :  
e-mail: 
(dále jen „zhotoviteí“)

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

TECHNICKÉ swžav HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupeny: lng. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
uč: 64809447
DIČ: CZS4809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)
(oprávnění zástupci ve věcech technických)

||.
W

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to opravu povrchu chodniku a práce stím spojené, v ulici Uhelná v Hradci
Králové vrozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 124054 na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU v ULICI UHELNÁ, HRADEC KRÁLOVÉ" (dále jen
„zakázka") a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo"),
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených vtéto
smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. Ill. této smlouvy.
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|||.
PŘEDMĚT DÍLA

. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1,
č.2 a č.3 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a existencí sítí.

. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
. vybourání zpevněných ploch na chodníku skrytem zbetonové nebo kamenné dlažby,

žívice nebo betonu;
. ruční rozebrání dlažby včetně jejího uložení na palety a odvozu do skladu TSHK v areálu

letiště Hradec Králové;

. vybourání betonových obrubníků;

. odvoz a uložení přebytečných a nevhodných materiálů, stavebni suti, zeminy apod. na
řízenou skládku;

. úprava pláně urovnáním a zhutněním včetně ověření míry únosnosti statickou zkouškou;

. osazení obrubníků zapuštěných nebo s podsázkou;

. dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí;

. dodávka a pokládka betonové dlažby 200 x 100 x 80 mm;

. ohumusování a založení nového trávníku.

. Technické podmínky veřejné zakázky vyplývají z následujících projektových dokumentací pro
provádění stavby s názvem „Oprava chodníku v ulici Uhelná" zpracované společností DOSPOK
s.r.o., Rýchorská 428, 541 02 Trutnov, IČ: 07229640 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo
„PD“) a ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které tvoří součást
zadávací dokumentace jako přílohy č. 1 a 2. (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

. Zhotovitel ie povinen provést dílo vneiwšší možné jakosti. vsouladu se zadávacími
podmínkami zakázky a vsouladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a
účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technicumi
normami (ČSN. ČSN EN. půagně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztamjjj
k dodávkám (materiálům. věcem). služpám_apraci—mtv_m

. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další),
které se vztahují ktěmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

. Součástí závazku zhotovitele je i zajištění následujících činností a prací:
— před zahájením stavebních prací musí zhotovitel podat k Magistrátu města Hradec

Králové — odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),

— zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka,
Objížďky, oznámení o akci, projednání súřady, dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. při
výstavbě apod.)

— zhotovitel zajistí a předá objednateli vyjádření provozovatele veřejné komunikační sítě o
existenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi a
zhotovitel zajistí vytýčení a na terénu polohové a výškové vyznačení tras technické
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infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě,
v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející
se na staveništi (uvedené pojmy viz zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
v platném znění, příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění. Dále zajistí všechny ostatní inženýrské sítě a jiné překážky zhlediska
směrového a hloubkového uložení, vč. jejich vytyčení a vyznačení,

— zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby (výkopů) zábranami a zajištění
označení staveniště informačními tabulemi sminimálně následujícími údaji: termínem
provádění stavebních prací, jménem zhotovitele, objednatele, kontaktem na
zodpovědnou osobu zhotovitele dle této smlouvy apod.,

— zajištění dodávky, montáže, přemísťování, údržby, kontroly a demontáže přechodného
dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR po dobu stavebních prací na díle a
případného odstraňování vad díla vč. projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové
před vlastní realizací stavebních prací a zabezpečení všech s tím souvisejících podmínek,

— zajištění projednání a vydání všech dalších rozhodnutí nebo jiných správních aktů a
dopravně inženýrských opatření případně nutných pro řádné a bezpečné provedení díla a
užívání prováděním díla dotčených veřejných prostranství a komunikací včetně úplného
splnění jimi stanovených podmínek včetně splnění podmínek případně stanovených
správci inženýrských sítí nebo dotčenými orgány veřejné správy,

. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i svadami, t o  vše včetně průkazného provedení
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příšlušné oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti.

. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se záknem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech,
dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č.
383/2001 — o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat
tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o
zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu,
apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o
obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 — o podrobnostech nakládání
s odpady.

. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Zkouška konstrukcí
bude provedena nezávislou zkušebnou určenou objednatelem. Při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s
vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím
provozu, vsouladu se zák. č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých
výrobků s požadavky na stavby (5 156 stavebního zákona).

10.Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovenívyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.
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11.Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně vtéto smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je Vplném
rozsahu dodržet.

12.2hotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je
k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

13.2hotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

14.2hotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a
nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.

15.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO pmšní

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): nejpozději do 5 dnů ode
dne nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích — vydaného Magistrátem města Hradec Králové —
odborem dopravy.

2. Zhotovitel je povinen podat veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných
povolení, opatření a rozhodnutí nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

3. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 45 dnů
ode dne protokolárního předání staveniště.

4. Místem plnění je ulice Uhelná, Hradec Králové na p. č. 1255/1 v k.ú. Slezské Předměstí.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve
výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 1 032 993.48 Kč.



. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu
s ust. & 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDPH").

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého
předmětu smlouvy, t j. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje,
že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i
dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel,
informační tabule, projednávání s úřady apod.)

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:
- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

. Platba proběhne na základě daňového dokladu (dále i jako „faktura“) vystaveného
zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí části díla na
základě objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných
jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí
být součástí vystavené faktury. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací j e  faktura
neplatná.

. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že
výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena 3 faktura bude obsahovat sdělení
„daň odvede zákazník". Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce
jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného
od  1. 1. 2008.

. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího
vystavení.

. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém
případě objednatel není vprodlení vpřípadě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a
zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednatelinovou, řádnou fakturu se správnými
náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o
splatnosti prvotně vystavené faktury.

. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

. V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou
vymezeny v rámci výše uvedeného rozsahu (předmětu) díla (tzv. vícepráce) a tato potřeba
vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby
jsou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ písemným
dodatkem k této smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu. Jen
v takovém případě budou dodatečné práce nebo služby realizovány a zhotoviteli vznikne nárok
na jejich úhradu,



10.Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě
dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené
objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto
práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v
zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřená tato smlouva, platné ke dni pořízení
změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního
předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení
změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují,
použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

Vl.
SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením, řádným provedením díla nebo s podáním všech
příslušných žádostí a návrhů o vydání všech nezbytných povolení je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.

3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude vprodlení) od časového
harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500,— Kč za každý další den prodlení, a to  až do doby dokončení prací,
s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-Ii
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
vdůsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.

5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500; Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,— Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
zporušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení 9 2050 občanského
zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.



10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její

11.

úhradě (tato výzva může mít formu faktury, vtakovém případě platí splatnost uvedená vtéto
smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí vpřípadě
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. Vtakových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po
každém takovém dni prodlení.

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může Objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
v souvislosti s touto smlouvou.

vn.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLALZÁRUKA ZA JAKOST. REKLAMACE

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejich příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinakjakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené vodst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě
však, že Objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetídíla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

Po dobu záruky zajistí zhotovitel odstranění případných komunikačních závad, ošetření
vzniklých trhlin pružně plastickou hmotou, pokles uličních vpustí a poklopů revizních šachet
kanalizace, aj.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, dO doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde—li mezi Oběma stranami kpísemné dohodě o termínu
Odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně
nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže—li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je Oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
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10.

11.

12.

13.

o odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlení sodstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateíi přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy.

VIII.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ o PROVÁDĚNÍ DM

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení př i stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném
znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců
a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

- příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení
potřebné péče.

Zhotivel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na
svůj náklad.

Zjisti-Ii zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Před započetím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a
potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat
vdostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení
provádění díla.

Zhotovitel je povinen zajistit důsledné dodržování zásad bezpečnosti práce, včetně opatření
ochranných konstrukcí, zábran, atd., aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.

Zdroj energií (el. energie, případně dalšich) si zajistí zhotovitel na své náklady.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti spříslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitosti, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné kužívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
popř. nutné pro řádně a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.
Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.

Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob vdohě
realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednael nenese jakoukoli odpovědnost za případné
vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím souvisejícími následky.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby— zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.

Nesplní—li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví-Ii se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele
znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném
vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází
nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) zdůvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjisti-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

nápraVu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-Ii by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a t o  zápisem do stavebního deníku
minimálně tř i  dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne
dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis zkontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentaci včetně jejich příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že př i  úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku Vll. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
pojistku) nejpozději př i  podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik
pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranicí
vprůběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatelé, odpovídá za provedení jejich p'rací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení 5 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinaci.

Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spříslušnou nezbytnou odbornou
kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu
všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich
změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz a likvidace
vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše
s výjimkou materiálů, které dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele
odevzdávají objednateli.

IX.
iw

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad
o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv
vad, či odstraněním poslední vady uvedené vzápise o předání a převzetí díla bez vad. V
průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové
náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou
ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky".
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Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku kesmlouvě.

x.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a vnezbytne'm rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

v v ;7 provádění díla brání vyssr moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani př i  vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, an i  nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
dila (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

- jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele sexistencí
takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

Přerušením provádění díla zdůvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické
normy,

- by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení
smlouvy,

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí—li reálně vznik jiných škod.

Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených vodst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájeni prací nebo ukončení smluvního závazku.

Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla ztitulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

xi.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
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protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem,
přizve; nezúčastní—li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla)
funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o
jakékoli více č i  méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se
případných více č i  méně praci nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem
předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V
případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není
objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla
odpovídá zhotovitel s tím, že je i vtomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu dle čl. Vl. odst. 2 této smlouvy.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
ivymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající
příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude
o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo
za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tim není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, příslušné certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály,
doklady o odvozu a likvidaci vyzískaných materiálů a odpadu, vytyčovací protokoly správců
inženýrských sítí, dokady o provedených zkouškách a další doklady stanovené příslušnými
platnými předpisy nebo zopodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel
odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.

Vrámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné
provozní údržby předmětu díla.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla
nevšiml a t ím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se vtakovém případě
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným
technologickým postupům.

xu.
ODSTOUEENÍ oo SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
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— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

- prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5
dnů,

— situace, kdy se zhotovitel př i provádění díla odchýlí od  časového harmonogramu, resp.
bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.

V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická
pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn
odstoupit od smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

xm.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (& 1765 odst. 2 občanského zákoníku),

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.

Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. '

13



10.

11.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujlcími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník"), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že projejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 9
2595, 5 2605, 5 2606, 5 2611, 5 2618, 5 2620 odst. 2, 5 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 5 2629
(případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-Ii na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, t j .  vylučují se.

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po
jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

xw.
PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a
časový harmonogram.

VJaroměři dne 13.05.2024 V Hradci Králové dne .. ...... .........

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:

m.

33333335?
Radek Polák Ing. Tomáš Pospíšil

společník ředitel
R a R POLÁK stavební a zemní prácev.o.s. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Gabriela Poláková
společnice

R a R POLÁK stavební a, zemní práce v.o.s.

14



i . ,. Firma: Transconsultsro " * .. „ _! * .
%!Aspe " ' V Rekápitulace ceny _ .

' '.S'tavba: 994- Oprav_a chodmkuvuIICIUheIna '- ' " ' . ' „' '
Varianta: ZŘ— Základní řešení _ . ' ( . „ v \

' . Celková cena bez'DPHi „' f . 1 032 993,48
. Celková cena s DPH:; \. 1 249 922,11

Objekt ' "* Cena bez DPH . Cena s DPH
1 032 993,48 216 928,63 1 249 922,11
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' , i A s p e  ' A I V ' L '  * . ' N  : " ' ' * .  >V ' v: ' _ _ A Soupis pracu objektu , _ V v __ _ _7 „
Stavba: 994 Oprava chodníku'v ulici Uhelná _ " _ * " » ' ' " ' ' [ 1 1032 993,43?

1 OPRAVA CHODNIKUVULICIUHELNÁ ' ' - — "

0
014121 a ZA S-OO OSTATN ODPAD

betonové lože
12.2+16.4 = 28.6 m3
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

A

.6 = 227 m3
veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

OSTAT
dokumentace

S T

tabule s údaji o stavebníkovi. zhotoviteli, projektantovi. koordinátorovi
osazeno v místě stavby po dobu stavby, předpokládaný rozměr 1.5x2 m .  dle

včetně projednání o umístění. komplet včetně výroby. dodání. montáže a

zahrnuje:
dodání a osazení informačních tabuli v předepsaném provedení a množství 3

zadavatelem
veškeré nosné a upevňovací konstrukce
základové konstrukce včetně nutných zemních prací
demontáž a odvoz po skončení platnosti

čátí

potřebné práce a provizorní lávky a zajištění potřebných přístupů k
nemovitostem

1 z B



odstranění betonových dlaždic 30x30x4 cm s očištěním a napaletováním s naloženínTla
odvozem na skládku TSHKi předpoklad 20%
206+304 = 510 m2x  0.04X 0.2 = 4.1 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč
uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0 1 4 1 "
(s  výjímkou malého množství bouraného materiálu. kde je  možné poplatek zahrnout dd
jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"fl 113481b ODSTRANENI KRYTU ZPEVNĚNYCH PLOCH Z DLĚDIC VČETNĚ PODKLADU M3 0.24
odstranění betonových dlaždic 30x30x4 cm s očištěním a ponecháním na  mezideponi
pro zpětné osazení po pokládce obruby podél plotu M Š
6x0.04 = 0.24 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč
uložení na  skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se  vykazuje v položce 0141
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

:

B I 1134ŠE ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNYCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 16,40 
odstranění betonových dlaždic 30x30x4 cm (poškozená nepoužitelná dlažba) s
naloženlm a odvozem na  skládku, předpoklad 80%
206+304 = 510 m2  X 0.04 x 0.8 = 16.4 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti  a s vybouranými hmotami vč
uložení na  skládku. Nezahmuje poplatek za skládku. který se vykazuje v položce 0141
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu. kde je  možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

T

91 113455 ODSTRAN ENl KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH z DLAŽDIC VČETNE PODKLADU M3 1.10
vybourání karamelové skladebné dlažby s ponecháním na  mezideponii pro zpětné
oszazení po  pokládce obrub, po  vyrovnání a přehutnění lože
6.5x2X0.08 = 1.1 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti  a s vybouranými hmotami vč
uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 "*
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání —- tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1G 1 1352| ODSTRAIĚNTCHODNÍKOVYCH A SlLNlČNlCH OBRUBNÍKÚ BETONOVYCH 122,00
odstranění betonových obrubníků včetně lože, včetně naložení a odvozu a uložení na
skládku
13+7+20+15+16+13+8+30 = 122 m, na  skládku 0.1x122 = 12.2 m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč
uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 "
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu. kde j e  možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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11! 12110| SEJMUTFORNICE NEBO LES—NFŘÚDY M3 [ 8,40 
s naložením, odvozem a uložením na mezideponíi zhotovitele pro zpětné rozprostření '
rámci staQL
7+8+1+4+6+2+1+1+7+1+2+7+5+1+1+2 = 56 m2 x 0.15 = 8.4 m3

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou doprai u
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

12L 12373L ODKOP PRO SPOD STAVBU SlLNlC A ZELEZNIC TŘ. l M3 
vybourání podkladních vrstev a odkop na úroveň nové pláně do úrovně -0.4 m, včetně
naložení a odvozu na skládku
225+330 = 556 m2  x 0.4 = 222.4 m3
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění. přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po ceíou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
— ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepívost
- těženl po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (lígurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz
ustanovení k pol. 115-1,2)
- potřebné snížení hladíny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení. vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu. ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn _a svahů
. -  zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích. není-li pro tyto práce zřízena samostatná i
položka
— udržování výkOpiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiští
- třídění výkopku
— veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
v položce č.0141**

113L m á  HLOUBEm JAM ZAPAŽl NEPAŽ TŘ. l M3 Í 4,60
vsakovací jámy 4 kusy
1x1x0.65x4 = 4. 6 m3

3 2 8  -



položka zahrnuje:
— vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení. konstrukci a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okoli výbušnin. ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za Iepivost
- těžení po vrstvách. pásech a po jiných nutných částech (figurách)
— čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostni čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151 ,2)
— potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
— vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstranění kořenů a napadávek
- pažení. vzepření a rozepřenl vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry. stěn a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
— veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení. podpěr. konstr.. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku. do násypu) ani poplatky za skládku. vykazují
v položce č .0141"

l L4l musel VŠEOBECNĚUPRAVY OSTATNlCH PLOCH M2
sběr kamenů a těžko rozložitelných části rostlin, B(ypření a uhrabánl
viz položka 18232
Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je
požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny
samostatné položky.

[ LEF 18110| UPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNIM V HORNINE TŘ. I M2 575.00
Pláň chodníky, min Edef,2 = 30 Mpa
226+330+6.5+6.5+6 = 575 m2
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určí.
projekt.

je

F 16T 1azsží ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINĚ V TL D0 0,15M M2 56,00
včetně naložení a dovozu z mezideponie stavby
viz. položka 12110
položka zahrnuje:
nutné přemístěni ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

É 17T 13241| ZALOZENÍ TRÁVNÍKU RUČNTM VYSEVEM M2 56,00
zátěžovyjrávnik v rovině, výsev 20  g/m2, hnojení oererítem 30 glm2
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viz položka 18232
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi. její výsev na amici, zalévání, první pokoser
to vše bez ohledu na sklon terénu

|_— 18! 1835W CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNĚ M2 [ 56,00
řed založením trávíku

viz položka 18232
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo
'e'ích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

r 154 183512? CHEMICKÉ ODPLEVELENI VYBĚROVÉ M2 [ 5.60
po založení trávníku 2x, předpokládá se 5% plochy trávníku, ložiska vytrvalých plevelů

56x0.05x2 = 5.6 m 2
položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo
je'ímh částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezenémJgrostoru

F ZÚL 18606j ZALĚVÁNI vooou M3 T 1,40
zálivka trávníku (1x10+3x5) |lm2
56x1-0+3x5x56 = 1400 Vm2 = 1.4 m3
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s

_ _ _ _ __ _ _ _ uložením __ __ _
fi;? :* 1:31 ' ' 2 . - Základy ' . ' _. ' “ “ "  -.-*w". 7 '-' Q“ .  7.. f
L— 21 F 211971 OPLTAŠTENI ODVODNOVACÍCH ŽEBER z GEOTEXTlLlE M2 1 22,00 [

obalení drenážnich jam separační netkanou geotextllii min. 300 glm2. včetně přesahů 20
%
0.65x4x4+2x4 = 18.4 m2x 1.2 = 22 m2
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništnl a vnitrostaveništní
dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

[ 22| 21457j SANAĚNI VRSTVY z KAMENlVA TELENÉHO M3 ] , 8,00
'vsakovací jámy, těžené kamenivo - kačlrek frakce 32/63 mm
1x1x0.65x4 = 4.6 m3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništnl a vnitrostaveniš
dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jínaMedná se o nakupovaný materiál

—" Í' Í _ Komunikace . ' . “ _ , " * '. — '
L zil 56332F VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚŘKODRTI TL. Do 1OOMM M2 J 516,00

chodnílg - ŠDA frakce 0/32 v tl. 70 mm
206+304+6 = 516 m2
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitostl
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahmg'e mismky, nátěry

[ 24! 56333L VOZOVKOĚ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. D0 150MM M2 ] 620.00

_.
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chodníky - šoA frakce 0/32 v tl. 150 mm + 20 % navýšení plochy pro váškové vyrovnšhí
a vytvoření úžlabí
516x1.2 = 620 m3
— dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti „
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

F ěL 57472 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY z TEXTlLlE M2 575,00 
pouze v případě, že nebude na pláni dodrženo min. Edef,2 = 30 Mpa bude použita tkalrá
separačně-výstužná geotextilie s creepovou pevností v obou směrech 20/20 kN/m,
čerpáno se  souhlasem stavebníka a AD
226+330+6.6+6.5+6 = 575 m2
- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v
jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka textilie dle předegného technologického předpisu

lí ZŠ! 582-51l DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOWCH DLAŽDlC DO LOZE Z KAMENlVA M2 6,00
zpětné osazení jedné řady dlaždic 300x300x40 mm  2 mezideponie po osazení obrubn u
podél mm MŠ
viz. položka 11348b

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví—li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky. nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubnlků, dilatačních zařízení. odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

| 27| 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL BOMM DO LOŽE Z KAN M2 516,00 
skladebná dlažba 200x100x80 mm, přírodní včetně do lože z kameniva frakce 4/8 mm  v
tl. 40 mm, vzor dle TSHK
odečtena z CAD
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň Spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně Spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-ll zadávací dokumentace ]inalj
- nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28]_ 582615L KRYTY Z BETON DWDIC SE ZÁMKEM BAREV TL BOMM DO LOŽE Z KAN M2 1 13,00 
skladebná dlažba 200x100x80 mm, karamelová včetně do lože z kameniva frakce 4/8
mm v tl. 40  mm, vzor dle TSHK, zpětmé osazení vybourané skladebné dlažby s dodán
a urovnání nového lože
_6.5+6.5 = 13 m2

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě. dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
— uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení. odvodňovacích
proužků. odvodňovačů, vpustí. šachet a pod.. nestanoví-li zadávací dokumentace jina
— nezahrnuje postňky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

;' “iy" '! Í Přidružené stavebnívýroba , _7 ' , .::? *
29I 7112É| IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ PVC M2 L 3350

izolace proti vlhkosti z PVC fólie se zatažením 0.5 m na pláň podél objektu a vstupů do
domu.; včetně ochranné netkané geotextilie min. 300 g/m2
0.8X(26+6+6) = 30.4 m2
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položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systemu
podle příslušného technolog. předpisu
— zň'zení izolace ljednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků.
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neízolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak .
- ochrana izolace do  doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrM ochranné vrstvmapř. geotextilil

7 — , 11? Potrubí __ „ “_ „:
S W  89923lR VYŠKOVÁ UPRAVA KRYCÍCH HRNCU KUS |

výšková úprava krycích hrnců, případně včetně zajištění (pořízení a dovozu) nových
kracích hrnců, včetně podbetonování, včetně vybourání stávajících včetně naložení a
odvozu na  skládku, bude čerpáno pouze v případě jejich nálezu dle skutečného mno"

— položka výškové úpravy zahmuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

_ '- :“.: Lg ": J á :  M -  ' ' ' Gstatní konstrukce a práce ; ' ' , . - „_ * " ': : "'fr'"
31| 81619Í ODDEL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRATĚNNÉ- NÁJEMNÉ | MDEN ? 2 400,00

Mobilní oplocení po  odobu stavby, včetně půjčovného, včetně dovozu. přemísťování dík
ostupu stavebních prací, demontáže a odvozu do  půjčovny

předpoklad 60 m a 40 dni stavebních prací. 60x40 = 2400 MDEN
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako
součin délggařizení a počtu dní použití.

SZL 917223! SILNICNÍ A CHODNÍKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNÍKÚ ŠIŘ 100MM M [
Betonový silniční obrubník, lemování sjezdů a chodníků, 80x250x1000 m m  do
betonového lože s boční opěrou C25130nXF3
122+20 = 142 m
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubnlků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

8 2 8



R a R POLÁK staVební a zemní práce v.o.s.
lČ 07270577; DIČ c207270577
Engeho 14, Josefov, 551  02 Jaroměř

vz malého rozsahu č. 124054 s názvem: „ OPRAVA CHODNÍKU v ULICI UHELNÁ. HRADEC
KRÁLOVÉ "
(“místo plnění — ulice Uhelná, Hradec Králové na p. č. 1255/1 v k.ú. Slezské Předměstí)

_Podrobn ' časový harmonogram
" A * ťžíči' "ífí'óíl "
Uzavření SoD *
zhotovitel podá veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydánívšech
nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí neigozděii do 5 dnů X
ode dne nabytí účinnosti SoD
termin zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí
staveniště) neigozděii do 5 dnů ode dne nabytí právní moci
příslušného opatření obecné povahy — stanovení přechodné x
úpravy provozu na pozemních komunikacích — vydaného
Magistrátem města Hradec Králové — odborem dopravy
vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání
celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města
Hradec Králové (platí i pro zřízení případných záborů), zadavatel
není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro X
provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu,
sociální zařízení atd.) _
zabezpečit staveniště proti vniknutí třetích osob v době realizace
díla i mimo pracovní dobu (zadavatel nenese jakoukoli X X X
odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a
stím související následky)
označení staveniště informační tabulí (předpokládaný rozměr
1,5x2m) s údaji o stavebníkovi, zhotoviteli, projektantovi, X
koordinátorovi BOZP
před zahájením zemních prací vytýčení sítí (zadavatel poskytne
sdělení o existenci inženýrských sítí pro vytyčení od společnosti X
CETíN, ČEZ, GasNet, atd.)
v průběhu provádění díla budou důsledně dodržovány zásady
bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran
atd. tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám,
veškeré práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací
odstranění betonových dlaždic 30x30x4 cm (4,1 m3) s očištěním a
napaietováním s naložením a odvozem na skládku TSHK X X
(předpoklad 20%)
odstranění betonových dlaždic 30x30x4 cm (0,24 m3) s očištěním
a ponecháním na mezideponi pro zpětné osazení po pokládce )( X
obruby podél plotu MŠ
odstranění betonových dlaždic 30x30x4 cm (16,4 m3 - poškozená
nepoužitelná dlažba) s naložením a odvozem na skládku X X
(předpoklad 80%)
vybourání karamelové skladebné dlažby s ponecháním na
mezideponii pro zpětné oszazení po pokládce obrub, po vyrovnání )( X
a přehutnění lože
odstranění betonových obrubníků včetně lože, včetně naložení a
odvozu a uložení na skládku
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zhotovitele pro zpětné rozprostření v rámci stavby
sejmutí ornice s naložením, odvozem a uložením na mezideponii

vybourání podkladních vrstev a odkop na úroveň nové pláně do
úrovně -O.4 m, včetně naložení a odvozu na skládku
hloubení 4 vsakovacích (drenážních) jam a jejich obaleníseparační
netkanou geotextilií min. 300 g/m2, včetně přesahů 20 % a
vyplnění těženým kamenivem - kačírek frakce 32/63 mm
odvoz a uložení přebytečných a nevhodných materiálů, stavební
suti, zeminy apod. na řízenou skládku
úprava pláně urovnáním a zhutněním včetně ověření miry
únosnosti statickou zkouškou (min Edef,2 = 30 Mpa), v případě, že
nebude na pláni dodrženo min. Edef,2 = 30 Mpa bude použita
tkaná separačně—výstužná geotextilie s creepovou pevností v obou
směrech 20/20 kN/m (se souhlasem stavebníka a AD)
pokládka izolace proti vlhkosti z PVC fólie se zatažením 0.5 m na
pláň podél objektu a vstupů do  domů, včetně ochranné netkané
geotextilie min. 300 g/m2 a provedení nových podkladních
konstrukci
osazení betonových silničních obrubníků, lemování sjezdů a
chodníků, 80x250x1000 mm do betonového lože s boční opěrou
C25/30nXF3
výšková úprava krycích hrnců, případně zajištění (pořízenia
dovozu) nových krycích hrnců a včetně podbetonování
zpětné osazení jedné řady dlaždic 300x300x40 mm 1 mezideponíe
po osazení obrubníku podél plotu MŠ
pokládka dlažby 200x100x80 mm přírodní (516 m2) do lože z
kameniva frakce 4/8 mm v tl. 40 mm, vzor dle TSHK
pokládka dlažby 200x100x80 mm karamelová (13 m2) do lože z
kameniva frakce 4/8 m m  v t l .  40 mm, vzor dle TSHK, zpětné
osazení vybourané skladebné dlažby s dodáním a urovnání nového
lože
odvoz odpadu a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími
právními předpisy, a to vše s výjimkou materiálů, které se dle
soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku zadavatele
odevzdávají zadavateli
sběr kamenů a těžko rozložitelných části rostlin, zkypření a
uhrabání
dovoz ornice z mezideponíe stavby vzdálených do 50m, její
rozprostření, ohumusování a založení nového trávníku, před
založením trávníku provést celoplošné chemické odplevelení
zajistit po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného
důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení
přístupových cest do původního stavu (neni-li jejich změna
součástí předmětu díla)
dokončení a předání díla (zároveň term/n předání místa
plnění/staveniště) nejpozději do 45 dní ode dne protokolárního
předání staveniště
předání tištěné a elektronické podoby geodetického zaměření
skutečného provedení stavby
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, předložení všech příslušných certifikátů a prohlášení o shodě na
použité materiály, dokladů o odvozu a likvidaci vyzískaných
materiálů a odpadu, vytyčovací protokoly správců inženýrských sítí X X
a daíšMslušných dokumentů dle platných právních předpisů
v zápise o předání a převzetí stavby jednoznačně uvést přesný X X
rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla

VJaroměři dne 13.05.2024

2:12:20

Radek Polák, společník
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.
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