Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace —
Navrh smlouvy o dilo

REKONSTRUKCE HRISTE VNITROBLOKU PRI UL. LUCNI

LAWYA



SMLOUVA O DILO

Rekonstrukce hristé vnitrobloku pfi ul. Luéni

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu, (,obéansky zakonik®)

mezi:
Nazev: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno—ZabovFesky
Sidlo: Horova 1623/28, 616 00, Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785
Pravni forma: 801 - obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatkd:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ugtu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatk:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel®)
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VYMEZENIi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Rekonstrukce hfisté vnitrobloku pfi ul. Luéni (,zadavaci fizeni) po uzavieni této
smlouvy o dilo (,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

Prislusnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni
projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem akce Projekt zelenég,
mobiliafe a détského hristé ve vnitrobloku pfi ulici Luéni, ktera byla pfilohou zadavaci
dokumentace v zadavacim fizeni, v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (,soupis praci“). Zhotovitelem projektové dokumentace je P.P.
Architects s.r.o., se sidlem Slovinska 693/29, Kralovo Pole, 612 00 Brno,
ICO: 27689778. Projektova dokumentace a soupis praci jsou zpracovany v souladu
s vyhlaskou ¢&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich
predpist (,vyhlaska €. 169/2016 Sb.“).

PoloZkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb ajejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Polozkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

2.1

2.2.

2.3.

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a zavazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na svUj naklad a nebezpeci, fadné a vcas.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila a pfislusnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, (,ZoDPH®), hradit DPH.

PREDMET DILA

3.1.

Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace*) spocivajicich v bouracich pracich
stavajicich zidek a oploceni, upravach zpevnénych ploch a zelené, vystavby nového
détské hristé a mobiliare.
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3.2.

Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stocné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi uloZeni odpadu na skladce, ato v souladu
s pfislusnymi pfedpisy, zabezpeceni, stfeZzeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
preruseni praci),

b) zajidténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikacnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cinnosti souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

€) uvedeni vSech povrchua a okoli staveni$té dot€enych stavbou do plivodniho stavu,

f) zajiSténi bezpe€nosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

g) projednani a zajidténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi véetné uhrady vymérenych poplatk a ndjemného, pfipadné dopravni
znacdeni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atestl arevizi podle pfislusnych pravnich
predpis(, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpisti platnych a uc€innych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

J) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) pofizeni fotodokumentace o pribéhu provadéni dila v&etné veSkerych jeho
soucasti, atozejména téch, které budou v pribéhu provadéni dila zakryty
(napfiklad rozvodl elektroinstalace apod.), pfi€emz kazda fotografie bude
opatfena datem a popisem podle projektové dokumentace, vCetné
fotodokumentace stavajiciho stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti,
nemovitosti nachazejicich se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt
provadénim dila dotéeny a stavby a staveni$té pred zahajenim praci,

[) zajisténi pravodni technické dokumentace, zkuSebnich protokolu, reviznich zprav,
atestl a dokladl podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu,
zejména prohlaseni o shodé,

m)zpracovani a aktualizace harmonogramu praci v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,

n) zpracovani planu organizace vystavby vrozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,

0) zpracovani vyrobni a dilenské dokumentace v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

p) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu, ktery uréuje
projektova dokumentace nebo vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisd,

g) zajisténi geodetickych praci vCetné geodetického zaméfeni stavby podle
pFislusnych pravnich predpist, a to zejména vyskového a smérového zaméreni
vSech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a soucasné
i zaméfeni dila v prdbéhu jeho provadéni, zpracovani veSkerych dokladu
o vytyéeni zakladnich smérovych a vySkovych bodl stavby a jejich stabilizaci pro
ucely kolaudaéniho Fizeni, a zpracovani pfislusné dokumentace podle pfislusnych
pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem
praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi
provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou
v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokon&eno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci vCetné dodavek potfebnych materialli, stroju a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokondeni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpecCnosti opatfeni, geodetické prace, kompletacni a inZenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi poZadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaSeni o shodé podle zékona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisl. Jakost dodavanych materiall, vyrobk( a konstrukci
bude dokladana predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani
a prevzeti dila.

Veskeré zmény dila v€etné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadég, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finanéni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
polozkovy rozpocCet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho fizeni, textova ¢&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fFizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, Ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlaSuje,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.
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3.9. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 10 pracovnich dnu od uzavieni smlouvy
ke schvaleni harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.

3.10.  Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pfed zahajenim praci ke schvaleni plan
organizace vystavby podle tohoto ¢lanku.

3.11.  Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli pfed zahajenim pfisluSnych praci
ke schvaleni pfislusnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto ¢lanku.

4, DOBA A MiSTO PLNENI

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech uréenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do jednoho tydne od u&innosti smlouvy.
Zahajeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho Casti.
Dokonc¢eni dila: do 4 mésicl od predani stavenisté.
Pfedani dila: do jednoho tydne od dokonceni dila.

4.2. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

4.3. V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z diivodd, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$si moc, klimatické
podminky, které neumozriuji dodrzeni technologickych postupti podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonc&eni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

4.4, Mistem plnéni je méstska &ast Brno — Zabovresky. Misto pInéni je blize specifikovano
projektovou dokumentaci.

5. CENA DILA

5.1. Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a Cini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K¢,
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %,
Vyse DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K¢,
Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&.

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvysSe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipoctena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

5.3. Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, Ze:

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
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5.4.

5.5.

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maiji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoc¢tu. Tam, kde nelze pouzit zplsob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v polozkovém rozpoctu
(CS URS) vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k ptedpokladané
hodnoté verejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplisob ocenéni zmén dila podle
pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen
v misté a Case obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

PLATEBNiI PODMINKY

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadé&na na zakladé dariovych dokladu.

Cena dila bude hrazena prubézné. Dariové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendaini mésice, pfitemz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendarniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
predano, pficemz v tomto mésici bude datem zdanitelného plnéni den pfedani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skutecné afadné
provedenych praci v daném kalendafnim mésici, potvrzenych technickym dozorem
stavebnika objednatele (,TDS®).

Zhotovitel s dafiovym dokladem v&etné soupisu skutecné a Fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktuie podle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skute¢né afadné provedenych praci pfilozeného k dafovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Objednatel je v odavodnénych pfipadech opravnén pfevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darfiovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Danovy doklad bude =zaslan objednateli v elektronické podobé e-mailem
na e-mailovou adresu: chmelicek@zabovresky.cz. Splatnost faktury je 30 dnli ode
dne doruceni objednateli.

Dafiové doklady musi obsahovat veSkeré nalezZitosti danového dokladu
podle pfislusnych pravnich pfedpist a nalezitosti uvedené ve smlouvé, pfipadné
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

i dalSi nalezitosti, jejichz pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu
smlouvy. V pfipadé, Zze danové doklady nebudou obsahovat poZadované naleZitosti,
je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, IhGta splatnosti po¢ne bézet znovu
od dorucéeni fadné opraveného dariového dokladu.

Dariovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfisludnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze
v pfipadé, ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat &islo bankovniho uc¢tu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji Casti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucéet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni ucet, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou €innost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uzije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafoveé povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Objednatel si vyhrazuje pravo &ast ceny skute¢né provedeného dila uvedeného
ve schvaleném soupisu skute¢né a fadné provedenych praci uhradit na bankovni
ucet podzhotovitele, ato za nasledujicich podminek: Podzhotovitel prokaze,
Ze mezi nim a zhotovitelem existuje smluvni vztah, na jehoz zakladé se podili
na pInéni ¢asti dila, podzhotovitel fadné dokon il svoji €¢innost pfi realizaci ¢asti dila,
podzhotovitel ma vic&i zhotoviteli alespon 1 pohledavku, ktera je alespon 3 tydny po
splatnosti, objednatel zaSle zhotoviteli pisemnou vyzvu, aby zhotovitel uhradil
podzhotoviteli splatnou pohledavku, zhotovitel do 1 tydne od doruCeni vyzvy
pohledavku podzhotoviteli neuhradi nebo neprokaze, Ze ji neuhradil z relevantnich
ddvodu souvisejicich s plnénim dila podle smlouvy. V pfipadé, Ze objednatel uhradi
Cast ceny dila odpovidajici dokoncené Cinnosti podzhotovitele na ucet podzhotovitele,
povazuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu
objednatele. Zhotovitel v takovém pfipadé ztraci narok na zaplaceni pfislusné Casti
ceny dila.

STAVENISTE

7.1
7.2.
7.3.

7.4.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté budou objednatelem pfedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organl statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné a uc¢inné pravni a technické predpisy
tykajici se zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zarizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vycCisti stavenisté do 5 pracovnich dnu od protokolarniho predani
a pfevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycisténé se povazuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

8.3.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
&. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych divodl. Nova osoba stavbyvedouciho musi
spliovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fFizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho
v pribéhu provadéni praci na stavenisti, a to po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den
provadéni praci. Pokud vyjimeéné nemuze byt v prub&hu provadéni praci
na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné
zpuUsobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim fFizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiCemz zaroven predlozi doklady prokazujici spinéni
minimalnich kvalifikacnich pozadavkd kladenych na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zpuUsobila osoba jsou na Zadost
objednatele povinni prokazat svoji totoznost, a to pfimo na stavenisti.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatell, ktery byl sou€asti nabidky
a tvofi pfilohu smlouvy. Zména v seznamu poddodavatell podléha pisemnému
schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych
divodu. Ke zméné podzhotovitele (poddodavatele), prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize dojit jen ve vyjime&nych
pfipadech. Novy podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikacni
pozZadavky kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho
fizeni zhotovitel prokazal pavodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt &ast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Tato dokumentace musi byt pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné
zastupce objednatele, TDS, AD a pfipadného KBOZP, ato kazdy pracovni den
minimalné v dobé od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP), pokud to stanovi platné a uéinné pravni pfedpisy. Zhotovitel
je povinen zaijistit pro vykon téchto ¢innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli lhatu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Cinit neprodlené veskera
potfebna opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadlu azavazuje se nezpUsobit Unik
ropnych, toxickych &i jinych 8kodlivych latek na stavbé.

V prabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit
TDS a jichZ se zucastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k doéasnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na Uhradu nakladu vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonceni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS docCasné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéfeni praci a konstrukci, které budou
v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci
a konstrukci pfedlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkousSkach praci
a konstrukci, dikazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodateCné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
Ci znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢&asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dnu
TDS.
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8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici Fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyZzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyZadovanych praci spociva. V pfipadé,
ze tak neu€ini, nese jako odbornik veSkeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a v€as své zavazky vici svym poddodavatelim
vzniklé na zakladé smlouvy nebo v souvislosti sni, zejména hradit svym
poddodavatellm fadné a v€as veSkeré své penézité zavazky vucéi svym
poddodavatelim.

PREDANI A PREVZETI DILA

9.1.

9.2.

9.3.

K pfedani a prevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnt pred terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je fadné dokonceni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
Ilhatach. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a Ih(t
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozZit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materidlld a vyrobkl, doklady o provedenych zkouSkach
a méfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

c) soupis vyrobk( a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zarucni
Ih(té provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi pfedpisy,
vCetné uvedeni Ihut pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadu,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vSechny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech doklad
nutnych k uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
h) geodetickd zamé&feni stavby,

i) bankovni zaruku k zajisténi plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o0 slozeni jistoty na ucet objednatele).

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladll uvedenych v pfedchozim odstavci,
které pfeda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi C¢init nejméné 5 pracovnich dni ode dne
predlozZeni Uplnych dokladd uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé predlozeni
neuplnych dokladu vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnéni.

Pfedavaci fizeni je ukon&eno podpisem pfedavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjiStény vady dila vramci kolaudacniho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke vSem autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila tfeti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke véem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto ¢lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou tretim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoZz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohlasuji, ze odména za licenci je
obsaZena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho ¢ast poskytnout
tieti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, Ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zucastnit
se kolaudaéniho Fizeni stavby, pfiCemz je zhotovitel povinen zajistit u€ast
stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaru¢nimi podminkami vyrobcu téchto
materiald a vyrobku, nejméné vSak v délce 24 mésicu, ktera za€ina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena
zarucéni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé&, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi¢inou bylo porudeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
ato do 10 pracovnich dnG ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu.

str. 12z 17




Smlouva o dilo — ,Rekonstrukce hfisté vnitrobloku pfi ul. Luéni®

10.5.

10.6.

Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici béznému uzivani dila zapo&ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratS§im terminu, nejdéle
vSak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.

O ukonc&eni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera pocina bézet dnem prfedani a prevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

11.2.

11.8.

11.4.

Nebezpecli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku predani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovidda za Skody, které vzniknou z jeho ¢innosti v souvislosti
s provadénim dila.

ZpUsobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo Zzivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady
uvést vde v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo zada-li to poskozeny,
nahradit poSkozenému vzniklou Skodu ¢i jinou ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zplsobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel pInil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

12.

ZARUKY

12.1.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdé&ji ke dni zahajeni dila zarucni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné provedeni dila ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavfeni smlouvy).
Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a jeSté minimalné 3
kalendafni mésice po jeho pfedani a pfevzeti. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat financni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z davodu porudeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je opravnén
alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH na ucet objednatele
(8. Utu 6625941369, kod banky 0800, bankovni spojeni Ceska spofitelna, a.s.,
variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této astky Eerpat
finan¢ni prostfedky z dlvodd poruSeni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se
jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZenou jistotu (poniZzenou
o pfipadné Cerpané finan¢ni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4. kalendainiho
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12.2.

mésice po predani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na
Uhradu uroku z jistoty objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci prejimaciho fizeni objednateli zaruéni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé&) ve smyslu § 2029 obCanského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaru¢ni dobé ve vysi 2 % z ceny dila
bez DPH (ve znéni dodatku ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne pfedani a prevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat finanéni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poru$eni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativhé opravnén slozit Castku
(jistotu) ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) na ucet
objednatele (¢. Uétu 6625941369, kéd banky 0800, bankovni spojeni Ceska
spofitelna, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén
z této Castky Cerpat financni prostfedky z divodu poruseni povinnosti zhotovitele
obdobné, jako by se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou
jistotu (poniZzenou o pfipadné ¢erpané finanéni prostiedky) k prvnimu pracovnimu dni
61. mésice po predani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na Uhradu uroku z jistoty objednatelem.

13.

POJISTENI

13.1.

13.2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym ¢innosti zhotovitele véetné moznych
Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného pInéni minimalné
ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy), s maximalni spoluucasti 10 %.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu provadéni dila takto pojistén.
Zhotovitel pfedlozi objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila pojistnou smlouvu nebo
jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu na pojisténi dila — stavebnich a montaznich rizik, a to s limitem
pojistného plnéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy),
s maximalni spolutcasti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, ze bude po celou dobu
provadéni dila az do odstranéni posledni vady takto pojistén. Zhotovitel predlozi
objednateli nejpozdéji ke dni zahjeni dila pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o
pojisténi podle tohoto odstavce.

14.

SANKCE

14.1.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokonceni
nebo pfedani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatkd ke smlouvé) za kazdy ijen zapoCaty den
prodleni.
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14.2.

14.3.

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé) za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 1.000 K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc&aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoc€aty den prodleni,
v pfipadé vady branici béZnému uzivani ve vysi 10.000 K& za kaZzdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapocCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokracuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
Z bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se sloZenim pfislusné financ¢ni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z vySe bankovni zaruky (Ci
alternativné pfisludné financni jistoty) za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni, nejvyse
vSak do vySe pfislusné bankovni zaruky (&i alternativné pfisludné financni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pifedloZzenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s uhradou penézni ¢astky podle smlouvy
vuci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukon€enim dila, nezanikaji

zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s pInénim €i pInéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé kody v plné vySi vedle smluvni
pokuty.
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14.14.

14.15.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty €ini 30 dnd od doruceni vy¢isleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. obCanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnd,

c) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladd
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnu,

d) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zadkona &. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisd,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

f) nedodrzovani povinnosti stanovenych v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo Chyba!
Nenalezen zdroj odkazui.. smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smilouvy.

Objednatel miize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni
IhGtou, ktera zacina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokoncené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzdjemna prava a povinnosti.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Veskera jednani budou probihat v eském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez pFfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se Fidi Ceskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni ob&anského zakoniku.
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva ucinnosti
dnem uverejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjsich predpisll. Za ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Zze smlouvu v registru smluv uverejni objednatel.

Smluvni strany prohladuji, Ze skuteénosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pFilohach

nepovazuji za obchodni tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Uzavieni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" c.
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" ze dne

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" .

Smlouva je vyhotovena v elektronickém origindle a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

Pfilohy smlouvy:
a) polozkovy rozpocet

b) seznam poddodavatelt

dne .  .2024 V dne . .2024

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
objednatel zhotovitel
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