

I. Objednatel: Městys Drásov
se sídlem: Drásov 61, 664 24 Drásov
zastoupen: Mgr. Martina Bočková, starostka
IČO: 00281727
DIČ: CZ 00281727
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4722641/0100
Zástupce objednatele ve věcech technických:
(dále: „objednatel“)

a

II. Zhotovitel: STRABAG a.s.

zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupen: Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
Ing. Václavem Opiolem, vedoucím OTÚ oblasti JIH
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
(dále jen zhotovitel)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto:

SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele: 078 / LCKD / 2023
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Drásov, ulice Školní - Stavební úpravy místní komunikace“

Úvodní ustanovení a pojmy

Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele v zadávacím řízení vedeném v režimu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) k plnění předmětu této veřejné zakázky s názvem: „*Drásov, ulice Školní - Stavební úpravy místní komunikace*“, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále: „zadávací řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatel díla po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla po uzavření této smlouvy. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo po uzavření této smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla. Součástí této smlouvy jsou veškeré závazky zhotovitele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce jako součást kvalifikačních předpokladů, kritérií, standardů, podmínek, náležitostí, kvality či jiných okolností provádění prací a poskytování dodávek z jeho strany v rámci plnění této smlouvy.

Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami příslušného povolení stavebního úřadu k realizaci stavby - díla, zadávacími podmínkami a svou nabídkou jako vybraného dodavatele ze zadávacího řízení ze dne 9.5.2023, které předcházelo uzavření této smlouvy.

Pokud vzájemná práva a povinnosti smluvních stran nejsou přímo dány a řešeny obsahem textu této smlouvy, použijí se v těchto případech ustanovení občanského zákoníku přiměřeně k této veřejné zakázce a zadávacím podmínkám zadávacího řízení.

Článek 1. Předmět díla

- 1.1 Předmětem díla je rekonstrukce chodníku včetně stavebních úpravy místní komunikace na ulici Školní v městysu Drásov.
- 1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován všemi částmi projektové dokumentace s názvem: „Místní komunikace ul. Školní Drásov“, kterou vypracovala společnost ODEHNAL PROJEKT s.r.o., 9. května 1179/11, 678 01 Blansko, IČ: 02764750, a to včetně výkazů výměr i v elektronické podobě (dále: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).
- 1.2 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále kromě zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby specifikováno i příslušným stavebním povolením. Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v „Položkovém rozpočtu díla“. Tento položkový rozpočet díla byl sestaven vybraným dodavatelem-zhotovitelem na základě ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a byl součástí nabídky zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.

1.4 Předmět plnění díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a ochranná technická a bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:

- zabezpečení vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce se správci inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, veškeré náklady plně hradí zhotovitel,
- zabezpečení splnění podmínek příslušného povolení stavebního úřadu,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTISK, B.p.v.), na CD ve formátu DGN a DWG);
- odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně úhrady poplatku za uskladnění,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění nezbytných povolení dopravních uzavírek či objízďkových náhradních tras odborem dopravy příslušného úřadu,
- zajištění přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby včetně dočasného dopravního značení,
- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušné ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla či bezpečnost pohybujících se osob či vozidel v okolí stavby nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:
 - o vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti
 - o předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování

1.5 Předmětem díla je i zhotovení **Dokumentace skutečného provedení stavby**, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána v 1 pare listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem: „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- Koncept i čistopis této dokumentace bude předán zhotovitelem objednateli v listinném vyhotovení a v digitální formě ve formátu *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, *.dwg, *.dgn.

- 1.6 Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.
Součástí předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla. Fotografie budou o velikosti rozlišení 1 fotografie min. 1280x1024 Pixelů.
- 1.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli provedení dalších prací a dodávek v předmětu díla nezahrnutých, které je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele za úhradu provést a ve vztahu k této změně uzavřít dodatek k této smlouvě. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec sjednaného předmětu díla (tzv. vícepráce), budou tyto vícepráce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu a pokud se tyto práce a dodávky v Položkovém rozpočtu nevyskytují, pak jednotkovými cenami RTS a.s. platných ke dni učinění výzvy objednatele. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen RTS a.s. platných ke dni učinění výzvy objednatele, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem.
- 1.8 O neprovedené práci či dodávky (tzv. méněpráce) bude cena díla automaticky ponížena. Objednatel je v tomto ohledu i oprávněn zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část díla neprováděl, a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést.
- 1.9 Objednatel je ve zvláště odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody obou smluvních stran, a to ve formě dodatku smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak, a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona.
- 1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací vyplývajících z této smlouvy.
- 1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla bude jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako účastník zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
- 1.12 Zhotovitel potvrzuje, že 1 pare kompletní příslušné projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy.

1.13 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zástupce objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné nedostatky a předat mu soupis zjištěných nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. O těchto změnách odsouhlasených oběma smluvními stranami bude uzavřen dodatek smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

Článek 2.

Místo a doba plnění díla

2.1 Místo plnění stavby je územním rozhodnutí umístěno na pozemcích v k.ú. Drásov parc. číslo 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2411, 2412, 2433, 2434, včetně všech bezprostředně souvisejících nemovitostí (pozemků a staveb na nich).

2.2 Termíny realizace díla-stavby:

2.2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

2.2.2 Termín zahájení díla: do 5ti pracovních dnů od data předání staveniště

Předání staveniště bude provedeno v termínu takto:

- nejpozději do 1. 7. 2023, a to v termínu určeném objednatelem, o kterém bude objednatel zhotovitele předem informovat. Staveniště je předané i tehdy, pokud zhotovitel v rozporu se svými povinnostmi dle této smlouvy staveniště odmítne převzít, či nepodepíše protokol o předání staveniště. V takovém případě objednatel vyhotoví a podepíše jednostranný zápis o předání a převzetí staveniště, který zašle zhotoviteli a který nahrazuje protokol o předání staveniště.

2.2.3 Doba provedení celého díla je nejpozději do 50 dnů ode dne předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení plnění díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

2.2.4 Posledním dnem doby provedení díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. této smlouvy. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a převzato zástupcem objednatele po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou.

2.3 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní

stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 týdny, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy.

- 2.4 V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci tohoto díla či jeho části hrazené z dotace, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě uhradí zhotoviteli doposud prokazatelně vynaložené náklady dle skutečně provedených prací a dodávek zhotovitele na prováděném díle uvedených v Soupisu provedených stavebních prací a dodávek. Úhrada bude objednatelem provedena na základě souhlasu zástupce objednatele (technický dozor stavebníka - dále i jen „TDS“) s předloženým Soupisem provedených stavebních prací a dodávek zhotovitelem.
- 2.5. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků realizaci díla přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením či postupovat při realizaci předmětu díla v postupných etapách dle finančních možností zadavatele-objednatele. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, přerušování, etapizace díla nebo předčasného ukončení díla či jeho části. V těchto případech bude uvedené řešeno dodatkem této smlouvy na základě dohody obou smluvních stran.
- 2.6 Objednatel si v souvislosti s financováním stavby-díla za případné spoluúčasti finančních prostředků státního rozpočtu ve formě státní dotace, či jiného poskytovatele dotace současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení stavby či její ucelené části (v průběhu její realizace), v případě, že se mu nepodaří zajistit tyto finanční prostředky v předpokládaných termínech.
- 2.7 Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je, aby objednatel obdržel vyrozumění či rozhodnutí poskytovatele dotace k financování této zakázky-předmětu díla definovaného v článku 1. této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání staveniště a nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením stavebních prací předá objednateli vypracovaný návrh časového harmonogramu postupu stavebních prací s podrobností na týdny (dále: „časový harmonogram“). Časový harmonogram bude rozepsán s takovou podrobností, aby z něj bylo zřejmé provádění jednotlivých částí předmětu díla dle stavebních objektů vymezených v PD-jednotlivých prací a dodávek s přesným vymezením dotčeného stavebního objektu. Předpokladem zahájení stavebních prací je odsouhlasení zhotovitelem předloženého harmonogramu postupu stavebních prací objednatelem díla, který se zavazuje, že své vyjádření či souhlas k tomuto časovému harmonogramu předá či odešle zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu časového harmonogramu objednateli. Objednatel je oprávněn podat k časovému harmonogramu své připomínky k jeho doplnění či úpravám zhotoviteli, vždy však v souladu s ustanoveními této smlouvy. Zhotovitel tyto připomínky či návrhy bezodkladně zapracuje do konečné podoby časového harmonogramu, pokud tyto návrhy či připomínky neporušují ustanovení smlouvy, či nejsou v rozporu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy, či výrazně neporušují rovnováhu smluvního vztahu v neprospěch jedné ze smluvních stran.
- 2.9 Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost třetím subjektům - dodavatelům přeložek či dodavatelům nových sítí technické vybavenosti dotčených či vyvolaných stavbou v rozsahu a době stanovené v PD. Pokud se v průběhu stavby ukáže, že jsou nutné

další práce pro obnovu nebo rekonstrukci či přeložky jiných vedení sítí technické vybavenosti než těch předem známých a tyto práce mohou mít či mají vliv na celkovou dobu výstavby uvedenou v odstavci 2.2.3. této smlouvy, bude na základě dohody obou smluvních stran v těchto případech uzavřen příslušný dodatek smlouvy za účelem adekvátního prodloužení smlouvou stanovené doby výstavby.

Článek 3.

Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla v Kč bez DPH: 3 622 869,25 Kč

Celkem Kč DPH: 760 802,54 Kč

Cena díla Kč včetně DPH: 4 383 671,79 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednatel v rámci své nabídky předložil.

- 3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smlouvené ceny.

- 3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedeného v čl. 1.4 a 1.5 smlouvy.

- 3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy i při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),
- b) méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) při realizaci díla zjistí zhotovitel postupem dle čl. 1.13 vady nebo nevhodnost či neúplnost PD, které mají vliv na cenu díla.

- 3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací-tedy osobou vykonávající technický dozor stavebníka (dále: „TDS“), pokud objednatel nestanoví jinak. Cena bude stanovena v souladu s touto smlouvou, zejména dle čl.1.7. této smlouvy.
- 3.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

Článek 4.

Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka - objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele.
- 4.2 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu zhotovitelem, který musí odeslat tento daňový doklad objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. Platby budou probíhat formou bezhotovostních převodů mezi účty smluvních stran výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat provedené stavební práce na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“). Zjišťovací protokol, jehož správnost je ověřena podpisem a souhlasem oprávněné osoby objednatele, je nezbytnou přílohou vystavené faktury-daňového dokladu zhotovitelem. Bez tohoto dokladu nebude zhotovitelem vystavená faktura objednatelem proplacena. Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele.
- 4.4 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou provedené stavební práce, je datum převzetí těchto prací objednatelem, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.
- 4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí opravený zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění,

kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přesto obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.8 této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

- 4.6 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet - konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.
- 4.7 Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu dle čl. 4.6 smlouvy. Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění. Konečná faktura musí dále obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
 - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
- V konečné faktuře bude celková částka účtované celkové ceny díla rozdělena na uznatelné a neuznatelné náklady obdobně dle odstavce 4.9 této smlouvy projektu definovaného v článku 13. této smlouvy.
- 4.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 4.9 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce, dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 100 % z ceny provedených prací a dodávek uvedených v odsouhlaseném a oboustranně podepsaném soupisu provedených prací. Současně zhotovitel na faktuře vyčíslí 10% z ceny provedených prací a dodávek uvedených v odsouhlaseném soupisu provedených prací, které bude objednatel zhotoviteli zadržovat jako zádržné.
- 4.10 Zádržné z ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit do patnácti (15) kalendářních dnů na základě písemné výzvy zhotovitele od protokolního předání díla, tj. po písemném potvrzení odstranění všech vytknutých vad a nedodělků na základě zápisu o předání a převzetí stavby. Na tento závazek nemá vliv skutečnost, že součástí zápisu o předání a převzetí stavby bude seznam drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla.
- 4.11 V případě, že objednatel obdrží dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku, bude způsob plateb případně upraven dle podmínek poskytnutí dotace či příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory, vždy však na základě dohody obou smluvních stran ve formě dodatku smlouvy. Část předmětu díla, jež bude spolufinancován dotací jako uznatelné náklady, musí být zhotovitelem účtovány objednateli odděleně samostatnými účetními doklady od ostatní části předmětu díla, které jsou neuznatelnými náklady z pohledu poskytovatele dotace a projektu definovaného dle části 13. této smlouvy, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba. K tomuto dle předchozí věty tohoto odstavce předá objednatel zhotoviteli potřebné údaje a

podklady v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu-faktury tak, aby zhotovitel mohl shora uvedené rozdělení účtované částky rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady dle výše uvedených požadavků objednatele. Pokud nebudou zhotoviteli tyto podklady od objednatele předány včas před vystavením první faktury, nemá zhotovitel povinnost dle věty druhé toho to odstavce.

4.12 Pokud nastane případ dle předchozího odstavce, zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální daňový doklad obsahoval název projektu a identifikační -registrační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace a článku 13. této smlouvy. K tomuto poskytne objednatel zhotoviteli potřebné údaje v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba. Zhotovitel předloží současně s listinnou formou faktury i elektronickou verzi faktury ve formátu *.PDF a současně i v elektronicky editovatelném formátu, a to včetně jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, tento musí být předložen ve formátu *.pf. a dále v elektronické podobě ve formátu .PDF a .xls či .xlsx nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

4.13 Pokud v průběhu stavebních prací dojde ke změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, vyžadující řešení této změny závazku uzavření dodatku této smlouvy na základě dohody obou smluvních stran, zhotovitel v tomto případě je povinen objednateli před uzavřením tohoto dodatku smlouvy minimálně v elektronické formě v editovatelném formátu předložit:

- a) návrh dodatku smlouvy,
- b) sumarizaci plánovaných změn závazků ze smlouvy (dále jen: „změn“) s jejich cenami,
- c) odůvodnění proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelný popis změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií,
- d) ocenění změn v rozpočtu stavebních prací - podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen položkový rozpočet stavby před uzavřením smlouvy vybraným dodavatelem - zhotovitelem. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve smlouvě, zejména pak dle odstavce 1.7 této smlouvy. Položkový rozpočet změny musí být předložen ve formátu *.PDF a dále v elektronické podobě ve formátu .PDF a .xls či .xlsx nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

Dále, pokud bude relevantní, bude zhotovitelem předloženo:

- e) projektová dokumentace ke změnám v provádění stavebních prací,
- f) případná další dokumentace, prokazující oprávněnost přímého zadání zhotoviteli a
- g) fotodokumentace k předkládanému požadavku na změny v provádění stavebních prací.

Článek 5.

Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli.

5.2 Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi, jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

Článek 6.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 6.1 Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických je zástupce technického dozoru stavebníka, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve stavebním deníku.
- 6.1.1 Povinnosti a pravomoc zástupce technického dozoru stavebníka (dále i: „TDS“):
Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatel zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.
Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.
- 6.2 Objednatel, pokud bude třeba, případně jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle příslušných právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve stavebním deníku.
Zhotovitel umožní výkon a zajistí podmínky na staveništi v přiměřeném rozsahu pro výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis a dále zástupce autorského dozoru projektanta.

Článek 7

Provádění díla a nebezpečí škody na díle

- 7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na díle, mimo případů, kdy by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.
- 7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, rozhodnutí příslušných správních orgánů.
- 7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou

nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.

- 7.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.
- 7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně odpadu z hrubého úklidu pracoviště.
- 7.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.
- 7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou zejména Vyhláškou č. 499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.
- 7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid navazujících veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě.
- 7.11 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel vyklidí staveniště

bezodkladně po dokončení díla, nejpozději však do 10ti kalendářních dnů a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

- 7.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla.
- 7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla, a to vše v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran a nebude-li termín sjednán, tak nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele.
- 7.14 Kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka má i objednatel a osoba vykonávající autorský dozor a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP oprávnění kontrolovat provádění díla a tyto osoby mají přístup na stavenišťe kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a uvedeným osobám dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 7.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor stavebníka dle odstavce 6.1 této smlouvy.
- 7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli či osobám uvedeným v odstavci 7.14 této smlouvy včetně osoby vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla a poskytnout na staveništi těmto osobám přiměřený prostor a podmínky k výkonu jejich práce. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající TDS veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 7.17 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 7.18 Pojištění zhotovitele:**
- 7.18.1 Nejpozději v den zahájení stavebních prací musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu proti veškerým újmám, které může zhotovitel způsobit objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou na pojistnou částku, která se minimálně rovná ceně díla bez DPH dle bodu 3.1. této smlouvy na jednu pojistnou událost s fixní spoluúčastí max. 5%.

Toto pojištění kryje újmy na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými stavebními pracemi a službami,
- d) vzniklé na věcech zaměstnanců.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou objednateli anebo třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené újmy, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli pojištění poddodavatelů ve shora považovaném požadovaném rozsahu.

7.18.2 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši dle článku 7.18.1 této smlouvy je řádně k tomuto datu zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění dle odstavce 7.18.1 této smlouvy objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

7.19 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

7.20 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby – poddodavatele, avšak výlučně v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech změnách poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast poddodavatele na realizaci díla.

7.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci poddodavatelů, jimiž zhotovitel v nabídce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatelů, kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti či kvalifikace, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za poddodavatele s příslušnou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatel v souladu s požadovanou úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak zhotovitel ani dodatečně ve stanovené přiměřené lhůtě objednatel neučiní, může být toto považováno za důvod k jednostrannému odstoupení objednatele od smlouvy.

- 7.22. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k provádění díla (např., přívod energií, přívod vody a odvod odpadních vod, dočasné kabiny, dočasná hygienická zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelem.
- 7.23 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.
- 7.24 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitele.
- 7.25 Stavební práce musí tedy probíhat s takovými technicko - bezpečnostními a organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se v okolí stavby, aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. O těchto podmínkách musí zhotovitel upozornit i poddodavatele prací, dodávek a služeb včetně přepravců materiálu. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dodržovat zvláštní technické podmínky plnění této zakázky dle části 5.3 zadávací dokumentace zadávacího řízení včetně podmínek a opatření stanovených v Zásadách organizace výstavby obsažených v projektové dokumentaci, a to včetně zabezpečení staveniště ze shora uvedených důvodů.
- 7.26 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.
- 7.27 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě s poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného poddodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu (včetně případných aplikovatelných odpočtů a zádržného) a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto poddodavateli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou poddodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení. Tato přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na příslušná ustanovení smlouvy, týkajících se smluvních pokut.

Článek 8 Splnění a předání díla

- 8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami, a to včetně doporučených v termínech dle článku 2 této smlouvy.
- 8.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo či jeho ucelenou dílčí část převzít. Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli včetně seznamu osob účastnících se přijímacího řízení,
 - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - seznam předaných dokladů a příloh protokolu,
 - další dohody a vyjádření smluvních stran,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
- Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit a při předání díla objednateli bezúplatně předat tyto dokumenty a listiny:
- originál stavebního deníku poté, kdy objednatel zhotoviteli vrátí jeho prvou kopii,
 - stavební technická osvědčení materiálů a výrobků použitých při realizaci díla prokazující jejich jakost, fyzikální vlastnosti, vhodnost a nezávadnost,
 - protokoly o provedených předepsaných zkouškách materiálů a instalací a o jejich revizích,
 - pasporty zařízení, návody k obsluze, návody k údržbě, vše v českém jazyce,
 - kopie záručních listů,
 - doklady o nezávadné likvidaci stavebních sutí, odpadů a nebezpečných odpadů a přebytečné zeminy z výkopů,
 - geometrické plány stavby,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x tištěná podoba, 1x elektronicky
- Nepředání některého z uvedených dokladů a dokumentů bude považováno za nedodělek.
- 8.5 Objednatel není povinen dílo nebo jeho ucelenou část na základě protokolu či dílčího protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky mající vliv na užívání díla nebo v případě nepředání všech či některého z písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle bodu 8.1 až 8.4 a článku 12. této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.3 a 8.4 a článku 12. této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

- 8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu či dílčího protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo či jeho ucelená část připraveno k odevzdání. Objednatel organizuje předání a převzetí díla či jeho části a sepisuje protokol či dílčí protokol o předání a převzetí díla či jeho části.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- 8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 8.9 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 8.10 Každá vada či nedodělek díla uvedená v protokole o předání a převzetí díla se považuje za odstraněnou podpisem protokolu o předání a převzetí odstraněné vady či nedodělků díla smluvními stranami. Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem řádně odstraněné vady či nedodělků díla uzná za odstraněné.
- 8.11 Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:
Odpad vzniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena při předání staveniště a na OŽP městského příslušného úřadu s rozšířenou působností.
Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem stavby - „Drásov, ulice Školní - Stavební úpravy místní komunikace“ a dále budou doklady obsahovat:
- název příjemce odpadu včetně IČO;
 - název původce odpadu;
 - datum a čas uložení odpadu;
 - registrační značka auta, které odpad přivezlo;
 - hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností));
 - původ odpadu (název stavby);
 - název odpadu;
 - kód odpadu;
 - název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;
 - kdo odpad převzal;
 - kdo odpad odevzdal.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na stavbě z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické dokumentace, projektu organizace výstavby, řídicího harmonogramu díla jednotlivých objektů a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování okolí, dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI.

Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.

Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení staveniště a pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.

O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele.

V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

Článek 9.

Záruka za jakost díla

9.1 Záruční lhůta na jakost provedení celého předmětu díla činí 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla objednatelem dle článku 8 smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou záruční dobu, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl objednatel prohlídku díla při předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny. Na specializované poddodávky a zařízení (například součásti a zařízení veřejného osvětlení) poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců, na svišlá dopravní značení je poskytována záruka ve výši 36 měsíců za podmínek uvedených v PD. Smluvní strany se dohodly na tom, že převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělky zjištěné při převzetí díla objednatelem.

9.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických norem a norem technologických postupů.

- 9.3 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční doby.
- 9.4 Reklamacce musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem či značkou nebo doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a označit o jaký typ vady se dle jeho názoru jedná (bránící užívání či nebránící užívání). Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny písemnou formou některým z výše uvedených způsobů.
- 9.5 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od zahájení odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl odstranění vady zahájit (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 72 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu odstraní ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl odstranění vady zahájit.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
- 9.8 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném či dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit zvolený nárok na přiměřenou slevu z ceny díla, od smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady díla sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, který se je zavazuje objednateli zaplatit v prokázané výši do 21-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.
- 9.10. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 9.11. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem (ustanoveno zvláštním předpisem) nebo živelnou pohromou.
- 9.12. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady informovat zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních.

Článek 10.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
- 10.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo pozastavit práce na bodu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.
- 10.3 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:
- opakované neplnění sjednaných termínů
 - jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně
 - neodůvodněné zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 dnů nebo
 - neodůvodněné zpoždění předání díla delší než 30 dnů oproti sjednané době či termínu splnění díla
 - provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem a
- 10.4 Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti nebo zhotovitel jako účastník v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje mající vliv na výběr dodavatele.
- 10.5 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvláště:
- vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy;
 - případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
 - ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu.
- 10.6 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele dle čl. 10.3 Smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli.
- 10.7 Z důvodu nepřidělení či omezení finanční podpory ze strany poskytovatele dotace objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 10.8 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu.

Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako náhrada za vynaložené náklady. Náhrada za vynaložené náklady se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 11.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1 V případě nedodržení termínu dokončení celého díla vinou ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý týden prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
- 11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15ti kalendářních dnů od předání ucelené části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.3 Za nevyklizení staveniště nebo jiných prostor využívaných zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy do tří dnů od protokolárního předání dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 11.4 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání ve výši 5.000,- Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši 2.000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.
- 11.5 Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených projektovou dokumentací u změn předem neodsouhlasených zástupcem objednatele, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny díla.
- 11.6 Pro případ nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména nedodržení či porušení bodu 9.3. Zadávací dokumentace a bodů 12.7. a 12.8. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
- 11.7 Pro případ prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takovýto případ porušení, aniž by tím bylo dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele.

- 11.8 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele je právem zhotovitele uplatňovat vůči objednateli zákonný úrok z prodlení.
- 11.9 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli zvýšené náklady spojené s dokončením díla, vzniklou škodu či škodu vzniklou případnou ztrátou dotačních prostředků způsobené porušením povinnosti zhotovitele z této smlouvy a následným odstoupením objednatele od smlouvy.
- 11.10 Uplatněním smluvní pokuty objednatelem vůči zhotoviteli není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody.

Článek 12. Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
- 12.2 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.
- 12.3 Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 3. Smlouvy. Současně se zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem
- 12.4 Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky-předmětu díla si v zadávací dokumentaci zadávacího řízení uvedeného v úvodních ustanoveních této smlouvy v souladu s ustanoveními § 100 zákona vyhradil změny závazku.
- 12.4.1 Při změně zhotovitele v průběhu trvání předmětu veřejné zakázky-předmětu díla se postup změny zhotovitele řídí dle všech odstavců části 2.11.2 uvedené zadávací dokumentace. Zhotovitel dle této smlouvy musí poskytnout potřebnou součinnost

objednateli při změně zhotovitele dle předchozích ustanovení tohoto odstavce, a to včetně předávání již rozpracovaného předmětu díla zhotovitelem objednateli.

12.4.2 Podmínkou pro úhradu ceny zhotovitelem rozpracovaného předmětu díla je poskytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele objednateli při předávání rozpracovaného předmětu díla se všemi nezbytnými doklady a dokumenty vztahujícími se k rozpracovanému předmětu díla, PD skutečného provedení již provedené části předmětu díla, rozpočtem doposud provedených prací a dodávek nedokončeného předmětu díla v souladu vymezení obsahu a ceny položek dle výkazu výměr a předávacím protokolem s příslušnou fotodokumentací, který jasně a zřetelně vymezí doposud provedené práce a dodávky zhotovitelem.

12.4.3 Pokud zhotovitel neposkytne objednateli řádnou součinnost dle předchozího odstavce této smlouvy, bude cena rozpracovaného předmětu díla stanovena na základě znaleckého posudku znalce stanoveného objednatelem.

Článek 13.

Ochrana osobních údajů

13.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci plnění předmětu díla podle této Smlouvy může docházet ke zpracování osobních údajů subjektů údajů (fyzických osob).

Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation).

13.2 Smluvní strany se zavazují, že zpracování osobních údajů, k nimž bude docházet v souvislosti s plněním předmětu díla dle této Smlouvy, budou provádět zákonným způsobem a v míře, jež bude odpovídat nejvyšším standardům ochrany osobních údajů s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účel tohoto zpracování a bude odpovídat výsledkům průběžného vyhodnocování rizik pro práva třetích osob, to vše v souladu s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, platnými a účinnými v okamžiku zpracování těchto osobních údajů.

13.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout příslušná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů a zároveň se při plnění předmětu díla dle této Smlouvy řídit zásadami pro zpracování osobních údajů obsaženými v příslušné průběžně aktualizované směrnici objednatele.

13.4 Smluvní strany dále společně prohlašují, že hlavním důvodem případného zpracování osobních údajů subjektů údajů při plnění díla dle této Smlouvy bude nezbytnost tohoto zpracování pro splnění právních povinností, které se na příslušnou smluvní stranu vztahují, případně pro splnění smlouvy, jíž bude tato smluvní strana účastníkem, a to vždy pro konkrétní účel.

V jiných případech je smluvní strana oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze na základě odpovídajícího zákonného důvodu (např. souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů apod.).

13.5 Zhotovitel se zároveň pro případ, že v rámci plnění předmětu díla dle této Smlouvy budou zpracovávány osobní údaje subjektů údajů, zavazuje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, informovat

subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a dále plnit ostatní povinnosti související s výkonem práv subjektů údajů.

- 13.6 Bude-li to nezbytné pro plnění povinností dle platných a účinných právních předpisů na ochranu osobních údajů, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádný výkon práv subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

Článek 14. Závěrečná ujednání

- 14.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou či do datové schránky. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Odmítne-li adresát písemnost převzít nebo nepřevzme-li písemnost v úložní době, považuje se za doručenou dnem, kdy bylo držitelem poštovní licence adresátu oznámeno její uložení u držitele poštovní licence.
- 14.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou je právo České republiky. Smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní pravomoc (příslušnost) českých soudů, když jakýkoli soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden u příslušného soudu České republiky.
- 14.5 Objednatel je oprávněn i bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 14.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.7 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními či zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem.

14.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Schvalovací doložka:



Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Kupující je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení č.6.... přijatém na1.... schůzi Rady městysu Drásov konané dne 10.5.2023

Smlouvu prověřil: ZRP

Objednatel: městys Drásova
Drásov dne 4.6.2023

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Brno dne 30.5.2023


.....
Mgr. Martina Bočková
starostka

 
.....
Ing. Václav Opiol Ing. Ondřej Volek
vedoucí OTÚ oblasti JIH ekonom oblasti JIH



STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(4)

Šmlouvu převést:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **195_1** Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427

Zadavatel **Městys Drásov** IČO: 00281727
61 DIČ: CZ00281727
66424 Drásov

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČO: 60838744
Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
158 00 Praha 5

Vypracoval: **Odehnal Petr**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 548 249,28
PSV	0,00
MON	10 549,97
Vedlejší náklady	43 597,00
Ostatní náklady	20 473,00
Celkem	3 622 869,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 622 869,25 CZK
Základní DPH	21 %	760 802,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 383 671,79 CZK**

v

Drásov


dne

7.6.2023

sdfsdf

Za zhotovitele

M. Balaš
Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	162 221,00	34 066,41	196 287,41	4
00.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	162 221,00	34 066,41	196 287,41	4
	Stavební objekt			0,00		
01	Komunikace	0,00	3 460 648,25	726 736,13	4 187 384,38	96
01.1	Komunikace	0,00	3 442 658,05	722 958,19	4 165 616,24	95
01.2	Komunikace - VÝMĚNA PODLOŽÍ	0,00	17 990,20	3 777,94	21 768,14	0
	Celkem za stavbu	0,00	3 622 869,25	760 802,54	4 383 671,79	100

Popis stavby: 195_1 - Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Komunikace

Popis rozpočtu: 01.1 - Komunikace

Popis rozpočtu: 01.2 - Komunikace - VÝMĚNA PODLOŽÍ



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			98 151,00	2,7
1	Zemní práce	HSV			749 862,06	20,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			145 058,88	4,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 398,73	0,5
5	Komunikace	HSV			1 598 751,90	44,1
8	Trubní vedení	HSV			209 998,09	5,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			475 718,06	13,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			65 174,10	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 301,05	0,7
M23	Montáže potrubí	MON			6 675,97	0,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 874,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			163 835,41	4,5
VN	Vedlejší náklady	VN			43 597,00	1,2
ON	Ostatní náklady	ON			20 473,00	0,6
Cena celkem					3 622 869,25	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 0 Nepřítazený díl							
1	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	6,00000	10 036,00	60 216,00	RTS 23/ I
		plán - únosnost : 2		2,00000			
		vrstvy ŠD : 2		2,00000			
		vrstvy MZK : 2		2,00000			
					98 151,00		
Díl: VN Vedlejší náklady							
2	1000T	Dokumentace ke kolaudaci	Soubor	1,00000	12 043,00	12 043,00	Vlastní
					1,00000		
kompletace dokladové části : 1							
3	1001T	Geodetické zaměření skut. provedení	Soubor	1,00000	24 086,00	24 086,00	Vlastní
					1,00000		
TZ, polohopis, výškopis, zákres do KM : 1							
4	1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	Soubor	1,00000	1 806,00	1 806,00	Vlastní
					1,00000		
ZUK : 1							
Díl: VN Vedlejší náklady							
5	005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	18 065,00	18 065,00	RTS 23/ I
6	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	18 065,00	18 065,00	RTS 23/ I
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	843,00	843,00	RTS 23/ I
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 022,00	6 022,00	RTS 23/ I
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	602,00	602,00	RTS 23/ I
					20 473,00		
Díl: ON Ostatní náklady							

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
10	00411020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	12 043,00		12 043,00	RTS 23/ I
v rozsahu dle požadavku zhotovitele stavby : 1 1,00000								
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 806,00		1 806,00	RTS 23/ I
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 022,00		6 022,00	RTS 23/ I
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	602,00		602,00	RTS 23/ I
Celkem							162 221,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	113106121R00	Zemní práce Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplň spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	317,50000	79,00	734 084,62 25 082,50	822-1	RTS 23/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
chodník : 303,9
před č.p. 197 - předláždění : 14,1*0,6
st. cca 56m - chodník vpravo : 0,8
st. cca 56m - chodník vpravo - předláždění : 2,3*0,6
st. cca 190m - sjezd vpravo : 1,2
st. cca 190m - sjezd vpravo - předláždění : 1,2*0,6
vstup č.p. 211 - předláždění : 1,5*0,4
vstup č.p. 183 - předláždění : 1,1*0,4

2	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m ² , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kamenniva těžného, škváry nebo strusky	m2	20,22000	435,00	8 795,70	822-1	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
st. cca 190m - sjezd vpravo - ponechat v místě bez odvozu : 1,4
st. cca 190m - sjezd vpravo - předláždění : 2,4*0,6
sjezd č.p. 178 - předláždění : 4,3*0,6
KJ - náběh příčného prahu - předláždění : 4,0
příčný prah ve st. cca 197m - odvoz v režii zhotovitele stavby : 10,8

3	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kamenniva	m2	156,75600	95,00	14 891,82	822-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
chodník : 103,1
ZÚ chodník - předláždění : 1,5*0,6

103,10000
0,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		KÚ chodník - předláždění : 2,3*0,6 st. cca 5m - chodník vpravo : 0,7 st. cca 5m - chodník vpravo - předláždění : 1,3*0,6 st. cca 14m - sjezd vpravo : 2,0 st. cca 14m - sjezd vpravo - předláždění : 3,8*0,6 st. cca 31m - chodník vpravo : 0,62 st. cca 31m - chodník vpravo - předláždění : 1,1*0,6 před č.p. 197 - předláždění : 4,1*0,6 sjezd č.p. 220 - předláždění : 4,4*1,63 sjezd a vstup č.p. 218 - předláždění : 3,8*1,58 sjezd č.p. 205 - předláždění : 3,4*1,0 sjezd č.p. 183 - předláždění : 1,0 příčný práh ve st. cca 197m : 24,3		1,38000 0,70000 0,78000 2,00000 2,28000 0,62000 0,66000 2,46000 7,17200 6,00400 3,40000 1,00000 24,30000					
4	113107410FR00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm chodník : 303,9+103,1 st. cca 56m - chodník vpravo : 0,8 st. cca 5m - chodník vpravo : 0,7 st. cca 31m - chodník vpravo : 0,62	m2	409,12000	42,00	17 183,04	822-1	RTS 23/ I	
5	113107605FR00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm vozovka - reprofilace : 1213,4	m2	1 213,40000	21,00	25 481,40	822-1	RTS 23/ I	
6	113107610FR00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm štěrkové plochy - vstupy, sjezdy : 68,2	m2	68,20000	42,00	2 864,40	822-1	RTS 23/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm st. cca 14m - sjezd vpravo : 2,0 st. cca 190m - sjezd vpravo : 1,2+1,4	m ²	4,60000	63,00	289,80	822-1	RTS 23/1
8	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm ZÚ - stupňovité napojení : 5,5*0,2	m ²	1,10000	55,00	60,50	822-1	RTS 23/1
9	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm příčný práh ve st. cca 197m : 10,8+24,3 vozovka - provizorní vyspravení : 4,8*0,7	m ²	38,46000	358,00	13 768,68	822-1	RTS 23/1
10	113151319R00	Odstranění podkladu, krytů frézovaním povrch živičný, plochy přes 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebená nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytů kolem překážek, vozovka : 1213,4	m ²	1 213,40000	83,00	100 712,20	822-1	RTS 23/1
11	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojalých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek vozovka, sjezdy, práh : 231,8+263,7+14,8+9,6	m	519,90000	95,00	49 390,50	822-1	RTS 23/1
12	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek sjezd ve st. cca 240m (řezání oceněno samostatně) : 1,6+1,1	m	2,70000	79,00	213,30	822-1	RTS 23/1

2,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	120001101R00	Ztižené výkopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, v blízkosti poklopu a armatur : 10*0,5 5,00000	m3	5,00000	477,00	2 385,00	800-1	RTS 23/ I
14	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kládívkem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stávající vpusť - vybourání do úrovně min. 0,5m pod terén : 4*0,12 0,48000	m3	0,48000	4 968,00	2 384,64	800-1	RTS 23/ I
15	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, v místech nové kompletní konstrukční vrstvy : 105,5+18,2+30,6 154,30000	m3	154,30000	248,00	38 266,40	800-1	RTS 23/ I
16	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepkost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 154,30000*0,2 30,86000	m3	30,86000	124,00	3 826,64	800-1	RTS 23/ I
17	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, traťvod : 258,8*0,24 62,11200 odpočet - nuční výkop : -6,14 -6,14000	m3	55,97200	534,00	29 889,05	800-1	RTS 23/ I
18	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepkost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	11,19440	267,00	2 988,90	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 55,97200*0,2								
				11,19440				

19	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	28,27200	534,00	15 097,25	800-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

UV : 6*1,2*1,2*2,3
 odkok z UV : (1,0+1,2+1,3+1,3+1,4+1,8)*1,0*1,80
 odpočet - ruční výkop : -6,0

20	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm připlatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	5,65440	267,00	1 509,72	800-1	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 28,27200*0,2				
				5,65440				

21	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	12,14250	1 120,00	13 599,60	800-1	RTS 23/ I
			3,68550					
			2,45700					
			6,00000					

22	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, UV, odkok z UV : 95,0	m2	95,00000	365,00	34 675,00	800-1	RTS 23/ I
				95,00000				

23	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložně, hloubky do 2 m	m2	95,00000	108,00	10 260,00	800-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 95,00000						
24	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 28,27200 ruční výkop - odtok z UV - napojení do stoky : 6*1,0*1,0*1,0	m3	34,27200	184,00	6 306,05	800-1	RTS 23/ I
25	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 39,60000*2	m3	79,20000	29,00	2 296,80	800-1	RTS 23/ I
26	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 154,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 55,97200 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 28,27200 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,14250 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 39,60000*-1	m3	211,08650	114,00	24 063,86	800-1	RTS 23/ I
27	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 39,60000	m3	39,60000	58,00	2 296,80	800-1	RTS 23/ I
28	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard % PS na 95	m3	39,60000	238,00	9 424,80	800-1	RTS 23/ I

s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
za obrubou v nezpevněném terénu : 39,6 39,60000								
29	17110111R00	Uložení sypání do násypů zhutněných z hornin nesusoudržných sypkých s relativní ulehlostí (d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním, zásyp ve zpevněných plochách - bourané konstrukční vrstvy : 14,6	m3	14,60000	332,00	4 847,20	800-1	RTS 23/ I
14,60000								
30	174101101R00	Zásyp sypáním se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, UV, odtok z UV - bourané konstrukční vrstvy : 28,9 stávající UV - rušené - bourané konstrukční vrstvy : 4*0,79*2,0	m3	35,22000	323,00	11 376,06	800-1	RTS 23/ I
28,90000 6,32000								
31	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypáním, bez dodávky obsypového materiálu sypáním z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, odtok z UV : (1,0+1,2+1,3+1,3+1,4+1,8)*0,46	m3	3,68000	646,00	2 377,28	800-1	RTS 23/ I
3,68000								
32	18040211R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úprava : 258,0	m2	258,00000	28,00	7 224,00	823-1	RTS 23/ I
258,00000								
33	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	717,30000	20,00	14 346,00	800-1	RTS 23/ I
celkem : 45,0+16,5+66,6+29,7+150,0+83,0+52,4+13,2+229,2+5,9+10,0+145,2 odpočet - plocha nad trativodem : -258,8*0,5								
846,70000 -129,40000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	181301101R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	258,00000	54,00	13 932,00	800-1 RTS 23/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 258,00000

258,00000

35	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	619,95810	301,00	186 607,39	800-1	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 90,00640		90,00640				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 133,47400		133,47400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 15,00400		15,00400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 1,51800		1,51800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 211,08650*1,8		379,95570				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 258,00000*0,04		10,32000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 258,00000*0,04		10,32000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,68000*2,2		8,09600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,68000*2,2		8,09600				

36	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	10,32000	114,00	1 176,48	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 258,00000*0,04		10,32000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 258,00000*0,04		10,32000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,68000*2,2		8,09600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,68000*2,2		8,09600				

37	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	25,80000	1 197,00	30 882,60	SPCM	RTS 22/ II
		vegetační úpravy - nákup, naložení, přemístění, složení : 258,0*0,1		25,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,68000*2,2		8,09600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,68000*2,2		8,09600				

38	583420403R	Kamenivo nestanovené drcené, frakce 0,0 až 4,0 mm	t	8,09600	409,00	3 311,26	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,68000*2,2		8,09600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,68000*2,2		8,09600				

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

39|211971110R00|Zřízení opěštlé odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 388,20000

trativod - stěny a dno rýhy - viz. vzorový řez : (0,6+0,3+0,6)*258,8

40|212561111R00|Výplň trativodu kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm, 23,29200

1 036,00

24 130,51

800-2

RTS 23/ I

145 058,88

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, trativod - dopočet obsahu nad 0,15m3/m : 258,8*0,09 23,29200						
41	212792112R00	Montáž trativodu z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, trativod : 258,8	m	258,80000	95,00	24 586,00	827-1	RTS 23/ I
42	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (ld) do 0,8 z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (ld) do 0,8 v místě skladby A1 po provedení reprofilace : 798,5 798,50000	m2	798,50000	25,00	19 962,50	800-1	RTS 23/ I
43	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 717,30000	m2	717,30000	22,00	15 780,60	800-2	RTS 23/ I
44	28611224,AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m trativod : 258,8*1,03 266,56400	m	266,56400	66,00	17 593,22	SPCM	RTS 23/ I
45	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 388,20000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 717,30000*1,1 427,02000 789,03000	m2	1 216,05000	21,00	25 537,05	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 4 Vodovodné konstrukce								
46	451577977R00	Podklad nebo lože pod diažbu (přidážbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm v ploše vodovodné nebo ve sklonu do 1:5 skladba D6 : 12,1 12,10000	m2	12,10000	99,00	1 197,90	822-1	RTS 23/ I
						16 398,73		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centk	Cen. soustava / platnost
47	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 vyrovnávací vrstva pod obrubou a přídlažbou - viz tezy : 1800	m2	1 800,00000	7,00	12 600,00	822-1	RTS 23/I
				1 800,00000				

48	451572111Rk1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, UV : 6*1,2*1,2*0,1 odtok z UV : 8,0*1,0*0,1	m3	1,66400	1 563,00	2 600,83	822-1	RTS 23/I
				0,86400				
				0,80000				

Díl: 5 Komunikace 1 598 751,90

49	564113505R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 5 cm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním skladba A1 - materiál ze stavby (bez nákupu) : 798,5 skladba A2 - materiál ze stavby (bez nákupu) : 88,5	m2	887,00000	35,00	31 045,00	822-1	RTS 23/I
				798,50000				
				88,50000				

50	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm skladba A2 : 88,5	m2	88,50000	162,00	14 337,00	822-1	RTS 23/I
				88,50000				

51	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm skladba A2 : 132,5 skladba D4 : 52,4+13,2	m2	198,10000	165,00	32 686,50	822-1	RTS 23/I
				132,50000				
				65,60000				

52	564851112RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	419,30000	175,00	73 377,50	822-1	RTS 23/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
skladba D3a, D3b : 66,6+29,7+150,0+83,0+90,0			419,30000					
53	56485113RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm skladba D1 : 45,0+6,6 skladba D2 : 16,5+2,6	m2	70,70000	186,00	13 150,20	822-1	RTS 23/1
skladba D5 : 229,2+5,9			235,10000					
54	56486111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	235,10000	215,00	50 546,50	822-1	RTS 23/1
skladba D3a : 66,6+29,7 skladba D3b : 150,0+83,0			96,30000					
skladba D3c : 150,0+83,0			233,00000					
55	56495211R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním skladba D3a : 66,6+29,7 skladba D3b : 150,0+83,0	m2	329,30000	246,00	81 007,80	822-1	RTS 23/1
skladba A1 : 798,5 skladba A2 : 88,5			798,50000					
skladba A2 : 88,5			88,50000					
56	565141211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	887,00000	348,00	308 676,00	822-1	RTS 23/1
skladba A1 : 798,5 skladba A2 : 88,5			798,50000					
skladba A2 : 88,5			88,50000					
57	56650111R00	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním štěrkové plochy - vstupy, sjezdy - ŠD fr. 0-22mm : 62,4	m2	62,40000	108,00	6 739,20	822-1	RTS 23/1
štěrkové plochy - vstupy, sjezdy - ŠD fr. 0-22mm : 62,4			62,40000					
58	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	127,10000	607,00	77 149,70	822-1	RTS 23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O: 01	Komunikace
R: 01.1	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		bez dilatčních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		skladba D1 : 45,0		45,00000				
		skladba D2 : 16,5		16,50000				
		skladba D4 : 52,4+13,2		65,60000				
59	571901111R00	Posyp podkladu, krytí s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství do 5 kg/m ²	m ²	887,00000	5,00	4 435,00	822-1	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 887,00000		887,00000				
60	573111123R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m ²	m ²	887,00000	16,00	14 192,00	822-1	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 887,00000		887,00000				
61	573231143R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m ²	m ²	888,10000	21,00	18 650,10	822-1	RTS 23/I
		bez posypu kamenivem						
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 888,10000		888,10000				
62	577132111RT2	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m ²	m ²	888,10000	353,00	313 499,30	822-1	RTS 23/I
		skladba A1 : 798,5		798,50000				
		skladba A2 : 88,5		88,50000				
		ZÚ - stupňovité napojení : 5,5*0,2		1,10000				
63	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajinci	m ²	24,52000	653,00	16 011,56	822-1	RTS 23/I
		skladba D2 : 16,5		16,50000				
		st. cca 190m - sjezd vpravo - předláždění : 2,4*0,6		1,44000				
		sjezd č.p. 178 - předláždění : 4,3*0,6		2,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		KU - náběh příčného prahu - předláždění : 4,0		4,00000				

64	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamenná draceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D5 : 229,2+5,9 ZÚ chodník - předláždění : 1,5*0,6 KÚ chodník - předláždění : 2,3*0,6 st. cca 5m - chodník vpravo - předláždění : 1,3*0,6 st. cca 31m - chodník vpravo - předláždění : 1,1*0,6 před č.p. 197 - předláždění : 4,1*0,6	m2	241,28000	265,00	63 939,20	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

65	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kamenná draceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. skladba D1 : 45,0 skladba D3a : 66,6+29,7 skladba D3b : 150,0+83,0 skladba D4 : 52,4+13,2 st. cca 14m - sjezd vpravo - předláždění : 3,8*0,6 sjezd č.p. 220 - předláždění : 4,4*1,63 sjezd a vstup č.p. 218 - předláždění : 3,8*1,58 sjezd č.p. 205 - předláždění : 3,4*1,0 sjezd č.p. 183 - předláždění : 1,0	m2	459,75600	277,00	127 352,41	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

66	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kamenná draceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	5,90000	277,00	1 634,30	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
hmátové úpravy : 5,9 5,90000								
67	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do dtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmátový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran : 5,9 5,90000	m2	5,90000	277,00	1 634,30	822-1	RTS 23/1
68	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do dtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmátové úpravy : 13,2 13,20000	m2	13,20000	290,00	3 828,00	822-1	RTS 23/1
69	596215049R00	Kladení zámkové dlažby do dtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. hmátový kontrast podél varovného pásu - dl. 20/20 bez zkosených hran : 13,2 13,20000	m2	13,20000	290,00	3 828,00	822-1	RTS 23/1
70	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm spasování v místě stavby : 151,7+10,2+5,6 167,50000	m	167,50000	84,00	14 070,00	822-1	RTS 23/1
71	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm spasování v místě stavby : 172,8+35,2+11,4+7,6+7,0+24,6+12,6 271,20000	m	271,20000	96,00	26 035,20	822-1	RTS 23/1
72	59681111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžkého tloušťky do 30 mm komunikaci pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytkého materiálu na vzdálenost do 3 m před č.p. 197 - předláždění : 14,1*0,6 st. cca 56m - chodník vpravo - předláždění : 2,3*0,6 8,46000 1,38000	m2	11,60000	242,00	2 807,20	822-1	RTS 23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		st. cca 190m - sjezd vpravo - předláždění : 1,2*0,6 vstup č.p. 211 - předláždění : 1,5*0,4 vstup č.p. 183 - předláždění : 1,1*0,4		0,72000 0,60000 0,44000				
73	599142111R00	Úprava závlivky dilatčních nebo pracovních spár šifky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm ZÚ - stupňovité napojení : 5,5	m	5,50000	92,00	506,00	822-1	RTS 23/ I
74	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tl. I.; 8/10 cm skladba D2 : 16,5*1,02	m2	16,83000	771,00	12 975,93	SPCM	RTS 23/ I
75	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm skladba D5 : (229,2-5,9)*1,05	m2	234,46500	277,00	64 946,81	SPCM	RTS 23/ I
76	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 5,90000*1,05	m2	6,19500	32,00	198,24	SPCM	RTS 23/ I
77	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 13,20000*1,05	m2	13,86000	32,00	443,52	SPCM	RTS 23/ I
78	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm skladba D1 : 45,0*1,05 skladba D4 : (52,4-13,2)*1,05	m2	88,41000	339,00	29 970,99	SPCM	RTS 23/ I
79	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	6,19500	317,00	1 963,82	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 5,90000*1,05

6,19500

80	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m ²	13,86000	349,00	4 837,14	SPCM	RTS 23/ I
----	-------------	--	----------------	----------	--------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 13,20000*1,05

13,86000

81	59248130R	Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl. = 80,00 mm; délka = 240,0 mm; šířka = 240,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,5 t	kus	1 779,62400	25,00	44 490,60	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	-----	-------------	-------	-----------	------	-----------

skladba D3a : (66,6+29,7)*17,6*1,05

1 779,62400

82	59248131R	Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl. = 80,00 mm; délka = 240,0 mm; šířka = 240,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,5 t	kus	4 305,84000	32,00	137 786,88	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	-----	-------------	-------	------------	------	-----------

skladba D3b - barva černá : (150,0+83,0)*17,6*1,05

4 305,84000

Díl: 8								
Trubní vedení								
83	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	8,00000	280,00	2 240,00	827-1	RTS 23/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

odtok z UV : 1,0+1,2+1,3+1,4+1,8

8,00000

84	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	6,00000	280,00	1 680,00	827-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

odtok z UV : 6

6,00000

85	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátěk DN 150	kus	6,00000	140,00	840,00	827-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

trativod - zátka horního konce : 6

6,00000

209 998,09

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50	kus	6,00000	11 386,00	68 316,00	827-1	RTS 23/ I

včetně zřízení lože ze šterkopiesku,
UV, vč. sýkové malty : 6

6,00000

87	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	1,00000	1 846,07	1 846,07	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
v místě KÚ vpravo před prahem : 1

1,00000

88	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus	17,00000	2 571,00	43 707,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
kanalizační poklopy - ve vozovce : 6
6,00000
kanalizační poklopy - pěší komunikace : 11
11,00000

89	899432111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu šoupěte	kus	22,00000	2 403,00	52 866,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
vodovod, plynovod (vč. vybourání prstence - obdláždění) : 22
22,00000

90	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	6,00000	5 729,00	34 374,00	827-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------

včetně rámu a košů na bahno,
UV : 6
6,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenik	platnost	Cen. soustava /
91	28611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj. hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8	kus	7,21000	435,00	3 136,35	SPCM	RTS 23/1		
		UV1-6 : 6*1,03		6,18000						
		UV 6 : 1*1,03		1,03000						

92	28611327.AR	Zátka plastová drenážní spoj. západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; DN = 125	kus	6,09000	86,00	523,74	SPCM	RTS 23/1		
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,00000*1,015		6,09000						

93	28651660.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 15,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	6,09000	77,00	468,93	SPCM	RTS 23/1		
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,00000*1,015		6,09000						

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

94	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL. patky,	kus	1,00000	963,00	963,00	822-1	RTS 23/1		
		IP 13e : 1		1,00000						

475 718,06

95	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	1,00000	301,00	301,00	822-1	RTS 23/1		
		E 13 : 1		1,00000						

96	914002813R00	Osazení a montáž velkorozměrových svísl. značek tabule rozměrů 1500/1000, 1500/1500, 1600/1000 nebo 1600/1600mm	kus	2,00000	3 673,00	7 346,00	822-1	RTS 23/1		
		s případnými zemními pracemi s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, zabetonování patek nosné konstrukce, zóna 30 : 1+1		2,00000						

97	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	5,25000	36,00	189,00	822-1	RTS 23/1		
		V 10a : 3*1,75		5,25000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	9177712111R00	Osazení sliňičního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z kameniva těženého S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. skladba D6 : 84,0*0,5	m	42,00000	191,00	8 022,00	822-1	RTS 23/ I
99	917732111R00	Osazení sliňičního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz situace obrubníků - beton C 16/20 : :357	m	357,00000	402,00	143 514,00	822-1	RTS 23/ I
100	917862111R00	Osazení sliňičního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz situace obrubníků - beton C 16/20 : :175+12+14+8+5+79	m	293,00000	402,00	117 786,00	822-1	RTS 23/ I
101	917932121R00	Osazení sliňiční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby přídlažba : 374,0*0,5	m	187,00000	268,00	50 116,00	822-1	RTS 23/ I
102	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody ZÚ - stupňovitě napojení : 5,5	m	5,50000	48,00	264,00	822-1	RTS 23/ I
103	40445050,AR	značka dopravní sliňiční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; šití z pozink. plechu s dvojitým obrysem; retroref. fólie I.tř.; záruka 7 let IP 13 : 1	kus	1,00000	1 024,00	1 024,00	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O: 01	Komunikace
R: 01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	40445089.AR	značka dopravní silniční svista; informativní směrová IS9-IS11; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.obyhem;retroref.folie l.ř.; záruka 7 let	kus	2,00000	1 024,00	2 048,00	SPCM	RTS 23/ I
		IZ 8a : 1		1,00000				
		IZ 8b : 1		1,00000				
105	40445161.AR	značka dopravní silniční svista; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.obyhem;retroref.folie l.ř.; záruka 7 let	kus	1,00000	939,00	939,00	SPCM	RTS 23/ I
		E 13 : 1		1,00000				
106	404459502R	přislušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný; délka 2500 mm pro IP 13e (parkovací záliv) : 1	kus	1,00000	470,00	470,00	SPCM	RTS 23/ I
107	592162117.AR	Dlažba betonová tl. = 100,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: poljzdné nad 3,5 t	kus	381,48000	78,00	29 755,44	SPCM	RTS 23/ I
		přidážba : 374,0*1,02		381,48000				
108	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	79,79000	132,00	10 532,28	SPCM	RTS 23/ I
		viz situace obrubníků : 79*1,01		79,79000				
109	592174231R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	84,84000	86,00	7 296,24	SPCM	RTS 23/ I
		skladba D6 : 84*1,01		84,84000				
110	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	176,75000	155,00	27 396,25	SPCM	RTS 23/ I
		viz situace obrubníků : 175*1,01		176,75000				
111	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	360,57000	133,00	47 955,81	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 357,00000*1,01								
360,57000								
112	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	14,14000	419,00	5 924,66	SPCM	RTS 23/ I
		viz situace obrubníků : 14*1,01		14,14000				
113	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	12,12000	419,00	5 078,28	SPCM	RTS 23/ I
		viz situace obrubníků : 12*1,01		12,12000				
114	59217493R	obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	8,08000	670,00	5 413,60	SPCM	RTS 23/ I
		viz situace obrubníků : 8*1,01		8,08000				
115	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	5,05000	670,00	3 383,50	SPCM	RTS 23/ I
		viz situace obrubníků : 5*1,01		5,05000				
Díl: 96								
Bourání konstrukcí								
116	966006211R00	Odstranění svisých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzol	kus	2,00000	2 665,00	5 330,00	822-1	RTS 23/ I
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zóna 30 - odvoz v režii zhotovitele stavby : 2		2,00000				
117	966006215R00	Odstranění svisých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	2,00000	560,00	1 120,00	822-1	RTS 23/ I
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zóna 30 - stranová přeložka v místě ZU : 1+1		2,00000				
118	970041130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	0,52000	3 613,00	1 878,76	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O: 01	Komunikace
R: 01.1	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		napojení trativodu do UV, vč. utěsnění : 8*0,065		0,52000				
119	970041200R00	Jádrové vrtní, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrtní , do D 200 mm odtok z UV - napojení do stoky, vč. utěsnění : 6*0,15	m	0,90000	5 179,00	4 661,10	801-3	RTS 23/1
120	970241100R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 100 mm obrubby - spasování v místě stavby : 23*0,25 přidážba - spasování v místě stavby : 10*0,25 skladba D6 : 6*0,5	m	11,25000	125,00	1 406,25	801-3	RTS 23/1
121	970241150R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 150 mm obrubby - spasování v místě stavby : 42*0,25 obrubby - spasování v místě stavby : 48*0,15	m	17,70000	245,00	4 336,50	801-3	RTS 23/1
122	976086211R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2 stávající uliční vpusti - odvoz v reži zhotovitele : 4	kus	4,00000	7 407,00	29 628,00	801-3	RTS 23/1
123	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	37,63600	298,00	11 215,53	822-1	RTS 23/1

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

před č.p. 197 - předláždění : 14,1*0,6
 st. cca 56m - chodník vpravo - předláždění : 2,3*0,6
 st. cca 190m - sjezd vpravo - předláždění : 1,2*0,6
 vstup č.p. 211 - předláždění : 1,5*0,4
 vstup č.p. 183 - předláždění : 1,1*0,4
 ZÚ chodník - předláždění : 1,5*0,6

8,46000
 1,38000
 0,72000
 0,60000
 0,44000
 0,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		KU chodník - předláždění : 2,3*0,6		1,38000				
		st. cca 5m - chodník vpravo - předláždění : 1,3*0,6		0,78000				
		st. cca 14m - sjezd vpravo - předláždění : 3,8*0,6		2,28000				
		st. cca 31m - chodník vpravo - předláždění : 1,1*0,6		0,66000				
		před č.p. 197 - předláždění : 4,1*0,6		2,46000				
		sjezd č.p. 220 - předláždění : 4,4*1,63		7,17200				
		sjezd a vstup č.p. 218 - předláždění : 3,8*1,58		6,00400				
		sjezd č.p. 205 - předláždění : 3,4*1,0		3,40000				
		sjezd č.p. 183 - předláždění : 1,0		1,00000				

124	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m ²	8,02000	698,00	5 597,96	822-1	RTS 23/ I
od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m								
				st. cca 190m - sjezd vpravo - předláždění : 2,4*0,6	1,44000			
				sjezd č.p. 178 - předláždění : 4,3*0,6	2,58000			
				KÚ - náběh příčného prahu - předláždění : 4,0	4,00000			

Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
125	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	1 488,29693	17,00	25 301,05	822-1	RTS 23/ I
vodorovně do 200 m								

Díl: M23 Montáže potrubí								
126	230191028R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm	m	6,60000	170,00	1 122,00		RTS 23/ I
				křížení trativodu s plynovodem - chránička PE 160x9,5 : 3*2,2	6,60000			

127	286134136R	trubka plastová vodovodní hadká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 160,0 mm; s = 9,50 mm	m	6,79800	817,00	5 553,97	SPCM	RTS 23/ I
-----	------------	--	---	---------	--------	----------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Křížení trativodu s plynovodem - chránička PE 160x9,5 - trubka 12m dělená v místě stavby : 3*2,2*1,03

6,79600

Díl: M46							
128	460200163R0a	Zemní práce při montážích	m	13,00000	298,00	3 874,00	Vlastní

stranová příloška SEK (CETIN a.s.) - ruční výkop, zášyp rýhy : 5,0*4,0
stranová příloška SEK (CETIN a.s.) - pokládka, lože : 4,0

9,00000
4,00000

Díl: D96							
129	979082213F00	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	729,29100	70,00	51 050,37	822-1
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km				90,00640			RTS 23/ I

161 622,65

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 90,00640
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 133,47400
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 15,00400
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 1,51800
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,12100
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 13,84560
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 266,94800
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,48000*2,5
Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 207,17400

130	979082219F00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 466,05300	5,00	17 330,27	822-1
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 729,29100*4
Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 207,17400*-4
Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 59,89500*23

2 917,16400
-828,69600
1 377,58500

RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	979084216R00						
	Vodotrovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	212,39670	60,00	12 740,20	822-1	RTS 23/ I
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 140,37300		140,37300				
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,33750		0,33750				
	chodník : 303,9*0,138		41,93820				
	st. cca 56m - chodník vpravo : 0,8*0,138		0,11040				
	st. cca 190m - sjezd vpravo : 1,2*0,138		0,16560				
	chodník : 103,1*0,225		23,19750				
	st. cca 5m - chodník vpravo : 0,7*0,225		0,15750				
	st. cca 14m - sjezd vpravo : 2,0*0,225		0,45000				
	st. cca 31m - chodník vpravo : 0,62*0,225		0,13950				
	příčný práh ve st. cca 197m : 24,3*0,225		5,46750				

132	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suší pro vodotrovnou dopravu	t	207,17400	24,00	4 972,18	822-1	RTS 23/ I
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

133	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	306,46740	223,00	68 342,23	801-3	RTS 23/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

- Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 43,81500
- Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 35,27010
- Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 13,84560
- Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 140,37300
- Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,33750
- Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,48000*2,5
- chodník : 303,9*0,138
- st. cca 56m - chodník vpravo : 0,8*0,138

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		st. cca 190m - sjezd vpravo : 1,2*0,138		0,16560				
		chodník : 103,1*0,225		23,19750				
		st. cca 5m - chodník vpravo : 0,7*0,225		0,15750				
		st. cca 14m - sjezd vpravo : 2,0*0,225		0,45000				
		st. cca 31m - chodník vpravo : 0,62*0,225		0,13950				
		příčný práh ve st. cca 197m : 24,3*0,225		5,46750				
134	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17.03.02 z Katalogu odpadů	t	59,89500	120,00	7 187,40	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 266,94800		266,94800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,12100		0,12100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 207,17400*-1		-207,17400				

Celkem

3 442 658,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.2	Komunikace - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1							
1	122201107R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m ³ s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do úrovně paraplane : (45,0+16,5)*0,2	m ³	12,30000	248,00	3 050,40	800-1 RTS 23/ I
					15 777,44		
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepkovost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,30000*0,2	m ³	2,46000	124,00	305,04	800-1 RTS 23/ I
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,60000*2	m ³	3,20000	29,00	92,80	800-1 RTS 23/ I
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,60000*-1	m ³	10,70000	114,00	1 219,80	800-1 RTS 23/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,60000	m ³	1,60000	58,00	92,80	800-1 RTS 23/ I
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, v nezepevněném terénu za obrubou - výkopek ze stavby : 1,6	m ³	1,60000	238,00	380,80	800-1 RTS 23/ I

1,60000

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	195_1	Drásov - Místní komunikace v ul. Školní - aktualizace 230427
O:	01	Komunikace
R:	01.2	Komunikace - VÝMĚNA PODLOŽÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
7	171101111R00	Uložení sypání do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí (d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,60000*-1	m3	10,70000	332,00	3 552,40	800-1	RTS 23/I
				12,30000				
				-1,60000				

8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,70000	1	10,70000	662,00	7 083,40	800-1	RTS 23/I
---	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
9	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km frézovaná asfaltová směs získaná ze stavby : 10,7*2,2	t	23,54000	70,00	1 647,80	822-1	RTS 23/I
				23,54000				

10	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 23,54000	t	23,54000	24,00	564,96	822-1	RTS 23/I
				23,54000				

Celkem						17 990,20		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--