

# SMLOUVA O DÍLO Č. 6617050554

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

1. **Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno 602 00**

zastoupené **primátorem Ing. Petrem Vokřálem**

IČ: 44992785

DIČ: CZ 44992785

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

**Číslo účtu:** 111254222/0800

zástupce pro věci smluvní: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

zástupce pro věci technické: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

2. **W.A.K., spol. s r.o.**

se sídlem: Hudcova 532/78b, 612 00 Brno

zastoupena Jaroslavem Horkým, vedoucím provozu, na základně plné moci, jejíž kopie je přílohou této smlouvy

zástupce pro věci smluvní: Jaroslav Horký

zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Janíček

IČ: 18565832

DIČ: CZ18565832

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1509

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

t a k t o:

## I.

### Předmět smlouvy

#### 1.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci:

**„Husova 3 – oprava sociálního zařízení v přízemí“**

Rozsah díla:

Zhotovitel se zavazuje provést opravu sociálního zařízení v přízemí objektu Husova 3 v Brně, a to na základě projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných Ing. arch. Pavlem Matouškem, studio Idea, Kotlářská 17, 602 00 Brno, z prosince 2016. Tato dokumentace byla zhotoviteli objednatelem předána v průběhu zadávacího řízení a zhotovitel tímto stvrzuje, že je s jejím obsahem seznámen.

Zhotovitel se zavazuje objednateli doložit doklady o provedených zkouškách, dílčí revize elektroinstalace a doklady použitých materiálů a zařízení (zejména doklad o použití protiskluzné dlažby). Zhotovitel se dále zavazuje provádět průběžný úklid a závěrečný nadstandardní úklid. Zhotovitel při provádění prací bude respektovat provoz objektu, příp. práce provádět mimo pracovní dobu a o víkendu.

Podrobné specifikace předmětu smlouvy jsou uvedeny v položkovém rozpočtu stavební zakázky, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

#### 1.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle zadání průzkumu trhu, nabídky a rozpočtu. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

## II. Doba plnění

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 30. 4. 2017.**

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a umožnit provádění díla nejpozději 10. 3. 2017.

2.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.

## III. Cena za provedení díla

3.1

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **523.019,05 Kč** (dle předložené nabídky).

3.2

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy.

3.3

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

## IV. Cenové podmínky

4.1

Cena za provedení díla je cenou pevnou, zaručenou a nemůže být zvýšena ani proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku.

4.2

Cena za provedení díla nezahrnuje:

- hodnotu DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, podle platných obecně závazných daňových předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. **Na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 se zhotovitel zavazuje vystavit fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.**

## V. Platební podmínky

5.1

Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem. **Objednatel zálohy neposkytuje.**

5.2

Faktura je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem. Zhotovitel doručí fakturu na Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a **odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude doručena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeného.**

## VI. Předání a převzetí díla

6.1

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude provedeno protokolárním předáním řádně provedeného díla objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.2

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

6.3

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) uvedení smluvních účastníků
- b) název provedeného díla
- c) soupis provedeného díla
- d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla
- e) stanovisko objednatele, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů
- f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.
- g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

## VII.

### Záruka za dílo - odpovědnost za vady

7.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.

7.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle platných předpisů a vyhlášek.

7.3

Záruční doba je 60 měsíců a počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

## VIII.

### Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

8.1

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla objednateli, resp. jeho částí, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy za každý takovýto případ a den prodlení.

8.2

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8.3

Smluvní strany se dohodly, že v případě provedení díla s vadami či nedodělků uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy.

8.4

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 10 % z ceny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy.

8.5

Pokud vznikne objednateli škoda nebo objednatel vynaloží jakékoliv náklady v důsledku prodlení s plněním povinnosti priznat DPH, které bude způsobeno pozdním doručením faktury zhotovitelem (nedodržením lhůty uvedené v bodu 5.2 této smlouvy), odpovídá zhotovitel za škodu vzniklou objednateli a zhotovitel se zavazuje takto vzniklou škodu nebo vynaložené náklady objednateli nahradit.

8.6

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.7

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny,
- je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení
- zhotovitel porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené objednatelem.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

## IX.

### Jiná ujednání

9.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné a opožděné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

9.2

Objednatel určuje osobu kontaktní: Iveta Potůčková, tel. 542 175 008

9.3

Zhotovitel určuje osobu kontaktní: Ing. Miloš Janíček, tel. 606 715 488

9.4

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce.

Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se zhotovitel zavazuje provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se zhotovitel zavazuje udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

## X.

### Závěrečná ustanovení

10.1

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran, formou písemného dodatku k této smlouvě.

10.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3

Smlouva je sepsaná v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

10.4

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10.5

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

10.6

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna R7/103 konanou dne 21. 2. 2017 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne 24. 2. 2017

V Brně dne 3. 3. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

OBČANSKÉ MĚSTO BRNO  
STŘEŽNÍKOVÁ  
Odbor správy majetku  
Hudcova 3, 601 67 Brno  
-007 -

W.A.K. spol. s r.o.  
Hudcova 552/78b  
612 00 Brno

R7/103 jednání Rady města Brna  
konané dne 21. 2. 2017  
pověřilo

vedoucího Odboru správy majetku  
podpisem této smlouvy

## Plná moc


Já, níže podepsaný Ing. Vladimír Horký, r. č. 540124/1120, bytem Moravany, Sadová 1, jednatel společnosti W.A.K., spol. s r.o., se sídlem v Brně, Hudcova 532/78b, IČO: 18565832, zmocňuji tímto pana Jaroslava Horkého, vedoucího provozu, r. č. 590328/2209, bytem Modřice, Sokolská 705, aby zastupoval firmu W.A.K., spol. s r. o. na všech jednáních a ve všech úkonech, souvisejících s provozováním živnosti „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ firmy W.A.K., spol. s r.o., včetně vyjednávání smluvních podmínek, podepisování příslušných smluv, jejich dodatků a všech s tímto souvisejících dokladů a dokumentů.

V Brně dne 23. 2. 2016



Ing. Vladimír Horký  
jednatel společnosti  
W.A.K., spol. s r. o.  
**z m o c n ě n ě l**

Plnou moc přijímám dne: 23.2.2016



Jaroslav Horký  
**z m o c n ě n ě c**

Ověření - legitimace

Pořadové číslo ověřovací knihy 01 1739/2016

ING. VLADIMÍR HORKÝ

nar. 24.1.1954

MORAVANY, SADOVÁ 258/1

Ověřuji, že výše uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala.

V Brně dne 23-02-2016

Na základě pověření  
Mgr. Eva Zemková  
notářská kandidátka



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
<b>Oprava hygienického zařízení - Husova 3, Brno - 4</b>			
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	4 705
Z Montáž celkem	7 746	Zařízení staveniště	14 116
R HSV celkem	90 363	Území se ztíženými výrobními podmínkami	4 705
N PSV celkem	380 166		
ZRN celkem	478 275		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	478 275	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	501 801	VRN celkem	23 526
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : <i>Jaroslav Horký</i> Datum : <i>18. 1. 2016</i> Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
<b>W.A.K. spol. s r.o.</b> Hudcova 78b 612 00 Brno ☉			
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		501 801,05 Kč
DPH	21 % činí :		105 378,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>607 179,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Oprava hygienického zařízení - Husova 3, Brno - 4
Objekt :	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 192	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	21 561	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	10 683	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	21 270	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 382	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	1 394	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 632	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 731	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 519	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	149 827	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	2 060	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	29 258	0	0	0
763 Dřevostavby	0	15 304	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	26 033	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	20 341	0	0	0
781 Obklady keramické	0	87 430	0	0	0
784 Malby	0	2 057	0	0	0
790 Vnitřní vybavení	0	47 857	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	7 746	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>90 363</b>	<b>380 166</b>	<b>0</b>	<b>7 746</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		1,0	470 529	4 705
Zařízení staveniště		3,0	470 529	14 116
Území se ztíženými výrobními podmínkami		1,0	470 529	4 705
<b>CELKEM VRN</b>				<b>23 526</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Oprava hygienického zařízení - Husova 3, Brno - 4
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1	346 24-4821.R00	Přízdívky z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 140mm 1,2*(0,87+1,75)	m2	3,14	665,28	2 091,64	0,31082	0,97722		
2	3-1	Zazdění geberitu	kus	3,00	700,00	2 100,00				
		<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>		3,00		<b>4 191,64</b>		<b>0,97722</b>		
Díl: 61		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>								
3	612 45-1121.R00	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká 76,9	m2	76,90	228,36	17 560,88	0,04558	3,50510		
4	61-1	Zapravení rýh a prostupů po instalacích	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00				
		<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>		1,00		<b>21 560,88</b>		<b>3,50510</b>		
Díl: 63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
5	632 41-5120.RT3	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 20 mm MFC Level 330 - rychleschnoucí 1,74+5,28+1,85+2,14+7,3	m2	18,31	583,44	10 682,79	0,03415	0,62529		
		<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>		18,31		<b>10 682,79</b>		<b>0,62529</b>		
Díl: 64		<b>Výplně otvorů</b>								
6	642 20-2011.RA	Zazdění dveří jednokřídlových zeď tloušťky 15 cm 1+1	kus	2,00	3 234,00	6 468,00	0,70139	1,40278	-0,13680	-0,27360
7	642 20-0011.RA	Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad zeď tloušťky 15 cm 1+1	kus	2,00	4 646,40	9 292,80	0,37093	0,74186	-0,61290	-1,22580
8	642 20-1013.RA	Výměna dveří 1kř, zvýšení nadpraží 1	kus	1,00	5 508,80	5 508,80	0,56609	0,56609	-0,20280	-0,20280
		<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>		1,00		<b>21 269,60</b>		<b>2,71073</b>		<b>-1,70220</b>
Díl: 94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>								
9	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1,74+5,28+1,85+2,14+7,3	m2	18,31	75,50	1 382,41	0,00121	0,02216		
		<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>		18,31		<b>1 382,41</b>		<b>0,02216</b>		
Díl: 95		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>								
10	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1,74+5,28+1,85+2,14+7,3	m2	18,31	76,12	1 393,76	0,00205	0,03754		
		<b>Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>		18,31		<b>1 393,76</b>		<b>0,03754</b>		
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>								
11	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 76,9	m2	76,90	54,03	4 154,91			-0,04600	-3,53740
12	962 20-0011.RA	Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm vč. plochy dveří: 3,5*(1,32+2*1,75+1,15+1,55+1,3)	m2	30,87	179,52	5 541,78	0,00067	0,02068	-0,13100	-4,04397
13	978 50-0010.RA	Odsekání vnitřních obkladů	m2	76,90	121,88	9 372,57			-0,06800	-5,22920



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Oprava hygienického zařízení - Husova 3, Brno - 4</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
14	771 99-0010.RAC	Vybourání keramické nebo teracové dlažby 2,08+5,11+1,59+2,06+6,97	m2	76,90 17,81 17,81	143,88	2 562,50			-0,06500	-1,15765
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>21 631,76</b>		<b>0,02068</b>		<b>-13,96822</b>
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>								
15	979 01-1111.R0C	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP (1,7022+13,96822)	t	15,67 15,67	50,85	796,84				
16	979 01-1121.R0C	Příplatek za každé další podlaží	t		135,52					
17	979 08-2111.R0C	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (1,7022+13,96822)	t	15,67 15,67	44,20	692,63				
18	979 08-2121.R0C	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (1,7022+13,96822)*4	t	62,68 62,68	1,23	77,10				
19	167 10-1101.R0C	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (1,7022+13,96822)	t	15,67 15,67	168,52	2 640,78				
20	979 08-1111.R0C	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (1,7022+13,96822)	t	15,67 15,67	34,66	543,14				
21	979 08-1121.R0C	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (1,7022+13,96822)*9	t	141,03 141,03	0,33	46,54				
22	979 99-9998.R0C	Poplatek za skládku suti 5% příměsí (1,7022+13,96822)	t	15,67 15,67	59,59	933,80				
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>5 730,82</b>				
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
23	999 28-1108.R0C	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 0,97722+3,5051+0,62529+2,71073+0,02216+0,03754+0,02068	t	7,90 7,90	318,95	2 519,29				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 519,29</b>				
Díl: 720		<b>Zdravotechnická instalace</b>								
24	720-1	ZTI, kanalizace a voda 1	kpl	1,00 1,00	149 826,89	149 826,89				
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				<b>149 826,89</b>				
Díl: 725		<b>Zařizovací předměty</b>								
25	725-1	Demontáž a likvidace stáv. ZTI, topení, vody a kan 1	kpl	1,00 1,00	2 060,00	2 060,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>2 060,00</b>				
Díl: 730		<b>Ústřední vytápění</b>								
26	730-1	UT 1	kpl	1,00 1,00	29 258,18	29 258,18				
	<b>Celkem za</b>	<b>730 Ústřední vytápění</b>				<b>29 258,18</b>				
Díl: 763		<b>Dřevostavby</b>								

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Oprava hygienického zařízení - Husova 3, Brno - 4</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
27	767 58-7001.RT	Podhledy Thermanex, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet SK Feinfresco	m2	18,31	515,00	9 429,65	0,00647	0,11847		
		1,74+5,28+1,85+2,14+7,3		18,31						
28	342 26-4098.RT2	Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2	m2	18,31	63,07	1 154,81				
		1,74+5,28+1,85+2,14+7,3		18,31						
29	342 26-4102.R00	Osazení světla do podhledu	kus	8,00	576,80	4 614,40	0,00024	0,00192		
		8		8,00						
30	998 76-3101.R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,12	872,01	104,99				
		0,12039		0,12						
	<b>Celkem za</b>	<b>763 Dřevostavby</b>				<b>15 303,85</b>		<b>0,12039</b>		
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>								
31	766 66-0044.RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm s nadsvětlíkem	kus	3,00	1 030,00	3 090,00	0,00304	0,00912		
		3		3,00						
32	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00	103,00	309,00				
		3		3,00						
33	766-1	Vnitřní dveře plné, obložk. zárubeň s nadsvětlíkem 600/1970+630, odolnější, např.CPL	kus	3,00	7 005,72	21 017,16	0,03000	0,09000		
		3		3,00						
34	766-2	WC kování, Cr	kus	3,00	515,00	1 545,00				
		3		3,00						
35	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,10	720,08	71,36				
		0,09912		0,10						
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>26 032,52</b>		<b>0,09912</b>		
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>								
36	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,31	33,97	621,99	0,00021	0,00385		
		1,74+5,28+1,85+2,14+7,3		18,31						
37	771 57-5014.RA1	Dlažba do tmele 60 x 60 cm dlažba ve specifikaci	m2	18,31	471,68	8 636,46	0,00461	0,08441		
		1,74+5,28+1,85+2,14+7,3		18,31						
38	597-62313.4	Dlaždice 60 x 60 cm	m2	21,97	450,00	9 887,40	0,01420	0,31200		
		18,31*1,2		21,97						
39	771 57-8011.RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	31,64	33,70	1 066,27	0,00004	0,00127		
		2*(3,98+3,15*2+2,82+1,42+1,3)		31,64						
40	998 77-1102.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,40	322,14	129,34				
		0,40153		0,40						
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>20 341,46</b>		<b>0,40152</b>		
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>								
41	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	76,90	33,97	2 612,29	0,00021	0,01615		
		76,9		76,90						

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Oprava hygienického zařízení - Husova 3, Brno - 4</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
42	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových a dilatačních 2,7*6+1,75+0,87+1,1	m	19,92	41,18	820,31				
43	597-60111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm 19,92*1,2	m	23,90	19,54	467,08	0,00022	0,00526		
44	781 41-5014.RA1	Obklad pórovinnový do tmele 15 x 15 cm obklad ve specifikaci 76,9	m2	76,90	552,64	42 498,02	0,00308	0,23685		
45	597-81362.3	Obkládačka 15 x 15 cm 76,9*1,1	m2	84,59	350,00	29 606,50	0,01220	1,03200		
46	771 57-8011.RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem 2,7*16	m	43,20	33,70	1 455,84	0,00004	0,00173		
47	781-1	Zrcadlo 1,36x0,95m vč. montáže 1	kus	1,00	1 843,70	1 843,70				
48	781-2	Zrcadlo 1,81x0,95m vč. montáže 1	kus	1,00	2 453,46	2 453,46				
49	781-3	Zrcadlo 1,05x0,52m vč. montáže 1	kus	1,00	1 242,18	1 242,18				
50	781-4	Zřízení otvoru v obkladu nebo dlažbě cca: 40	kus	40,00	100,00	4 000,00				
51	781-5	Držák na toaletní papír vč. montáže 3	kus	3,00						
52	781-6	Štětka vč. montáže 3	kus	3,00						
53	781-7	Koš do kabin žen 2	kus	2,00						
54	781-8	Dávkovač mýdla vč. montáže 4	kus	4,00						
55	781-9	Koš pod umyvadla 3	kus	3,00						
56	781-10	Vysoušeč rukou vč. montáže 2	kus	2,00						
57	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m 129 199	t	1,29	333,10	430,37				
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>87 429,74</b>		<b>1,29199</b>		
Díl:	<b>784</b>	<b>Malby</b>								
58	784 16-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem A - Grund 1x 33,5	m2	33,50	15,04	503,84	0,00015	0,00503		
59	784 16-5512.R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x 33,5	m2	33,50	46,35	1 552,73	0,00046	0,01541		

### Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Oprava hygienického zařízení - Husova 3, Brno - 4</i>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>2 056,57</b>		<b>0,02044</b>		
Díl: 60	790 790-1	Vnitřní vybavení Dělicí příčky ze systémových desek vč. dveří 2,7*(1,75*2+1,65)	m2	13,91 13,91	3 441,70	47 856,84				
	<b>Celkem za</b>	<b>790 Vnitřní vybavení</b>				<b>47 856,84</b>				
Díl: 61	M21 21-1	Elektromontáže Elektroinstalace vč. svítidel 1	kpl	1,00 1,00	7 745,60	7 745,60				
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>7 745,60</b>				

## Oprava hygienického zařízení - Husova 3, Brno - 4

### Soupis hygienického vybavení

č.	popis	umístění	počet ks	cena za ks bez DPH	cena za ks vč. DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
01	Dávkovač mýdla, 1l	WC ženy, WC muži	3	255 Kč	309 Kč	765 Kč	926 Kč
02	Dávkovač mýdla, 0,5l	šatna zaměstnanci	1	255 Kč	309 Kč	255 Kč	309 Kč
03	Zásobník toaletní papír	WC ženy, WC muži	3	638 Kč	772 Kč	1 914 Kč	2 316 Kč
04	WC štětka	WC ženy, WC muži	3	510 Kč	617 Kč	1 530 Kč	1 851 Kč
05	Odpadkové koše pod umyvadlo	WC ženy, WC muži	3	628 Kč	760 Kč	1 884 Kč	2 280 Kč
06	Odpadkové koše do kabiny	WC ženy	2	340 Kč	411 Kč	680 Kč	823 Kč
07	Zásobník na hygienické sáčky	WC ženy	2	410 Kč	496 Kč	820 Kč	992 Kč
08	Osoušeč rukou k umyvadlu	WC ženy, WC muži	2	6 685 Kč	8 089 Kč	13 370 Kč	16 178 Kč

21 218 Kč

18.1.2016

**W.A.K.** spol. s r.o.  
Hudcova 78b  
612 06 Brno ①