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OZNAMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE DLE § 122 ZZVZ 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ZZVZ) 

 
Název veřejné zakázky:  

 

„Bytový dům v Moravském Písku – zpracovatel projektové 
dokumentace“ 

Identifikační údaje zadavatele: 
Název:    Obec Moravský Písek 
Sídlo:    Velkomoravská 1, 69685 Moravský Písek 
IČO:     00285137 
Zastoupený:    Hana Habartová, starosta 

 
 
Identifikační údaje veřejné zakázky:   
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):     veřejná zakázka na služby 
Režim VZ podle její předpokládané hodnoty (§ 24 a § 26 ZZVZ):  podlimitní veřejná zakázka 
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):   zjednodušené podlimitní řízení 

 
Použité zkratky: 

ZZVZ  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

ZD  Zadávací dokumentace 
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Obec Moravský Písek, zastoupená Hanou Habartovou, starostkou, zadavatel veřejné zakázky 

„Bytový dům v Moravském Písku – zpracovatel projektové dokumentace“ rozhodl dne 10. 10. 2024 ve 

výše uvedené zakázce o výběru dodavatele: 

Atelier 99 s.r.o. 

Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

IČ: 02463245 

(dále jen „Atelier 99 s.r.o.”) 

s nabídkovou cenou 3 240 000 Kč bez DPH, v souladu s § 122 odst. 1 ZZVZ. 

 

Odůvodnění: 

Zadavatel schválil doporučení hodnotící komise o výsledku zadávacího řízení, ve kterém byla nabídka 
účastníka Atelier 99 s.r.o. doporučena k uzavření smlouvy dle § 122 odst. 1 ZZVZ, jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka dle výsledku hodnocení, která současně splnila veškeré podmínky ZZVZ a ZD – 
bližší odůvodnění viz příloha. 

 

 
 

 
 

Hodnotící kritéria dle odst. 8 ZD: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH + organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky

Kč bez DPH 

Odchylka od 

aritmetického průměru 

nabídek v %

100% body

1 Atelier 99 s.r.o. 3 240 000,00 Kč -23% 100,00% 80,00

2 Ing. arch. Ivo Ondračka 5 218 000,00 Kč 23% 62,09% 49,67

Nejvýhodnější varianta min max

3 240 000,00 Kč 100,00%

Aritmetický průměr nabídek 4 229 000,00 Kč

Pořadí otevírání 

nabídek
Název účastníka

Hodnotící kritérium 1 - Nabídková cena v Kč bez DPH

Počet bodů

Odchylka od 

aritmetického průměru 

nabídek v %

100% body

1 Atelier 99 s.r.o. 10 100% 100,00% 20,00

2 Ing. arch. Ivo Ondračka 0 -100% 0,00% 0,00

Nejvýhodnější varianta MAX max

10 100,00%

Aritmetický průměr nabídek 5

Pořadí otevírání 

nabídek
Název účastníka

Hodnotící kritérium 2 - organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění 

veřejné zakázky

Autor:

Účastník Ing. arch. Ivo Ondračka uvedl dvě reference, které jsou však stejné jako reference, které 

uvedl v rámci kvalifikace člena týmu HIP - viz čl. 8.2.2. ZD: "...Zkušenosti osoby HIP jsou zkušenosti 
osoby nad rámec technické kvalifikace a jejich nepředložení není důvodem k vyloučení účastníka."
Hodnotit je tedy dle ZD možné pouze reference nad rámec technické kvalifikace. Reference:

Přístavba MŠ Moravský Písek vč změny stavby a Přístavba ZŠ Moravský Písek dokládal účastník jako 

jediné dvě reference člena týmu HIP v rámci technické kvalifikace. Z tohoto důvodu nemohou být tyto 

reference uznány v rámci hodnocení.
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Za zadavatele obec Moravský Písek 

 
V Brně dne 10. 10. 2024 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Mgr. Veronika Svobodová, v plné moci 
      BVA konzult, s.r.o. 

Atelier 99 s.r.o.

počet zakázek

hodnocené zakázky u osoby Ing. Marka 

Vrby  (uveden v nabídce jako HIP - hlavní 

projektant)

pozice na zakázce + 

stupně PD

investiční náklady v Kč 

bez DPH
doba realizace

1

Bazén Lužánky
DÚR, DSP, DPS

Hlavní inženýr projektu
350 mil. Kč

05/2017 - 06/2020

2

Hala Vodova
DÚR, DSP, DPS

Hlavní inženýr projektu
100 mil. Kč 

01/2020–09/2021

3

Slámova pila
DÚR, DSP, DPS

Hlavní inženýr projektu
56 mil. Kč 

03/2017–04/2019

4

Obytný soubor Boskovice – Viladomy „Terasy

Na Výsluní“

DÚR+DSP, DPS

Hlavní inženýr projektu
55 mil. Kč

03/2017–09/2018

5

PD Světovar
DÚR, DSP, DPS

Hlavní projektant
275 mil. Kč

01/2019–12/2020

6 Rodinné domy Milonice

DÚR, DSP, DPS

Hlavní inženýr projektu 120 mil. Kč 04/2018–04/2021 Novostavba souboru rodinných domů v Milonicích.

7 Polyfunkční dům Jaselská

DÚR, DSP, DPS

Hlavní inženýr projektu 460 mil. Kč 02/2020–07/2022

8 ZŠ Pelhřimov

DÚR+DSP, DPS

Hlavní projektant 55,7 mil. Kč 10/2021–11/2022

9 Tělocvična Antonínská

DÚR+DSP, DPS

Hlavní projektant 53,7 mil. Kč 04/2020–11/2021

10 Tělocvična ZŠ Brandýs nad Labem

DÚR, DSP, DPS

Hlavní projektant 138,2 mil. Kč 02/2021–09/2021

Předmětem PD je nástavba I. stupně ZŠ Pelhřimov,

jejímž zřizovatelem je město Pelhřimov.

Návrh staveních úprav stávajícího objektu ZŠ při ulici

Antonínská – navýšení počtu učeben a rozšíření

tělocvičny.

Účelem stavby je rekonstrukce sportovního areálu, a 

to

v podobě výstavby nové tělocvičny se zázemím, 

včetně

technické infrastruktury a revitalizace veřejných 

ploch.

poznámka

Přístavba tréninkové haly pro míčové sporty.

Vybudování nového bytového domu v rámci 

obytného

souboru Slámova pila.

Vybudování bytového domu v Boskovicích v lokalitě 

„Na

Výsluní“

Novostavba parkovacího domu o celkové kapacitě 

433

parkovacích stání. Nadzemní část má 5 pater, 

podzemí

3 patra. Na objektu se nachází zelená střecha.

Záměr investora je, aby nový objekt „Kolejní dům sv.

Augustína“ rozšířil služby poskytované Brněnským

Biskupstvím již historicky, k ubytování studentů, a

vytvořil tak synergický školní areál „campus“.

Přístavba plavecké haly ke stávajícímu plaveckému

stadionu „Za Lužánkami“.
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