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ZADAVATEL:
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SVAZEK 3
OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO
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RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno      
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

	



Číslo smlouvy objednatele: …….……….
Číslo smlouvy zhotovitele: …….……….

	SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„Relaxační centrum ve Velkém Meziříčí“
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 




1. [bookmark: _Ref140297153]SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel			           :	  Město Velké Meziříčí
Sídlo	:	Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
zastoupená	:	Josefem Komínkem – starostou města
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	………………………….
b) ve věcech technických	:	………………………….
IČ	:	002 95 671
DIČ	:	CZ00295671
Bankovní ústav	:	…………………………. 
Číslo účtu	:	…………………………. 
Tel.	:	………………………….
E-mail	:	………………………….


1.2 Zhotovitel	:	………………………………………
Sídlo	:	………………………………………
Zastoupená	:	………………………………………
Zapsán v obchodním rejstříku	:	………………………………………
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních 
	:	………………………………………
b) ve věcech technických	:	………………………………………
		
IČ	:	………………………………………
DIČ	:	………………………………………
Bankovní ústav	:	………………………………………
Číslo účtu	:	………………………………………
Tel. / Fax	:	………………………………………
E-mail	:	……………………………………… 

Tato smlouva je uzavřena jako výsledek zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v jehož rámci byl zhotovitel vybrán jako vybraný dodavatel.
2. [bookmark: _Ref289089128]
PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli: 
· architektonickou studii
· projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí včetně výkonu související inženýrské činnosti;
· projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně související výkonu inženýrské činnosti; 
[bookmark: _Ref205861201]Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla zhotoviteli předána v rámci zadávacího řízení (viz příloha č. 2 smlouvy) a studie proveditelnosti Relaxačního centra Velké Meziříčí“ z 10/2017, zpracovatel Ing. arch. Jaroslav Ševčík.

Rozsah a členění díla:

2.2. [bookmark: _Ref302995156]Architektonická studie
Účelem architektonické studie je v tomto případě vzájemné ujasnění záměrů a představ mezi objednatelem a zhotovitelem. K tomu svolá objednatel koordinační schůzku bezodkladně po podpisu smlouvy, v sídle objednatele, které se zhotovitel musí zúčastnit a na níž budou projednány základní parametry stavby. Na základě této schůzky (a případných dalších jednání) vypracuje zhotovitel návrh architektonické studie s obsahem a činnostmi:
2.2.1. Návrh architektonického ztvárnění objektu Relaxačního centra, tj. základní koncepční tvarové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní členění stavby.
2.2.1.1. Zakreslení umístění stavby v území
2.2.1.2. Základní koncepce stavebně technického řešení
2.2.1.3. Základní koncepce rozmístění bazénové technologie
2.2.2. Projednání návrhu studie s objednatelem a zapracování jeho připomínek
2.2.3. Předání konečného řešení objednateli
2.3. [bookmark: _Ref215023989]Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v členění a rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 1, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.3.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce;
2.3.2. archeologického průzkumu staveniště, hydrogeologického průzkumu staveniště a posudku staveniště (o zasakování dešťových vod);
2.3.3. výškopisného a polohopisného zaměření;
2.3.4. propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných k přípravě a realizaci akce a uvedení stavby do provozu;
2.3.5. prezentace projektové dokumentace pro územní řízení v sídle objednatele, bude-li požadována.


2.4. [bookmark: _Ref215024068][bookmark: _Ref302999522]Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro realizaci stavby (rozhodnutí o umístění stavby) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.4.1. zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů dotčených v budoucích správních řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit jako přílohy pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby; např. Oznámení podlimitního záměru dle příloh č. 3) a 3a) zákona č. 100/2001 Sb., apod.,
2.4.2. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro rozhodnutí o umístění stavby;
2.4.3. veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby;
2.4.4. úhrada poplatků spojených s vydáním rozhodnutí o umístění stavby;
2.4.5. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
2.4.6. vyplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby; předložení žádosti včetně příloh k podpisu zástupcům objednatele;
2.4.7. podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli;
2.4.8. zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby;
2.4.9. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k vydání rozhodnutí o umístění stavby;
2.4.10. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace.

2.5. [bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 5, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.5.1. zpracování všech potřebných průzkumů a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce;
2.5.2. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov; 
2.5.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení;
2.5.4. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;
2.5.5. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou;
2.5.6. kontrola/vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality;
2.5.7. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.);
2.5.8. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;
2.5.9. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu; a dále propočet celkových nákladů v členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na opravy, služby, spotřebu materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek.
2.5.10. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby;
2.5.11. prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení v sídle objednatele, bude-li požadována;

2.6. [bookmark: _Ref215024111][bookmark: _Ref302999649]Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání stavebního povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně: 
2.6.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení;
2.6.2. úhrady poplatků spojených s vydáním stavebního povolení;
2.6.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
2.6.4. vyplnění žádosti o stavební povolení a předložení žádosti včetně všech potřebných příloh k podpisu zástupcům objednatele;
2.6.5. podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o stavební povolení zástupcem investora a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli;
2.6.6. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o stavební povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení;
2.6.7. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace;
2.6.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení.

2.7. Součástí díla je rovněž:
2.7.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro stavební povolení a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;
2.7.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 
2.7.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací; 
2.7.4. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.8. Výhrada objednatele:
2.8.1. Objednatel předpokládá, že bude mít v budoucnu k dispozici pro úhradu projektované stavby finanční prostředky ve výši 150.000.000,- Kč včetně DPH.
2.8.2. V případě, kdy by zhotovitelem zpracovávaná projektová dokumentace prokázala, že následnou stavbu nelze provést za cenu 150.000.000,- Kč včetně DPH (prokazuje se sestavením kontrolního propočtu nákladů), vyhrazuje si objednatel právo na jednostranné ukončení projekčních prací, s tím že uhradí zhotoviteli vše doposud provedené.  Objednatel si v této souvislosti vyhrazuje právo v průběhu zpracovávání projektové dokumentace změnit své požadavky, pokud by se prokázalo, že jejich změnou lze dosáhnout nákladů budoucí stavby do limitu stanoveného objednatelem.
2.8.3. Pro účely výhrady objednatele je příloha č. 1 smlouvy rozčleněna na jednotlivé úkony zhotovitele, aby bylo jednoznačně určeno, jaká je cena zhotovitele za dílčí plnění. 

2.9. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy:
2.9.1. Objednatel si v zadávacím řízení, na základě jehož je uzavřena tato smlouvy, vyhradil právo na změnu závazku z této smlouvy spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru. Tato vyhrazená změna bude případně objednatelem uplatněna nejpozději do 2 let ode dne předání a převzetí projektové dokumentace pro stavební povolení a bude učiněna písemnou formou. Na základě této skutečnosti obě smluvní strany uzavřou k této smlouvě, kterým se předmět této smlouvy rozšíří o služby, které jsou předmětem vyhrazené změny (lze řešit i novou samostatnou smlouvou).
2.9.2. Za práce spojené s vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor stanovuje zhotovitel limitní náklady ve výši ………………. Kč bez DPH. Zhotovitel se zavazuje k uzavření takového nového smluvního vztahu a současně se zavazuje, že jeho skutečná cena za vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor nepřekročí hodnotu limitních nákladů. 
2.9.3. Termín pro předání projektu pro provedení stavby je sjednán na 4 měsíce ode dne uzavření dodatku a výkon autorského dozoru bude sjednán na dobu 18 měsíců.
2.9.4. V případě uplatnění vyhrazené změny bude projektová dokumentace pro provedení stavby objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, *.bpe, *. kza apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
2.9.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.9.5.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx. a *.bpe nebo *.kza;
2.9.5.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro ocenění (dle RTS či ÚRS) soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě; 
2.9.5.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po odsouhlasení ze strany objednatele;
2.9.5.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);
2.9.5.5. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;
2.9.5.6. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;
2.9.5.7. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;
2.9.5.8. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny stěny) a zpracován v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla;
2.9.5.9. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce;
2.9.5.10. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové dokumentace) dle pokynů objednatele.
2.9.5.11. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.
2.9.6. [bookmark: _Ref213660481]Autorský dozor v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby bude zahrnovat:
2.9.6.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po obdržení takových dotazů;
2.9.6.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována;
2.9.6.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno;
2.9.6.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, bude-li požadováno;
2.9.7. Autorský dozor v průběhu realizace akce bude zahrnovat:
2.9.7.1. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu min. 10 hodin měsíčně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují;
2.9.7.2. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
2.9.7.3. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby; 
2.9.7.4. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při uvedení díla do provozu; 
2.9.7.5. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
2.9.7.6. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;
2.9.7.7. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;
2.9.7.8. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;
2.9.7.9. AD se bude mimo jiné písemně vyjadřovat ke Změnovým listům a připojovat k nim odůvodnění, pokud jsou důvody změny na straně projektové dokumentace; 
2.9.7.10. Autorským dozorem nejsou:
2.9.7.10.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;
2.9.7.10.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.	
2.9.7.11. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.
2.9.8. Platební podmínky a faktura v případě uplatnění vyhrazené změny budou stanoveny obdobně, jako jsou stanoveny níže, přičemž:
2.9.8.1. Činnost za vyhotovení projektové dokumentace pro povedení stavby bude uhrazena v rámci jedné faktury, vystavené zhotovitelem po předání a převzetí projektové dokumentace.,
2.9.8.2. Činnost autorského dozoru bude hrazena průběžně, jedenkrát měsíčně a to dle alikvotního podílu skutečné doby výstavby (nyní předpoklad 1/18 každý měsíc výstavby). 


3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Smluvní strany se dohodly na postupném plnění smlouvy v níže uvedených lhůtách:
3.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení vlastních projekčních prací bude předcházet koordinační schůzka mezi objednatelem a zhotovitelem, která se uskuteční do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  Koordinační schůzku svolává objednatel a bude se konat v místě sídla objednatele. 
3.1.2. Vlastní projekční práce zhotovitel zahájí bezodkladně po ukončení koordinační schůzky. 
3.1.3. Odevzdání konečného návrhu architektonické studie je sjednáno ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne uskutečnění koordinační schůzky, přičemž v době zpracování probíhají výrobní výbory dle této smlouvy.
3.1.4. Odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení vč. závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti o územní řízení do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí architektonické studie objednatelem. Po dobu zpracování DUR probíhají výrobní výbory dle této smlouvy.
3.1.5. Zahájení projekčních prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení se sjednává ve lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne písemné výzvy objednatele k jejímu zpracování. 
3.1.6. Lhůta pro odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli včetně výkonu inženýrské činnosti k zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti o stavební povolení je sjednána na 120 kalendářních dnů ode dne zahájení prací. Po dobu zpracování DSP probíhají výrobní výbory dle této smlouvy.
3.2. Obě smluvní strany se dohodly, že stanovené lhůty pro průběh plnění zhotovitele vychází z předpokladů a záměrů objednatele. Pokud by v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k nepředvídaným okolnostem (např. prodleva ve vypořádání majetkoprávních vztahů, prodlevy třetích osobo s vydáním stanovisek apod.), je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele a budou projednány související změny výše uvedených lhůt. Bezdůvodná či z důvodů na straně zhotovitele vzniklá prodleva v předpokládaných lhůtách nemůže být důvodem pro jejich změnu. 
3.3. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla či jeho části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
3.4. Prodlení zhotovitele s dokončením některé, výše popsané činnosti delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.
3.5. Termínem dokončení kterékoliv části projektové dokumentace se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem bez vad a nedodělků.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí (bez vyhrazené změny dle odst. 2.9.): 

Celkem bez DPH: 	…………………,- Kč   

DPH:			 …………………,- Kč 

Celkem s DPH: 		………………….,- Kč 
(slovy: …………………………………………………)

4.2.  Struktura sjednané ceny je popsána v příloze č. 1 této smlouvy „Rekapitulace nabídkové ceny“.
4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
4.4. V ceně je zahrnuto:
4.4.1. 6 vyhotovení architektonické studie v listinné podobě a 1x v elektronické podobě
4.4.2. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v listinné podobě a 2x v digitální formě na DVD (nebo na jiném vhodném nosiči), z toho 1 x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, *.bpe, *. kza apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
4.4.3. 1 x originál (nebo ověřená kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a 2 x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *pdf a 1x předání vyplněné žádosti „územní rozhodnutí“ v digitální formě v editovatelném formátu na CD.
4.4.4. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení v listinné podobě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, *.bpe, *. kza apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
4.4.5. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení a 1x v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o stavební povolení v digitální formě v editovatelném formátu na CD.
4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu navíc požadovaných výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.
4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.
4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.


5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech, tj.: 
5.2.1. Po předání a převzetí oboustranně odsouhlasené architektonická studie, 
5.2.2. Po předání a převzetí oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, 
5.2.3. Po dokončení inženýrské činnosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, 
5.2.4. Po předání a převzetí oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace pro stavební povolení,
5.2.5. Po dokončení inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení a nabytí právní moci stavebního povolení. 
Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu) na danou část díla. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace (části díla).
5.3. [bookmark: _Ref289152088]Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
5.4. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
5.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 
5.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. 
5.7. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
5.7.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5 této smlouvy,
5.7.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
5.7.3. neobsahuje přílohy
5.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:
5.8.1. faktické provedení fakturovaných činností a
5.8.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat,
5.8.3. teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
5.9. Zhotovitel prohlašuje, že:
5.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
5.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
5.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
5.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
5.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
5.9.6. nebude nespolehlivým plátcem,
5.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 
6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.
6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
6.5. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě.  Hlavním projektantem je v tomto případě jmenován ……………………………………. Zhotovitel prohlašuje, že osoba projektanta je současně osobou, která splnila kvalifikační podmínky stanovené objednatelem (zadavatelem) v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva a rovněž prokazovala zkušenosti v rámci kritérií hodnocení. Výměna této osoba je možná pouze se souhlasem objednatele a v případě, že nová osoba Hlavního projektanta má stejné či větší zkušenosti, než osoba původní. 
6.7. Má-li být určitá část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.



7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednávat s ním navržená řešení i otázky vztahující se ke zpracovávané projektové dokumentaci, a to i mimo konání výrobních výborů. Pro tyto účely je kontaktní osobou objednatele …………………….. . Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.


8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v sídle objednatele, a to bez vad a nedodělků.
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před uplynutím sjednaných lhůt.
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.
8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.
8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.
8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, apod.).
8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.
8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.
8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
9.2. Záruční doba se nesjednává. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace má zhotovitel po celou dobu životnosti stavby, která je obsahem projektové dokumentace. 
[bookmark: _Ref374949574].

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady projektové dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
10.3. V případě chyb nebo vad projektové dokumentace, které se projeví až při užívání stavby, která je obsahem projektové dokumentace, budou nároky objednatele řešeny podle platných právních předpisů.

11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho části dle čl. 2 oproti lhůtám uvedeným v čl. 3, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny příslušné části díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 500,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
11.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 
11.5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
11.6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
11.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.


12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u ……………….., s limitem pojistného plnění ………….,-Kč (minimálně však 5.000.000,- Kč). Pojistné smlouvy bude objednateli předložena na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.
13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:
13.4.1. Prodlení Zhotovitele s dodržením lhůt/termínů stanovených dle čl. 3, delším než 30 dnů.
13.4.2. Zhotovitel se i přes písemné upozornění Objednatele neřídí jeho závaznými pokyny ve věci realizace díla. Nedodržuje zadání.
13.4.3. Ohledně Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude sám Zhotovitel (tj. Zhotovitel na sebe podá insolvenční návrh).
13.4.4. Rozhodnutím soudu bude zjištěn úpadek Zhotovitele (i nepravomocně).
13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje:
13.5.1. Objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla, nebo jeho části, po dobu delší než 50 dnů.
13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. [bookmark: _Ref374950358]SPORY

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

16. STYK MEZI STRANAMI

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinností dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nevyplývá-li z jiného právního předpisu pozdější účinnost.
17.2. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
17.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
17.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
17.5. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.
17.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
17.7. Nedílnou součástí smlouvy je rovněž příloha:
- Příloha č. 1 – Rekapitulace nabídkové ceny 
- příloha č. 2 – Závazné parametry objednatele  






Ve Velkém Meziříčí dne ………… 	V …………………………….. dne …………. 





_________________________				__________________________
Objednatel 	Zhotovitel
Josef Komínek, starosta města 





PŘÍLOHA Č. 1 – REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY
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	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
	
	
	

	INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZÍSKÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
	
	
	

	A. DÍLČÍ CENA ZA DUR A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKOU ČINNOST
	
	
	

	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
	
	
	

	INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHIO POVOLENÍ 
	
	
	

	B. DÍLČÍ CENA ZA DSP A SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKOU ČINNOST
	
	
	

	
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (A + B)

	
	
	



	LIMITNÍ HODNOTA SLUŽEB, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM VYHRAZENÉ ZMĚNY
(VIZ ODST. 2. 9. SMLOUVY)
	
	
	

	Z TOHO NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČINÍ:
	
	
	

	Z TOHO NÁKLADY NA AUTORSKÝ DOZOR ČINÍ:
	
	
	


[bookmark: _GoBack]


PŘÍLOHA Č. 2 – ZÁVAZNÉ PARAMETRY OBJEDNATELE

Objednatel stanoví, že pro zpracování projektové dokumentace musí být přednostně zohledněny jeho níže uvedené požadavky:

  část a/ plavecká část
1. plavecký bazén 25 m (nerezová vana, 6 drah, plošina pro handicapované)
1. výplavový bazén, nerez – celoroční provoz, dětská plavecká škola
1. ohřívací místnost - pára
1. zázemí pro personál, včetně plavecké školy
1. cvičný bazén
1. bazén pro kojence
část b/ aquapark
1. zážitkový bazén (aquapark)
1. prvky: divoká řeka (protiproud)
0. perličková lóže
0. chrlič vody 
0. umělé vlny (spontánní, vlastní tvorba tělem)
1. relaxační bazén – vířivka, sůl
1. dětský bazén se středovým ostrůvkem a skluzavkou
1. tobogan – částečně vnitřní, vyústění dovnitř
část c/ wellness 
1. wellness: sauna 3 druhy, víceúčelové sprchy (program se střídáním teploty a proudu vody) Kneipp,
1. relaxační místnost 
1. ochlazovací bazén
část d/ společné prostory
1. občerstvení – provoz smíšený /suchý i mokrý/
1. sprchy – samostatná místnost, ale i u bazénu – nutné!  
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