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Vysvětlení a změna zadávací dokumentace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Labe aréna Štětí – dokončení etapy I.A – MaR II“ 

Vážený dodavatelé,

zadavatel  po  zveřejnění  zadávací  dokumentace  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na
stavební práce s názvem „Labe aréna Štětí – dokončení etapy I.A – MaR II“ zjistil, že odkazy
na  úložiště  některých  dokumentů  na  DropBoxu,  uvedené  Příloze  č.  1  Výzvy  k  podání
nabídek s názvem (Soupis) Specifikace stavebních prací - MaR, jsou nefunkční. 

Z tohoto důvodu zadavatel poskytuje toto vysvětlení a nahrazuje původní Přílohu č. 1 Výzvy
novými dokumenty v příloze tohoto vysvětlení, kde jsou funkční odkazy na úložiště DropBox
soustředěny v nové příloze č. 1b). 

S pozdravem

Ing. František Končel
administrátor

Přílohy
Příloha č. 1: Specifikace prací MaR – bez odkazů na úložiště
Příloha č. 1b) Specifikace prací MaR -funkční odkazy na úložiště
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