

Položkový rozpočet

Zakázka: **Višňové - Oprava prostor K5**

Objednatel: **Městys Višňové**

IČ: 00293784

DIČ: CZ00293784

Zhotovitel: **VALDASTAV s.r.o.**

IČ: 29291054

Tulešice č.p.4

DIČ: CZ29291054

67173 Tulešice č.p.4

Vypracoval: **Lubomír Valda**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			281 104,19
PSV			394 769,22
MON			100 000,00
Vedlejší náklady			50 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			825 873,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	825 873,41 CZK
Základní DPH	21 %	173 433,42 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH


999 306,83 CZK

v **Tulešicích**

dne

18.02.2024

VALDASTAV s.r.o.
671 73 Tulešice 4
Tel.: 515 338 381, 603 249 594
IČ: 29291054, DIČ: CZ29291054

Za zhotovitele


Za objednatele

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212
4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 668,00
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			51 078,90
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			79 090,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			57 680,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 211,70
97	Prorážení otvorů	HSV			37 684,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 691,30
721	Vnitřní kanalizace	PSV			40 000,00
725	Zařizovací předměty	PSV			40 000,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			104 662,93
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			162 355,46
781	Obklady keramické	PSV			14 122,83
783	Nátěry	PSV			13 860,00
784	Malby	PSV			19 768,00
M65	Elektroinstalace	MON			100 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00
Cena celkem					825 873,41

RTS Stavitel +, s.r.o.
IČO: 252 20 202
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 142/2007

Položkový rozpočet

S:	Višňové - Oprava prostor K5
----	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 668,00
1	317120012RAA	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm, včetně dodávky RZP 149 x 14 x 14	kus	3,00000	700,00	2 100,00
2	317120012RAB	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm, včetně dodávky RZP 179 x 14 x 14	kus	3,00000	784,00	2 352,00
3	310237261R00	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	2,00000	1 108,00	2 216,00
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				51 078,90
4	602016101R00	Postřík stěn cementový PROFI Spritzer ručně	m2	45,90000	66,00	3 029,40
5	602016113RT5	Omítka stěn jádrová PROFI Putz, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	45,90000	365,00	16 753,50
6	602016141R00	Štuk na stěnách vnitřní PROFI Feinputz, ručně	m2	45,90000	150,00	6 885,00
7	601016101R00	Postřík stropů cementový PROFI Spritzer ručně	m2	30,90000	100,00	3 090,00
8	601016112RT5	Omítka stropů jádrová PROFI Grundputz, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	30,90000	470,00	14 523,00
9	601016141R00	Štuk na stropěch PROFI Feinputz, ručně	m2	30,90000	220,00	6 798,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				79 090,00
10	612434143RT1	Omítkový sanační syst.Profi am Bau,vnitřní,3vrst., vrstvy:Profi Vorspritzer,Ausgleichsputz,Sanierplus	m2	15,00000	800,00	12 000,00
11	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	153,00000	250,00	38 250,00
12	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	103,00000	280,00	28 840,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				57 680,00
13	632411125R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	103,00000	470,00	48 410,00
14	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2	m2	103,00000	90,00	9 270,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				15 000,00
15	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	100,00000	150,00	15 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				17 211,70
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	13,00000	17,50	227,50
17	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	22,08000	240,00	5 299,20
18	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000	11,00	22,00
19	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	1,80000	160,00	288,00
20	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	24,50000	170,00	4 165,00
21	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	103,00000	70,00	7 210,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				37 684,29
22	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl 1 m2, tl.60 cm, MVC, úprava otvorů	m3	1,00000	2 400,00	2 400,00
23	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	19,00000	110,00	2 090,00
24	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	153,00000	30,00	4 590,00
25	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	103,00000	39,00	4 017,00
26	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	17,06266	186,00	3 173,65
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,06266	350,00	5 971,93
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	34,12532	40,00	1 365,01
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,06266	250,00	4 265,67
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	426,56650	13,00	5 545,36
31	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	17,06266	250,00	4 265,67
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16 691,30
32	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	12,75447	850,00	10 841,30
33	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	1,80000	2 500,00	4 500,00
34	998009199R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení za další 1 km	t	9,00000	150,00	1 350,00

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				40 000,00
35	721-01	Rozvod vody a odpady - odhad ceny	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				40 000,00
36	725-01	Zařizovací předměty kuchyněvč. el. bojleru, odkad ceny	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				104 662,93
37	766711021RT1	Montáž vstupních dveří s vypěněním, na turbošrouby	m	14,00000	398,00	5 572,00
38	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	20,00000	263,00	5 260,00
39	766-01	Dveře vchodové 1150/2400mm oblouk bílé	ks	1,00000	31 100,00	31 100,00
40	766-01	Dveře vchodové 1150/2100mm bílé, zadní vchod	ks	1,00000	26 050,00	26 050,00
41	766-02	Fixní okna do ulice oblouk 1150/2400mm bílé, plastové	ks	2,00000	13 000,00	26 000,00
42	766-03	Plastové okno do kuchyně ovírací/větrací bílé , 1200/1300mm	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
43	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 200,35000	1,05	1 260,37
44	998766299R00	Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km	%	24 007,00000	0,08	1 920,56
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				162 355,46
45	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	103,00000	7,00	721,00
46	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. soklů	m2	108,00000	50,00	5 400,00
47	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, vč. soklů	m2	108,00000	1 300,00	140 400,00
48	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 684,51800	5,80	9 770,20
49	998771299R00	Příplatek za zvětšený přesun, podl. z dlaždic další 1km	%	16 845,18000	0,36	6 064,26
Díl:	781	Obklady keramické				14 122,83
50	781475114RA0	Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm	m2	8,50000	1 300,00	11 050,00
51	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	8,50000	50,00	425,00
52	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	8,50000	225,00	1 912,50
53	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	153,19550	3,40	520,86
54	998781299R00	Příplatek za zvětšený přesun, obkl. keramické další 1km	%	1 531,95500	0,14	214,47
Díl:	783	Nátěry				13 860,00
55	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	m2	63,00000	220,00	13 860,00
Díl:	784	Malby				19 768,00
56	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	179,20000	40,00	7 168,00
57	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	180,00000	15,00	2 700,00
58	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	180,00000	55,00	9 900,00
Díl:	M65	Elektroinstalace				100 000,00
59	M65	Elektroinstalace - odhad	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				50 000,00
60	VN-01	Zařízení staveniště	-	1,00000	10 000,00	10 000,00
61	VN-02	Rezerva ve výši 5% - nepředvídané náklady	-	1,00000	40 000,00	40 000,00