

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy: 841/TC/DC/2022/041/DCLW

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>Obec Loděnice</b> Husovo náměstí 4 267 12 Loděnice	<b>STRABAG a.s.</b> Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 - Jinonice
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---

#### Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy - ve věcech smluvních:

Objednatel: starosta Václav Bauer	Zhotovitel: David Müller, v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2021 Eva Klufová, v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2021 tel.: 311 623 127
-----------------------------------	--

#### - ve věcech technických:

Objednatel:	Zhotovitel: Ing. Richard Romolini, hl. stavbyvedoucí - VPJ
Tel.:	e-mail: richard.romolini@strabag.com
e-mail:	Ing. Marian Halabuk - stavbyvedoucí
	e-mail: marian.halabuk@strabag.com
Tel:	
e-mail:	

---

#### Bankovní spojení:

Objednatel: Obec Loděnice	Zhotovitel:
Banka: Komerční banka, a.s.	banka: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice
číslo účtu: 1724131/0100	číslo účtu: 112071233/0300

---

Identifikační číslo: 00233510 IČ: 608 38 744

---

Daňové identifikační číslo: CZ00233510 CZ60838744

Zhotovitel je plátcem DPH

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 7634

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho

závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace, prověřil místní podmínky staveniště, nejasnosti pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny a na základě tohoto přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	<b>Rekonstrukce ulice Šeříkové – obec Loděnice</b>
Stavební povolení:	Sp.Zn.: 00538/2021/DOPR/4, č.j.: MBE/36680/2021/DOPRTrI
Místo stavby:	k.ú. Loděnice u Berouna
Projektant:	Ing. Tomáš Vejražka - PPU spol. s r.o., inženýrský atelier, Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10 – Skalka, IČ: 49613481
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Marian Halabuk

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb:

jméno a příjmení: Václav Bauer  
tel: 311 671 691  
e-mail: [ou-starosta@lodenice.cz](mailto:ou-starosta@lodenice.cz)

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

---

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo včetně souvisejících služeb a dodávek (dále jen „dílo“) **“ Rekonstrukce ulice Šeříkové – obec Loděnice“**

### Stavební práce

Zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a zadávací dokumentací podle § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a projektovou dokumentací „Rekonstrukce ulice Šeříkové – obec Loděnice“, zpracovanou společností PPU spol. s r.o., inženýrský atelier, Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10 – Skalka, IČ: 49613481, zastoupenou Ing. Petrem Vejražkou, šéfprojektant stavby: Ing. Tomáš Vejražka, dále jen projekt nebo projektová dokumentace. Stavba bude realizována na katastrálním území Loděnice u Berouna (686328).

**Zhotovením stavebních prací** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných **pro řádné dokončení provozuschopného díla**, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

### Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k níž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled, nebo technický dozor objednatele vč. souhlasného stanoviska. Ty části projektové dokumentace (mimo situace, řezy a technické zprávy), u kterých nedošlo k žádným změnám, nemusí být součástí PD. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

### Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu, který bude zpracován tak, aby mohl sloužit jako podklad k zápisu případných věcných břemen – služebností inženýrské sítě do katastru nemovitostí, případně pro zápis částí díla do katastru nemovitostí, pokud tomuto zápisu podléhají, v tištěné formě v počtu vyhotovení 4 + tolik vyhotovení kolika subjektů se případně bude týkat věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě, 2x v digitální formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, Dodavatel je povinen předat geodetického zaměření i příslušným úřadům státní správy a samosprávy k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy dle pokynů Stavebního úřadu. Dodavatel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

Předání dokladů řešící nakládání s odpady, kompletní likvidaci, tzn. odvozu a úhrady poplatku za uložení.

Projednání a zpracování organizace dopravy (přechodné dopravní značení), zajištění potřebných povolení, úhrad poplatků za zábery vzniklé stavbou u vlastníků pozemků. Zajištění povolení umístění přechodného dopravního značení, jeho osazení a údržbu během stavby a zpětnou demontáž.

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické podobě, která bude zadavateli odevzdána v jednom vyhotovení (CD). Zpracování projektové dokumentace stavby bez ohledu na stupeň dokumentace bude v 6-ti paré v tištěné formě a 1 x digitální formě na CD nebo DVD (k dispozici bude verze v editovatelné podobě DWG, DOC a XLS a současně i v PDF provedení). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočet bude

zpracován v 6-ti vyhotoveních a 1x v elektronické podobě s cenami dle Seznamu aktualizovaných směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací vydaného URS Praha a bude předán v digitální podobě na CD ve tvaru PD - .dwg a -.jpg, rozpočet -.xls,; textová část -.doc.

Upřesňující podmínky:

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

- a) kompletační a koordinační činnost,
- b) zhotovitel před realizací stavby v případě záboru veřejně přístupných komunikací zajistí zpracování projektu organizace dopravy (návrhu přechodného dopravního značení), které bude odsouhlaseno příslušným správním orgánem, stanovisko DI Policie ČR, příslušných správců pozemních komunikací. Pro realizaci stavby zhotovitel požádá příslušný orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- c) geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby, vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- e) vyklizení stavby a ploch před předáním stavby
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- i) zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu výstavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
- k) zabezpečení staveniště po dobu výstavby
- l) zabezpečení podmínek, stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury
- m) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení, dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- n) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
- o) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přijímacím řízení
- p) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- q) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
- r) zajištění splnění požadavků plánu Provozních bezpečnostních opatření po dobu stavby
- s) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- t) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
- u) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši **min. 8 mil. Kč**
- v) zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14001
- w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů,

certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

- x) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- y) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- z) umístění informačních tabulí a zajištění povinné publicity dle požadavků poskytovatele dotace při realizaci a po dokončení stavby

Náklady uvedené v odst. II. 1., písmene a) až z) budou zahrnuty do položky VRN.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení na stavební práce a projektovou dokumentací pro stavbu: „Nové chodníky podél ulice Pražské, mezi ulicí U Hřbitova a Hořelickou, Loděnice“, zpracovanou společností PPU spol. s r.o., inženýrský atelier, které jsou součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektovou dokumentací jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:

- a) spolufinancování z dotačních prostředků
- b) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
- c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách
- d) změny technického řešení nebo změny materiálů.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

4. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, vyjádření odboru dopravy a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele s výjimkou uvedenou v čl. V.
7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického řešení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technickým řešením v projektové dokumentaci. Požadavek na záměnu materiálů a technického řešení musí být písemný.

8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:
- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
  - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a možnost řádného trvalého provozování.

### III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

---

1. Termín zahájení doby plnění:

**na základě písemné výzvy objednatele  
(předpoklad červenec 2022, podmíněno  
rozhodnutím o přidělení dotace)**

Dílčí termíny:

dle závazného časového harmonogramu postupu prací, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy

Doba realizace:

předpoklad 4 - 6 měsíců od předání staveniště

- Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
- Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní týdny.
- Změna termínu zahájení doby plnění nebo změna termínu ukončení prací a změna harmonogramu postupu prací bude smluvními stranami řešena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
- Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na sjednaný termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- Místem plnění je katastrální území Loděnice u Berouna.

#### IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Tabulka č. 1

<b>„Rekonstrukce ulice Šeříkové – obec Loděnice“</b>	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>7.511.192,69 Kč</b>
DPH ve výši 21 %	1.577.350,46 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>9.088.543,15 Kč</b>

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaných položkových rozpočtů díla. Položkové rozpočty budou nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkové rozpočty budou sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkové rozpočty jsou přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
5. Tato cena při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě:
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
  - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu
  - c) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
  - d) v případě méněprací
  - e) v případě změny technického řešení díla nebo změny materiálů.
7. Nastane – li změna předmětu díla oproti předmětu díla sjednanému v čl. II. této smlouvy vyžádaná objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
  - a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha a.s. nebo RTS a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb. zejména písemné odůvodnění naplnění podmínek § 222 odst. 5.
  - b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění



- c) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 10 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
  - d) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje, obdobně jako je uvedeno v písm. a)-d) tohoto odstavce.
8. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.

## V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

---

Zhotovitel:

- se zavazuje respektovat skutečnost, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU, toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů,
- se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
- je povinen doklady vztahující se k předmětu smlouvy uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním nejméně do roku 2032 od proplacení závěrečné platby za předmět díla,
- je povinen uvádět na všech daňových dokladech název dotačního projektu, v jehož rámci je stavba pořízena, a jeho registrační číslo
- se zavazuje poskytnout podklady pro monitorovací zprávu o průběhu realizace, na které se podílí, zadavateli – konečnému příjemci nebo jeho partnerovi.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

---

### 1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů. Daňové doklady budou vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkových rozpočtů zhotovitele formou oceněných výkazů výměr. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci ke dni zdanitelného plnění doloží o zjišťovací protokol.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu v příslušném fakturačním období pouze na ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

### 2. V souladu s potvrzenými měsíčními soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit měsíční daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

Časové rozložení úhrad za dílčí plnění tvoří příloha č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy

Platební harmonogram (příloha č.3 této smlouvy) vyjadřuje harmonogram postupu prací (příloha č.1 této smlouvy) v objemu měsíčního finančního plnění. V případě, že by došlo v souladu s čl. III. této smlouvy k úpravě harmonogramu stavebních prací tak, že by toto mělo vliv na platební harmonogram, je Zhotovitel povinen provést patřičnou aktualizaci přílohy č. 3 a předložit ji Objednateli ke schválení.

### 3. Dílčí daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne schválení soupisu prací a dodávek objednatelem a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dnem dílčího zdanitelného plnění je vždy první den následujícího kalendářního měsíce.

Zhotovitel vystaví konečný daňový doklad do 15 dnů od data předání a převzetí díla. V tomto daňovém dokladu zúčtuje předchozí platby. Tento daňový doklad je splatný do 30 dnů od data, kdy bude odstraněna poslední vada či nedodělek z protokolu o předání a převzetí díla.

### 4. Zhotovitel je povinen připravovat a vystavovat daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

### 5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jako je uvedeno v ust. odst. 1., 2., 3. a 4.

### 6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

### 7. Splatnost dílčích daňových dokladů je do 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele.

V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, je objednatel oprávněn písemně, nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, požádat zhotovitele o prodloužení splatnosti a zhotovitel je povinen splatnost prodloužit o 30 dnů.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy.

8. Je-li oprávněnost vyúčtované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy.
10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy nebude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

## VII. STAVENIŠTĚ:

---

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické vytyčení staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající technický dozor objednatele, na základě vytyčovací výkresů předané PD, a to na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající technický dozor objednatele a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.  
Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstranit škody způsobené jeho činností na majetku objednatele a třetích osob, a to uvedením v předešlý stav.  
Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat znečištění a poškození komunikací, okolních prostor souvisejících se stavenišťem (včetně zeleně), pokud bylo způsobeno jeho činností. V případě potřeby je povinen na své náklady zajistit kropení komunikací proti zvýšené prašnosti.
6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve vlastnictví objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná s objednatelem předem s předstihem alespoň 15 kalendářních dnů tak, aby bylo možné včas informovat veřejnost.

11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

### VIII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

---

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu.  
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů minimálně v týdenních intervalech.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 5 pracovních dnů ode dne předložení objednateli.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelům nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavního subdodavatele zhotovitele.

## **IX. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:**

---

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
  - stavební deník
  - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě
  - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
  - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
  - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
  - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
  - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
  - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
  - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
  - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
  - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
  - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
  - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převjímcě díla
  - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveništi. Na zjištění nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
  - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
  - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
  - je ohrožena bezpečnost stavby,
  - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.



## X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

---

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16, písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen

- předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
  - d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
  - e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

## **XI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:**

---

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat:
  - a) projekt ve dvou vyhotoveních v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo,
  - b) plán Provozních bezpečnostních opatření po dobu stavby
  - c) kopie výsledků projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení,
  - d) kopii vyjádření odboru dopravy,
  - e) staveniště ke dni zahájení provádění díla.

## XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

---

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a převzetím objednatelem, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Přejímací řízení:
  - 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
  - 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel je povinen zajistit na předání a převzetí díla účast svých subdodavatelů.
  - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky všech předepsaných a touto smlouvou dohodnutých zkoušek nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
  - 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
    - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu v podobě umožňující případně vklad potřebných věcných břemen služebností inženýrské sítě do katastru nemovitostí,
    - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, kamerových, revizních a provozních)
    - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
    - d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
    - e) stavební deník (deníky)
    - f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
    - g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
    - h) osvědčení o jakosti stavebních děl, další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a další doklady potřebné pro užívání dílaNedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Vše bude předáno ve 4 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem dokumentů.  
Kromě toho bude geometrický plán se zakreslenými věcnými břemeny – služebnostmi inženýrské sítě předán v počtu vyhotovení, odpovídajícímu počtu dotčených subjektů.
  - 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
    - a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
    - b) popis díla, které je odevzdáváno
    - c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění

- d) dohoda o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohoda o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků
- f) seznam předaných dokladů
- g) seznam technologických částí díla, kde je zhotovitelem poskytována delší záruční doba než 24 měsíců
- h) den, od kterého začne běžet záruční doba
- i) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- j) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

### 3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

### 4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a

montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

### **XIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:**

---

1. Objednatel je v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:
  - na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorech staveniště,
  - na majetku, zdraví a právech třetích osob, pokud vznikla v souvislosti s prováděním díla,
  - na přilehlých objektech a pozemcích, pokud vznikla v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

#### XIV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

---

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
5. Zhotovitel odpovídá za vady díla, vzniklé v době trvání záruční doby.
6. Záruční dobu na stavební práce poskytuje zhotovitel v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
7. Záruční dobu na technologickou část díla poskytuje zhotovitel v délce min. 24 měsíců. Technologické části díla, kde je záruční doba delší než 24 měsíců, budou výslovně vyjmenovány v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.  
Výjimka ze záruční doby se vztahuje na spotřební materiál.
9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
  - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
  - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
  - c) veškeré provedené montážní práce
  - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal



v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatel schváleny.

12. Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva a závazky z odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli na třetí osobu.

## **XV. REKLAMACE:**

---

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhájitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenesie odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu zhotovitel neodpovídá, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

## XVI. SMLUVNÍ SANKCE:

---

1. Smluvní strany se dohodly, že:
  - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací na díle,
  - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla,
  - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením části díla na konci každého kalendářního měsíce v harmonogramu postupu prací,
  - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
  - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
  - f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
  - g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení staveniště ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
  - h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 2 000,- Kč,
  - i) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou daňového dokladu, předloženého po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Smluvní strany dohodou vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. a v důsledku toho ujednávají, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

## XVII. Odstoupení od smlouvy:

---

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1914 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tyto smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro zaslání odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
  - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delším jak 20 (dvacet) kalendářních dnů,
  - b) prodlení zhotovitele se zahájením realizace dílčí části díla oproti časovému harmonogramu (příloha č. 1) delším než 10 (deset) kalendářních dnů,
  - c) prodlení zhotovitele s dokončením kterékoliv části díla v rozporu s časovým harmonogramem (příloha č. 1) delším než 10 (deset) kalendářních dnů,
  - d) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,
  - e) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
  - f) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému doзору objednatele nebo autorskému doзору i přes písemné upozornění objednatele,
  - g) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
  - h) vydání pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele.
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
  - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak dvacet kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  - b) prodlení objednatele s platbami dle v této smlouvě dohodnutého platebního režimu delším jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy,
- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval,
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
  - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
  - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
  - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII této smlouvy.

#### **XVIII. SPORY:**

---

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

#### **XIX. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:**

---

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 a násl. Občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní – li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

#### **XX. VYŠŠÍ MOC:**

---

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitelem objektivně předvídané nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

#### **XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:**

---

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 2586 Občanského zákoníku, že se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

#### **XXII. BANKOVNÍ GARANCE ZA PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA:**

---

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout do 14 kalendářních dnů po podpisu smlouvy dle níže uvedených podmínek bankovní záruku ve výši **800.000,- Kč** platnou po celou dobu realizace díla do doby předání a převzetí díla (případně do doby odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla). Zhotovitel je povinen předat bankovní záruku i při předání části díla, pokud smlouva bude z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončena.
2. Vystavení bankovní záruky za řádné a včasné plnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas dokončit dílo a jeho jednotlivé části a povinnost řádně a včas odstranit vady zjištěné při předání a převzetí díla, kvality a termínů odstranění vad zjištěných při přebírání objednatel doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a pouze na základě první výzvy oprávněného (objednatel).

3. Objednatel je oprávněn požadovat, aby z bankovní záruky byly uspokojeny veškeré pohledávky objednatele za zhotovitelem z této smlouvy či s touto smlouvou související, a to zejména pohledávky na náhradu způsobené újmy, smluvních pokut, na náhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nebo jakékoliv částky, které podle mínění objednatele odpovídají náhradě vadného plnění zhotovitele.
4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

### **XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:**

-----

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
3. Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. Účinná je dnem přidělení finančních prostředků objednateli poskytovatelem dotace. V případě nepřidělení finančních prostředků (dotace) anebo přidělení finančních prostředků v nedostatečné výši, může objednavatel bez dalšího smlouvu vypovědět. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nebude na objednateli vymáhat náhradu za již vynaložené prostředky, ušlý zisk, případně další náklady spojené s účastí ve zjednodušeném podlimitním řízení.
4. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
5. Přílohou č. 1 této smlouvy je časový harmonogram postupu prací  
Přílohou č. 2 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)  
Přílohou č. 3 této smlouvy je plán plateb/platební harmonogram v členění na objekty  
Přílohou č. 4 této smlouvy je bankovní záruka za řádné provedení předmětu smlouvy  
Přílohou č. 5 této smlouvy je pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
6. Tato smlouva se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
7. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu minimálně do konce roku 2032.
8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státní fond dopravní infrastruktury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 23.6.2022 pod číslem usnesení č.3/2022.

V Loděnici dne .....2022

Za objednatele:  
**Obec Loděnice**

V Praze dne elektronického podpisu

Za zhotovitele:  
**STRABAG a.s.**

---

Starosta Václav Bauer

---


David Müller  
v zast. dle plné moci ze dne 16.12.2021

---

Eva Klufová  
v zast. dle plné moci ze dne 16.12.2021



## Harmonogram postupu prací: Rekonstrukce ulice Šeříkové – obec Loděnice



Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			



Firma: PPU spol. s r.o.

## Rekapitulace ceny

### Stavba: 2167 - Rekonstrukce ulice Šeříkové – obec Loděnice

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 7 511 192,69  
Celková cena s DPH: 9 088 543,15

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>SO 1</b>	<b>Komunikace</b>	<b>4 261 506,05</b>	<b>894 916,27</b>	<b>5 156 422,32</b>
SO 1.1	Komunikace - uznatelné náklady	2 704 928,08	568 034,90	3 272 962,98
SO 1.2	Komunikace - neuznatelné náklady	1 556 577,97	326 881,37	1 883 459,34
<b>SO 2</b>	<b>Opěrná zeď oplocení</b>	<b>720 927,73</b>	<b>151 394,82</b>	<b>872 322,55</b>
<b>SO 3</b>	<b>Dešťová kanalizace</b>	<b>2 274 592,78</b>	<b>477 664,48</b>	<b>2 752 257,26</b>
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>254 166,13</b>	<b>53 374,89</b>	<b>307 541,02</b>



Firma: PPU spol. s r.o.

## Soupis prací objektu

Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Šefíkové – obec Loděnice  
 Objekt: SO 1 Komunikace  
 Rozpočet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné náklady

SO 1.1 2 704 928,08

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
<b>0</b>							<b>239 468,44</b>	
1	014102	a	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b> POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, příp. železobeton <i>dle pol. 113158: 9,12*2,4=21,888 [A] dle pol. 11352: 90,7*0,205=18,594 [B] Celkem: A+B=40,482 [C]</i>	T	40,482	174,05	7 045,89	
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo <i>dle pol. 122738: 493,7*1,8=888,660 [A] dle pol. 123738: 443,35*1,8=798,030 [B] Celkem: A+B=1 686,690 [C]</i>	T	1 686,690	136,76	230 671,72	
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt (uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi) <i>dle pol. 113728: 4,71*2,3=10,833 [A]</i>	T	10,833	161,62	1 750,83	
<b>1</b>							<b>908 724,23</b>	
4	113158		<b>Zemní práce</b> ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací, přípravné a zemní práce Vybourání betonové plochy - odhad tl. 200mm: 45,6*0,2=9,120 [A]</i>	M3	9,120	1 065,73	9 719,46	
5	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele <i>Bourací, přípravné a zemní práce Vybourání betonových obrubníků silničních, vč. lože: 90,7=90,700 [A]</i>	M	90,700	159,86	14 499,30	
6	113728		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací, přípravné a zemní práce Odfřezování konstrukcí asfaltového krytu vozovky - odhad tl. 100mm: (38,6+3+5,5)*0,1=4,710 [A]</i>	M3	4,710	8 684,15	40 902,35	
7	113764		FŘEZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE drážka min. 12/25mm <i>Dokončující práce Příprava pro závluku na styku nové a stávající vozovky: 7,3+37,6=44,900 [A]</i>	M	44,900	42,26	1 897,47	
8	122734		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Výpočet celkového objemu odkopávek viz. pol. 122738. Materiál pro zpětné použití: 19,3=19,300 [A]</i>	M3	19,300	376,65	7 269,35	
9	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací, přípravné a zemní práce Výkop pro konstrukci zpevněných ploch (dle tabulky kubatur s odpočtem zpevněných ploch a rozdělením dle typu nákladů): 513,0=513,000 [A] Odpočet zpětně použitého materiálu (viz pol. 122734): -19,3=-19,300 [B] Celkem: A+B=493,700 [C]</i>	M3	493,700	466,80	230 459,16	
10	123738		ODKOP PRO SPOD STÁVBŮ SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! <i>Bourací, přípravné a zemní práce Sanace aktivní zóny vozovky v tloušťce 0,5 m: 886,7*0,5=443,350 [A]</i>	M3	443,350	466,80	206 955,78	
11	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Materiál pro zpětné použití: 19,3=19,300 [A]</i>	M3	19,300	259,96	5 017,23	
12	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS materiál z vyzísku <i>Bourací, přípravné a zemní práce Násypy, hutnění na 100 % PCS po tl. 0,3 m (dle tabulky kubatur): 19,3=19,300 [A]</i>	M3	19,300	478,03	9 225,98	
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>dle pol. 122738: 493,7=493,700 [A] dle pol. 123738: 443,35=443,350 [B] Celkem: A+B=937,050 [C]</i>	M3	937,050	46,35	43 432,27	
14	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Pořízení, dovoz a násyp z vhodného materiálu (betonový recyklát 0/63), vč. zhutnění POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! <i>Nové konstrukce Sanace aktivní zóny vozovky v tloušťce 0,5 m: 886,7*0,5=443,350 [A]</i>	M3	443,350	704,75	312 450,91	
15	18110	a	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava a hutnění pláně vozovky, včetně případného zlepšení kvality podloží - Edef,2 = 45 MPa	M2	886,700	26,74	23 710,36	
16	18110	b	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava a hutnění pláně štiřkové vozovky včetně případného zlepšení kvality podloží - Edef,2 = 30 MPa	M2	131,000	24,31	3 184,61	
<b>2</b>							<b>59 426,63</b>	
17	21461		<b>Základy</b> SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE <i>Nové konstrukce Úprava aktivní zóny vozovky: 886,7=886,700 [A]</i>	M2	886,700	67,02	59 426,63	
<b>4</b>							<b>17 918,18</b>	
18	451312		<b>Vodorovné konstrukce</b> PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15	M3	0,819	5 289,73	4 332,29	

		Odvodnění Odvodňovací žlab typu AcoDrain DN 100, rošt třídy C - podkladní deska tl. do 0,1m: (3+0,5)*0,2*0,1=0,070 [A] Odvodňovací žlab s integrovanou mříží typu MONOBLOCK RD 200 - podkladní deska tl. do 0,15m: (6+5+7+3*0,66)*0,25*0,15=0,749 [B] Celkem: A+B=0,819 [C]				
19	451313	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	2,348	5 387,82	12 650,60
		Odvodnění Odvodňovací žlab typu AcoDrain DN 100, rošt třídy C - navýšení opěrky obruby o 0,1 m2/m': (3+0,5)*0,1=0,350 [A] Odvodňovací žlab s integrovanou mříží typu MONOBLOCK RD 200 - navýšení opěrky obruby o 0,1 m2/m': (6+5+7+3*0,66)*0,1=1,998 [B] Celkem: A+B=2,348 [C]				
20	45145	PODKL A VYPLN VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	0,171	5 469,55	935,29
		Odvodnění Odvodňovací žlab typu AcoDrain DN 100, rošt třídy C - lože tl. 30mm: (3+0,5)*0,2*0,03=0,021 [A] Odvodňovací žlab s integrovanou mříží typu MONOBLOCK RD 200 - lože tl. 30mm: (5+6+7+3*0,66)*0,25*0,03=0,150 [B] Celkem: A+B=0,171 [C]				
<b>5</b>						<b>1 000 118,09</b>
<b>Komunikace</b>						
21	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM SC C 8/10 (KSC I) ; tl. 120mm Nové konstrukce Vozovka: 806,1=806,100 [A]	M2	806,100	286,84	231 221,72
22	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM SDA tl. (min.) 200mm, vč. rezervy na rozšíření vrstvy pod obruby a příp. nerovnost podkladu celkem o 10% Nové konstrukce Vozovka: 806,1*1,1=886,710 [A]	M2	886,710	241,84	214 441,95
23	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM SD tl. 300mm Nové konstrukce Štěrková vozovka: 119,3=119,300 [A]	M2	119,300	362,76	43 277,27
24	572141	INFILTRACNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 PI : 2,0 kg/m2 Nové konstrukce Vozovka: 806,1=806,100 [A]	M2	806,100	17,24	13 897,16
25	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C : 0,5 kg/m2 Nové konstrukce Vozovka: 806,1=806,100 [A]	M2	806,100	9,01	7 262,96
26	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 ; tl. 40mm Nové konstrukce Vozovka: 806,1=806,100 [A]	M2	806,100	260,57	210 045,48
27	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ ; tl. 60mm Nové konstrukce Vozovka: 806,1=806,100 [A]	M2	806,100	343,56	276 943,72
28	57634	POSYP LOMOVÝMI VYSIVKAMI 20KG/M2 vysivka tl. 10mm Nové konstrukce Štěrková vozovka: 119,3=119,300 [A]	M2	119,300	25,38	3 027,83
<b>8</b>						<b>310 333,92</b>
<b>Potrubi</b>						
29	87432.R	PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PVC SN12 DN 110 kompletní provedení - výkop, položení vč. písk. lože a obsypu pískem a zpětný zásep hutněný po 300 mm a napojení na UV / kanalizaci Odvodnění Nová přípojka pro ŽV Acodrainu: 1,9=1,900 [A]	M	1,900	2 889,41	5 489,88
30	87434.R	PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PVC SN12 DN 160 kompletní provedení - výkop, položení vč. písk. lože a obsypu pískem a zpětný zásep hutněný po 300 m a napojení na UV / kanalizaci Odvodnění Nová přípojka uliční vpusti a UV monobloku: 1,1+1,3+0,6+1,1+9,7=13,800 [A]	M	13,800	3 303,22	45 584,44
31	89712.R	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VČ. OBETONOVÁNÍ kompletní provedení - Uliční vpust nová - výkop a odvod zeminy na skládku, osazení nově UV, včetně betonové desky pod UV, prstenců DN500, výstroje, celolitinový rám s mříží D400, koš na splaveniny, obetonování a zpětného obsypu (po vrstvách tl. 300 mm) Odvodnění Nová uliční vpust: 3=3,000 [A]	KUS	3,000	14 788,39	44 365,17
32	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM Odvodnění Odvodňovací žlab typu AcoDrain DN 100, rošt třídy C - žlabová vpust: 1=1,000 [A]	KUS	1,000	14 582,80	14 582,80
33	897543.R	ČISTIČI KUS ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM Podkladní konstrukce vykázány zvlášť, zemní práce vykázány v rámci odkopávek Odvodnění Odvodňovací žlab s integrovanou mříží typu MONOBLOCK RD DN 150 - čistící tvarovka délky 0,66 m: 3=3,000 [A]	KUS	3,000	15 745,25	47 235,75
34	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Odvodnění Výšková rektifikace povrchových znaků IS - kanalizace: 7=7,000 [A]	KUS	7,000	2 413,00	16 891,00
35	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Odvodnění Výšková rektifikace povrchových znaků IS - vodovod a plynovod: 5=5,000 [A]	KUS	5,000	2 364,52	11 822,60
36	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti a na základě požadavku správců stávajících sítí! Ostatní Dělená a rezervní chránička pro uložení IS - obetonování v množství do 0,1 m3/m: (271,2+128,0)*0,1=39,920 [A]	M3	39,920	2 944,71	117 552,82
37	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Napojení přípojek UV, ŽV	KUS	6,000	1 134,91	6 809,46
<b>9</b>						<b>168 938,59</b>
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
38	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL. DO 100MM	M	44,900	113,85	5 111,87

			Bourací, přípravné a zemní práce Zafixnutí živice hl. do 100 mm: 7,3+37,6=44,900 [A]				
39	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 drážka min. 12/25mm Dokončující práce Zálivka na styku nové a stávající vozovky: 7,3+37,6=44,900 [A]	M	44,900	82,29	3 694,82
40	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ Podkladní konstrukce a vpustí vykázaný zvlášť, zemní práce vykázaný v rámci odkopávek	M	3,000	7 544,26	22 632,78
41	93543		Odvodnění - část ve vjezdu Odvodňovací žlab typu AcoDrain DN 100, rošt třídy C: 3=3,000 [A] ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ Podkladní konstrukce, vpustí a čistící kusy vykázaný zvlášť, zemní práce vykázaný v rámci odkopávek Odvodnění Odvodňovací žlab s integrovanou mříží typu MONOBLOCK RD DN 150: 5+6+7=18,000 [A]	M	18,000	7 638,84	137 499,12



Firma: PPU spol. s r.o.

## Soupis prací objektu

Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Šefíkové – obec Loděnice  
 Objekt: SO 1 Komunikace  
 Rozpočet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné náklady

SO 1.2 1 556 577,97

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
<b>0</b>							<b>57 660,88</b>	
1	014102	a	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b> POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, příp. železobeton <i>dle pol. 113188: 4,77*2,4=11,448 [A] dle pol. 11328: 7,32*0,2*2,4=3,514 [B] Celkem: A+B=14,962 [C]</i>	T	14,962	174,05	2 604,14	
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo <i>dle pol. 113178: 0,53*2,6=1,378 [A] dle pol. 123738: 66,54*1,8=119,772 [B] Celkem: A+B=121,150 [C]</i>	T	121,150	136,76	16 568,47	
3	014212		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele <i>Ostatní dle pol. 18222: 382,2*0,15*1,8=103,194 [A]</i>	T	103,194	372,97	38 488,27	
<b>1</b>							<b>181 813,18</b>	
4	113178		<b>Zemní práce</b> ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací, přípravné a zemní práce Vybouření kamenné dlažby - odhad tl. 100mm: 5,3*0,1=0,530 [A]</i>	M3	0,530	802,73	425,45	
5	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Bourací, přípravné a zemní práce Vybouření betonové dlažby - - odhad tl. 60mm: 29,9*0,06=1,794 [A] - odhad tl. 80mm: 37,2*0,08=2,976 [B] Celkem: A+B=4,770 [C]</i>	M3	4,770	727,59	3 470,60	
6	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele <i>Bourací, přípravné a zemní práce Vybouření stávajícího betonového žlabu šířky 0,6 m a jeho bet. lože: 12,2*0,6=7,320 [A]</i>	M2	7,320	213,15	1 560,26	
7	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! <i>Bourací, přípravné a zemní práce Sanace aktivní zóny parkovacích stání, ploch pro kontejnery a vjezdů v tloušťce 0,3 m: 221,8*0,3=66,540 [A]</i>	M3	66,540	466,80	31 060,87	
8	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Ostatní dle pol. 18222: 382,2*0,15=57,330 [A]</i>	M3	57,330	506,33	29 027,90	
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>dle pol. 123738: 66,54=66,540 [A]</i>	M3	66,540	46,35	3 084,13	
10	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Pořízení, dovoz a násyp z vhodného materiálu (betonový recyklát 0/63), vč. zhutnění POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! <i>Nové konstrukce Sanace aktivní zóny parkovacích stání, ploch pro kontejnery a vjezdů v tloušťce 0,3 m: 221,8*0,3=66,540 [A]</i>	M3	66,540	704,75	46 894,07	
11	18110		UPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Úprava a hutnění pláně parkovacích stání, ploch pro kontejnery a vjezdů, včetně případného zlepšení kvality podloží - Edef.2 = 30 MPa	M2	601,500	26,74	16 084,11	
12	18130		UPRAVA PLÁNE BEZ ZHUTNĚNÍ příprava plochy pro ohumusování <i>Ostatní dle pol. 18222: 382,2=382,200 [A]</i>	M2	382,200	21,45	8 198,19	
13	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M <i>Ostatní Rozprostření ornice v tl. 0,15 m: 382,2=382,200 [A]</i>	M2	382,200	74,47	28 462,43	
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zatrávnění <i>Ostatní dle pol. 18222: 382,2=382,200 [A]</i>	M2	382,200	24,09	9 207,20	
15	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU péče do předání správci <i>Ostatní dle pol. 18222: 382,2=382,200 [A]</i>	M2	382,200	11,35	4 337,97	
<b>2</b>							<b>23 454,45</b>	
16	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE <i>Nové konstrukce Úprava aktivní zóny parkovacích stání, ploch pro kontejnery a vjezdů: 221,8=221,800 [A]</i>	M2	221,800	67,02	14 865,04	
17	289973		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTI A GEOROHOŽÍ <i>Nové konstrukce Zpevnění svahu - kokosová síť 400 g/m2: 61,0=61,000 [A]</i>	M2	61,000	140,81	8 589,41	
<b>3</b>							<b>18 211,69</b>	
18	32732		ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ ZE ŽELEZOBET kompletní provedení vč. izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou / kamenivem	M3	0,480	24 482,03	11 751,37	

		Ostatní Opěrná zídka - ŽB zídka tl. 0,2 m, výška 1,0 m, délka 1,2 m: 2*0,2*1,0*1,2=0,480 [A]					
19	327365	VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B příp. ze svařovaných sítí - v mn. do 200 kg/m <sup>3</sup>	T	0,096	67 294,99	6 460,32	
		Ostatní Opěrná zídka - ŽB zídka tl. 0,2 m, výška 1,0 m, délka 1,2 m: 2*0,2*1,0*1,2=0,096 [A]					
<b>4</b>							<b>10 644,34</b>
20	43112.R	SCHODIŠTĚ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH KOMPLETNÍ vč. všech podkladních vrstev (deska vyztužená sítí) a příp. kotvení	M2	1,260	8 447,89	10 644,34	
		Nové konstrukce Schodiště š. 1,5 m, půdorysné délky 0,84m: 1,5*0,84=1,260 [A]					
<b>5</b>							<b>510 556,68</b>
21	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM SDA : tl. 100mm	M2	221,800	120,92	26 820,06	
		Nové konstrukce Parkovací stání, plocha pro kontejnery: 114,2+0,8=115,000 [A] Vjezd: 104,1+2,7=106,800 [B] Celkem: A+B=221,800 [C]					
22	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SDB tl. (min.) 150mm	M2	546,800	181,38	99 178,58	
		Nové konstrukce Parkovací stání, plocha pro kontejnery: 114,2+0,8=115,000 [A] Vjezd: 104,1+2,7=106,800 [B] Chodník: 321,2+3,8=325,000 [C] Celkem: A+B+C=546,800 [D]					
23	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm	M2	321,200	665,50	213 758,60	
		Nové konstrukce Chodník: 321,2=321,200 [A]					
24	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm	M2	218,300	749,84	163 690,07	
		Nové konstrukce Parkovací stání, plocha pro kontejnery: 114,2=114,200 [A] Vjezd: 104,1=104,100 [B] Celkem: A+B=218,300 [C]					
25	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná reliéfní červená (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm	M2	3,800	960,84	3 651,19	
		Nové konstrukce Chodník: 3,8=3,800 [A]					
26	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná reliéfní červená (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm	M2	3,500	988,05	3 458,18	
		Nové konstrukce Parkovací stání, plocha pro kontejnery: 0,8=0,800 [A] Vjezd: 2,7=2,700 [B] Celkem: A+B=3,500 [C]					
<b>7</b>							<b>29 148,40</b>
27	711117	Přídružená stavební výroba IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLII	M2	162,450	179,43	29 148,40	
		Nové konstrukce Nopová fólie výška 0,5 m: 324,9*0,5=162,450 [A]					
<b>8</b>							<b>111 251,50</b>
28	87633	Potrubí CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM DN 110mm POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti a na základě požadavku správců stávajících sítí!	M	128,000	208,06	26 631,68	
		Ostatní Rezervní chránička DN110: 110+18=128,000 [A]					
29	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM DN 110mm	M	271,200	312,02	84 619,82	
		Ostatní Dělená chránička pro uložení stávajících IS: 225,2+46=271,200 [A]					
<b>9</b>							<b>613 836,85</b>
30	914131	Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	4 040,54	20 202,70	
		Dopravní značení Nové SDZ - - B1: 1=1,000 [A] - P7: 2=2,000 [B] - P8: 2=2,000 [C] Celkem: A+B+C=5,000 [D]					
31	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	6 527,02	13 054,04	
		Dopravní značení Nové SDZ - - IZ8a: 1=1,000 [A] - IZ8b: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]					
32	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	2 797,30	16 783,80	
		Dopravní značení Nové SDZ - nový sloupek, včetně výkopu a osazení do betonového základu: 6=6,000 [A]					
33	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1,900	808,11	1 535,41	
		Dopravní značení Nové VDZ - V12c - čára tl. 0,125 m, barva, žlutá barva, vč. předznačení: 15,2*0,125=1,900 [A]					
34	916621	VODIČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	3,000	10 055,25	30 165,75	
		Ostatní City-blok betonový: 3,0=3,000 [A]					
35	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1	M	150,600	653,09	98 355,35	
		Nové konstrukce Obrubník 80/250/1000: 150,6=150,600 [A]					

36	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1 Nové konstrukce Obrubník 150/250/1000 - - přímé prvky: 381,2=381,200 [A] - obloukové prvky (R0,5 + R1,0): 9,6+2,9=12,500 [B] Celkem: A+B=393,700 [C]	M	393,700	745,14	293 361,62
37	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1 Nové konstrukce Obrubník 150/150/1000 (nájezdové kusy) a přechodové kusy (L/P): 108,2+2*5,0=118,200 [A]	M	118,200	702,91	83 083,96
38	91726		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1 Nové konstrukce Obrubník KO 300/195mm a přechodové kusy (L/P): 37,0+2*4*0,6=41,800 [A]	M	41,800	1 193,75	49 898,75
39	91771		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1 Nové konstrukce Řádka žulových kostek 15/17: 1,5=1,500 [A]	M	1,500	1 125,13	1 687,70
40	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1 Nové konstrukce Žlábek dešťového svodu - otevřený betonový žlab š. 200 m: 5,1=5,100 [A]	M	5,100	1 119,17	5 707,77





Firma: PPU spol. s r.o.

**Soupis prací objektu**Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Šefíkové – obec Loděnice  
Rozpočet: SO 2 Opěrná zeď oplocení

SO 2 720 927,73

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>720 927,73</b>
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	720 927,73	720 927,73
			Provedení SO 2 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 2 příloha_SP.xls" celková cena k doplnění do rozpočtu - pole z listu "SO 2" celkem cena bez DPH - pole G33				



Firma: PPU spol. s r.o.

**Soupis prací objektu**Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Šefíkové – obec Loděnice  
Rozpočet: SO 3 Dešťová kanalizace

SO 3 2 274 592,78

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0						<b>2 274 592,78</b>	
1	02730		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b> POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Provedení SO 3 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 3 příloha_SP.xls" celková cena k doplnění do rozpočtu - pole z listu "Krycí list rozpočtu" celkem cena bez DPH - pole I28	KPL	1,000	2 274 592,78	2 274 592,78



Firma: PPU spol. s r.o.

## Soupis prací objektu

Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Šefíkové – obec Loděnice  
Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

VON 254 166,13

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>254 166,13</b>
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU Kontrolní statická zatěžovací zkouška pro ověření únosnosti pláně	KPL	4,000	4 972,97	19 891,88
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrské opatření, vč. projednání - kompletní provedení	KPL	1,000	31 081,07	31 081,07
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení IS jejich správců a ochrana stávajících konstrukcí a vedení	KPL	1,000	24 323,18	24 323,18
4	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geometrické práce během stavby Skutečné provedení stavby – zaměření	KUS	1,000	80 810,78	80 810,78
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	43 513,50	43 513,50
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	18 648,64	18 648,64
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Provedení pasportizace okolních objektů před a po realizaci stavby (foto a video dokumentace)	KPL	1,000	18 648,64	18 648,64
8	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie	KPL	1,000	17 248,44	17 248,44

Číslo položky	Popis položky	MJ	Celkem MJ	Ceny v Kč		
				za MJ	Celkem	
<b>1 Přípravné a zemní práce</b>						
<p>Všeobecně k položkám Přípravné a zemní práce: cena obsahuje kompletní přípravné a zemní práce vyznačené v PD, práce prováděné pomocí malé mechanizace, veškeré přesuny mechanizace ev. pronájmy atd., opatření pro zamezení nadměrné prašnosti, opatření pro zamezení nadměrné hlučnosti, atd.. pojištění odpovědnosti atd...</p>						
1	1	Dopravní značení - zřízení, pronájem, odstranění	komplet	1,0	18 648,64	18 648,64
1	2	Výkop rýh a jam, s ponecháním výkopku použitého pro zpětné zásypy na místě	m3	46,0	394,49	18 146,54
1	3	Zpětný zásyp zeminou, bude použita zemina z výkopku, hutnění dle TP	m3	34,0	892,55	30 346,70
1	4	Instalace drenážního potrubí	m	35,0	144,64	5 062,40
1	5	Instalace nopové folie šíře 1000mm	m	35,0	179,43	6 280,05
1	6	příprava pro uložení podkladního betonu (ruční začištění rýhy hl. 0.05 m)	m2	11,0	189,15	2 080,65
1	7	Příprava podkladu pro uložení bednění	m2	11,0	226,98	2 496,78
1	8	Odvoz a likvidace zeminy / objemová hmotnost výkopku 2tuny / m3	t	12,0	310,81	3 729,72
<b>1 Přípravné a zemní práce CELKEM Kč:</b>					<b>86 791,48</b>	
<b>2 Železobetonové konstrukce</b>						
<p>Železobetonové konstrukce, cena zahrnuje geodetické zaměření konstrukce, doprava betonu na stavbu a přesun betonu v rámci stavby (čerpadlo,bádie), vibrování betonu při ukládce, dodržení tolerancí dle ČSN atd..., součástí ceny jsou i veškeré ochranné konstrukce po dobu výstavby ŽB konstrukcí (provizorní zabradlí, schodiště atd...)</p>						
2	1	Podkladní beton , přibetonávka ke stávajícímu základu podezdníky oplocení	m3	3,5	7 069,64	24 743,74
2	2	ŽB opěrná zídka beton C 30/37 - XC4, XD3, XF3	m3	15,0	5 938,70	89 080,50
<p>Bednění železobetonových konstrukcí, cena zahrnuje dopravu, nájem, očištění a odvoz bednicích prvků,včetně podpůrných konstrukcí a doplnění atyp. míst dořezy, veškeré chemické prostředky použité v rámci bednicích prací, eventuální opotřebení a ztrátne, příprava prostupů a průchodek pro instalace, bednění drážek. Množství je vykázáno celkovou plochou bedněných povrchů.</p>						
2	3	Oboustranné bednění železobetonových opěrných stěn	m2	104,0	1 417,86	147 457,44
2	4	Odbednění železobetonových opěrných stěn	m2	104,0	587,13	61 061,52
<p>Výztuž jakost B500B, cena obsahuje dílenské výkresy výztuže, chemické přípravky, vázací dráty, ohýbání, pomocné prvky, uložení výztuže do bednění, svařování na místě, chemické kotvení, zálivkové hmoty atd.. Hmotnost výztuže stanovena dle PD.</p>						
2	5	Výztuž vázaná	t	1,18	85 555,10	100 527,24
<p>Ostatní prvky a ocelové konstrukce, cena obsahuje dílenské výkresy, povrchové úpravy, přesun profilů na stavbě, úpravy profilů na stavbě, řezání, vrtání, svařování atd..., stavební usazení profilu, podkladní prvky, kotevní prvky, chemické kotvení, zálivkové hmoty, spojovací materiál atd..</p>						
2	6	Smykový tm EDM20HF	kus	9,0	1 056,76	9 510,84
2	7	Tmelení dilatační spáry PUR tmelem / včetně ev. vložení PE provazce	m	7,0	366,76	2 567,32
2	8	Kapsa pro osazení slopků oplocení pr.60mm, hl. 200mm	kus	11,0	567,45	6 241,95
<b>2 Železobetonové konstrukce CELKEM Kč:</b>					<b>441 190,55</b>	
<b>3 Oplocení</b>						
Zahrnuje dodávku a montáž včetně přípravných a pomocných prací						
3	1	Sloupky dl. 1,4m, tr.Ø 60/4, žárový pozink	kus	11,0	4 422,50	48 647,50
3	2	plotové pole výšky1,2 m, délka na osu sloupků 2,16m, 2 x nosník 80/50 - 2100 + 18 x plačka 60/20 - 1150, materiál dub nebo plastový recyklát, barva dle upřesnění architekta	kus	10,0	14 429,82	144 298,20
<b>3 Oplocení CELKEM Kč:</b>					<b>192 945,70</b>	
<b>SO 2 CELKEM Kč ( bez DPH ):</b>					<b>720 927,73</b>	

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Rekonstrukce ulice Šeříkové – obec Loděnice - SO 3 - dešťová kanalizace</b>	Objednatel:	Obecní úřad Loděnice Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice u	IC/DIC:	
Druh stavby:		Projektant:	PPU spol. s r.o.,	IC/DIC:	
Lokalita:	Loděnice u Berouna	Zhotovitel:		IC/DIC:	
Zacátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.10.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	779 228,22	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 416 015,11	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		79 349,44						
<b>ZRN celkem</b>		2 274 592,78	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2 274 592,78</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>2 274 592,78</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>477 664,48</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>2 752 257,26</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Soupis prací - rekapitulace

Název stavby:	<b>Rekonstrukce ulice Šeříkové – obec Loděnice - SO 3 - dešťová kanalizace vč. přípojek</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Obecní úřad Loděnice Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice u Berouna
Druh stavby:		Zacátek výstavby:	Projektant:	PPU spol. s r.o.,
Lokalita:	Loděnice u Berouna	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	20.10.2021	Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 300		Dešťová kanalizace	779 228,22	1 495 364,55	2 274 592,78	608,68
SO 300		HSV	779 228,22	1 495 364,55	2 274 592,78	608,68
SO 300 11		Přípravné a pridružené práce	0,00	39 678,12	39 678,12	78,86
SO 300 13		Hloubené vykopávky	0,00	308 294,01	308 294,01	0,00
SO 300 15		Roubení	1 994,28	231 887,04	233 881,33	0,07
SO 300 16		Premístění výkopku	0,00	429 956,43	429 956,43	0,00
SO 300 17		Konstrukce ze zemin	83 110,77	149 048,20	232 158,96	246,20
SO 300 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	86 263,29	84 939,29	171 202,58	153,57
SO 300 57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živicné	80 398,94	17 333,06	97 732,00	103,10
SO 300 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a cedičových	288 659,59	33 863,97	322 523,55	1,13
SO 300 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	232 336,02	117 430,77	349 766,78	21,56
SO 300 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných	6 419,00	3 184,78	9 603,78	3,31
SO 300 94		Lešení a stavební výtahy	46,35	300,37	346,72	0,84
SO 300 97		Prorážení otvoru a ostatní bourací práce	0,00	99,09	99,09	0,02
SO 300 99		Presun hmot	0,00	40 443,54	40 443,54	0,00
SO 300 S		Presuny sutí	0,00	38 905,90	38 905,90	0,00

**Celkem:**

**2 274 592,78**

## Soupis prací

Název stavby:	<b>Rekonstrukce ulice Šeříkové – obec Loděnice - SO 3 - dešťová kanalizace vč. přípojek</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Obecní úřad Loděnice Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice u Berouna
Druh stavby:		Zacátek výstavby:		Projektant:	PPU spol. s r.o.,
Lokalita:	Loděnice u Berouna	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	20.10.2021	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 300		<b>Dešťová kanalizace</b>				<b>779 228,22</b>	<b>1 495 364,55</b>	<b>2 274 592,78</b>		<b>608,68</b>	
	SO 300		<b>HSV</b>				<b>779 228,22</b>	<b>1 495 364,55</b>	<b>2 274 592,78</b>		<b>608,68</b>	
	SO 300	11	<b>Přípravné a pridružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>39 678,12</b>	<b>39 678,12</b>		<b>78,86</b>	
1	SO 300	113107530R00	Odstranění podkladu nebo krytu pl. 50 m2,kam.drcené tl.do 30 cm  <i>dle v. situace a podel. rezu kanalizace přípojky</i>	m2	113,93	336,92	0,00	38 384,62	38 384,62	0,66	75,19	RTS I / 2021
			(38,3-13,7)*1,6+13,7*1,4+7,66*1,4+22,29*1,6 1,5*3,0*2		104,93							
2	SO 300	113202111R00	Vytřhání obrub obrubniku silnicních 1,4*4+1,6*5 <i>dle situace</i>	m	13,60	95,11	0,00	1 293,50	1 293,50	0,27	3,67	RTS I / 2021
			<b>SO 300 13</b> <b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>308 294,01</b>	<b>308 294,01</b>		<b>0,00</b>	
3	SO 300	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3  <i>pro šachty</i>	m3	43,74	1 404,86	0,00	61 448,86	61 448,86	0,00	0,00	RTS I / 2021
			3,14*1*1*(0,84+3,85+4,22+2,72+1,55+0,15*5)		43,74							
4	SO 300	133201109R00	Příplatek za lepvivost - hloubení šachet v hor.3 43,7402/2	m3	21,87	45,75	0,00	1 000,56	1 000,56	0,00	0,00	RTS I / 2021
5	SO 300	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE  <i>dle situace a podel. rezu kanalizace</i>	m3	340,62	702,43	0,00	239 260,44	239 260,44	0,00	0,00	RTS I / 2021
			(38,3-13,7)*1,6*((2,36+4,21)/2+0,1-0,3)+13,7*1,4*((0,66+2,36)/2+0,1-0,3)+5,57*1,42*1,4+2,09*1,27*1,4 18,57*1,6*((4,21+3,47)/2+0,1-0,3)+3,714*(2,51+0,1-0,3)*1,6		161,34							
			<i>přípojky</i>		121,88							
6	SO 300	132201219R00	3,0*1,3*(1,48+1,67+1,46+3*0,1) 3,0*1,5*(3,42+2,84+2,54+3*0,1-0,3*2) Přípl.za lepvivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNE 340,6182/2	m3	170,31	38,66	0,00	6 584,15	6 584,15	0,00	0,00	RTS I / 2021
			<b>SO 300 15</b> <b>Roubení</b>				<b>1 994,28</b>	<b>231 887,04</b>	<b>233 881,33</b>		<b>0,07</b>	
7	SO 300	151811224R00	Montáž pažic.boxu dl.3,7m, š.1,5m, hl. do 4,32m 121,38-(32,5+13,7) <i>dle situace a podel. rezu</i>	kus	75,18	711,13	0,00	53 462,75	53 462,75	0,00	0,00	RTS I / 2021
8	SO 300	151812125R00	Pronájem pažic.boxu 30*75,18	den	2 255,40	55,82	0,00	125 896,43	125 896,43	0,00	0,00	RTS I / 2021
			<i>dle situace a podel. rezu</i>		2 255,40							
9	SO 300	151813225R00	Dmř2 pažičioho boxu dl.3,7m, š.1,5m	kus	75,18	142,97	0,00	10 748,48	10 748,48	0,00	0,00	RTS I / 2021
10	SO 300	151811121R0R	Montáž, pronájem a demontáž pažičioho boxu pro šachty	kus	5,00	558,22	0,00	2 791,10	2 791,10	0,00	0,00	RTS I / 2021
11	SO 300	151101102R00	Pažení a rozeprení sten rýh - příložné - hl.do 4 m  <i>dle situace</i>	m2	80,99	344,38	1 994,28	25 898,16	27 892,44	0,00	0,07	RTS I / 2021
			13,87*((0,76+2,46)/2) 32,5*((1,31+2,3)/2)		22,33							
12	SO 300	151101112R00	Odstranění pažení sten rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	80,99	161,62	0,00	13 090,12	13 090,12	0,00	0,00	RTS I / 2021
			<b>SO 300 16</b> <b>Premístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>429 956,43</b>	<b>429 956,43</b>		<b>0,00</b>	
13	SO 300	161101102R00	Svislé premístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 340,6182-64,79127+43,7402	m3	319,57	117,24	0,00	37 466,05	37 466,05	0,00	0,00	RTS I / 2021
14	SO 300	161101103R00	Svislé premístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m 10,213*1,6*((4,09+4,24)/2+0,1-0,3)	m3	64,79	181,51	0,00	11 760,26	11 760,26	0,00	0,00	RTS I / 2021
15	SO 300	162201102R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 50 m  <i>dle výp. výkopku z mezideponie zpět k zásypu na mezideponii</i>	m3	531,42	63,78	0,00	33 893,67	33 893,67	0,00	0,00	RTS I / 2021
			147,057 340,6182+43,7402		0,00							
16	SO 300	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3  <i>dle výp. výkopku na mezideponii na skládku z mezideponie zpět k zásypu</i>	m3	724,98	71,74	0,00	52 009,82	52 009,82	0,00	0,00	RTS I / 2021
			340,6182 340,6182-147,057+43,7402 147,057		0,00							
17	SO 300	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku pres 2m	m3	531,42	29,59	0,00	15 724,58	15 724,58	0,00	0,00	RTS I / 2021
18	SO 300	162701105R00	Vodorovné premístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	237,30	426,43	0,00	101 192,44	101 192,44	0,00	0,00	RTS I / 2021
19	SO 300	162701109R00	Příplatek k vod. premístění hor.1-4 za další 1 km 237,3014*10	m3	2 373,01	32,95	0,00	78 190,81	78 190,81	0,00	0,00	RTS I / 2021
20	SO 300	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	237,30	420,22	0,00	99 718,79	99 718,79	0,00	0,00	RTS I / 2021
			<b>SO 300 17</b> <b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>83 110,77</b>	<b>149 048,20</b>	<b>232 158,96</b>		<b>246,20</b>	
21	SO 300	175200022RAD	Obsyp objektu šterkopískem  <i>šachty</i>	m3	31,04	1 654,76	14 338,66	37 023,27	51 361,93	1,67	51,83	RTS I / 2021
			Varianta: s dodáním šterkopísku  43,7402 -(3,14*0,5*0,5*(0,84+3,85+4,22+2,72+1,55)+3,14*1,0*1,0*0,15*5)		0,00							
					43,74							
					-12,70							

22	SO 300	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>Varianta: s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm</i>		m3	114,33	1 319,08	68 772,11	82 041,48	150 813,58	1,70	194,37	RTS I / 2021
				<i>dle rezu a situace kanalizace</i>				0,00	0,00				
								35,57	66,16				
			1,4*0,55*(32,5+13,7) 1,6*0,55*(121,38-(32,5+13,7))					0,00	5,85				
				<i>přípojky</i>				6,75					
23	SO 300	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím		m3	147,06	203,89	0,00	29 983,45	29 983,45	0,00	0,00	RTS I / 2021
				<i>dle situace a podél. rezu</i>				0,00					
			340,6182-(114,3324+79,2288)					147,06					
	<b>SO 300 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>					<b>86 263,29</b>	<b>84 939,29</b>	<b>171 202,58</b>		<b>153,57</b>	
24	SO 300	452311141R00	Desky podkladní pod šachty z betonu C 16/20 0,8*0,8*3,14*0,15*5		m3	1,51	6 410,16	7 690,13	1 971,26	9 661,39	2,50	3,77	RTS I / 2021
				<i>dle rezu</i>				1,51					
25	SO 300	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva teženého 0 - 4 mm		m3	79,23	2 038,92	78 573,16	82 968,03	161 541,18	1,89	149,80	RTS I / 2021
				<i>dle situace kanalizace</i>				0,00	0,00				
			1,4*(32,5+13,7) 1,6*0,1*(121,38-(32,5+13,7))					64,68	12,03				
				<i>přípojky</i>				0,00	1,17				
			1,3*0,1*3,0*3 1,5*0,1*3,0*3					1,35					
	<b>SO 300 57</b>		<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčicné</b>					<b>80 398,94</b>	<b>17 333,06</b>	<b>97 732,00</b>		<b>103,10</b>	
26	SO 300	576000070RAB	Obnova komunikací - komplet skladba - nezpevněná <i>Varianta: bez výkopových prací</i>		m2	113,93	857,84	80 398,94	17 333,06	97 732,00	0,90	103,10	RTS I / 2021
	<b>SO 300 87</b>		<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a cedičových</b>					<b>288 659,59</b>	<b>33 863,97</b>	<b>322 523,55</b>		<b>1,13</b>	
27	SO 300	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 18		m	18,00	231,24	19,33	4 142,99	4 162,32	0,00	0,00	RTS I / 2021
				<i>dle situace - přípojky</i>				18,00					
28	SO 300	286111911	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200		m	18,00	1 342,70	24 168,60	0,00	24 168,60	0,01	0,13	RTS I / 2021
29	SO 300	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300		m	121,38	246,16	157,92	29 720,98	29 878,90	0,00	0,00	RTS I / 2021
30	SO 300	286111921	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250		m	121,38	2 125,95	258 047,81	0,00	258 047,81	0,01	1,00	RTS I / 2021
31	SO 300	2865447141	Redukce kanalizační 250/200		kus	6,00	1 044,32	6 265,92	0,00	6 265,92	0,00	0,01	RTS I / 2021
	<b>SO 300 89</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>					<b>232 336,02</b>	<b>117 430,77</b>	<b>349 766,78</b>		<b>21,56</b>	
32	SO 300	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m		m	121,38	61,29	0,00	7 439,38	7 439,38	0,00	0,00	RTS I / 2021
33	SO 300	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m		úsek	6,00	929,95	0,00	5 579,70	5 579,70	0,00	0,00	RTS I / 2021
34	SO 300	892663111R00	Zabezpečení koncu kanal. potrubí DN do 600, vodou		úsek	14,00	4 003,24	6 734,44	49 310,92	56 045,36	0,00	0,01	RTS I / 2021
35	SO 300	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou		m	18,00	36,18	35,27	615,97	651,24	0,00	0,00	RTS I / 2021
36	SO 300	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou		m	121,38	48,74	520,33	5 395,73	5 916,06	0,00	0,00	RTS I / 2021
37	SO 300	894412311RAC	ŠD1 - Šachta, DN 1000 stena 120 mm, komplet <i>Varianta: zdené dno, poklop litina 40 t</i>		kus	1,00	40 529,72	33 155,66	7 374,06	40 529,72	3,45	3,45	odvozeno od RTS
38	SO 300	894412311RCB	ŠD2 - Šachta, DN 1000 stena 120 mm, komplet <i>Varianta: celk. hloubka 3,85 m, poklop litina 40 t</i>		kus	1,00	62 037,82	50 943,26	11 094,56	62 037,82	5,47	5,47	RTS I / 2021
39	SO 300	894412311RCB	ŠD3 - Šachta, DN 1000 stena 120 mm, komplet <i>Varianta: celková hloubka 4,22 m poklop litina 40 t</i>		kus	1,00	68 875,65	56 558,25	12 317,40	68 875,65	5,47	5,47	RTS I / 2021
40	SO 300	894412312RAB	ŠD4 - Šachta, DN 1000 stena 120 mm, komplet <i>Varianta: celk. hloubka 2,72 m poklop litina 40 t</i>		kus	1,00	56 443,22	46 554,74	9 888,48	56 443,22	3,72	3,72	RTS I / 2021
41	SO 300	894412311RAB	ŠD5 - Šachta, DN 1000 stena 120 mm, komplet <i>Varianta: celková hloubka 1,55 m poklop litina 40 t</i>		kus	1,00	46 248,63	37 834,05	8 414,58	46 248,63	3,45	3,45	odvozeno od RTS
	<b>SO 300 91</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>					<b>6 419,00</b>	<b>3 184,78</b>	<b>9 603,78</b>		<b>3,31</b>	
42	SO 300	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s operou, lože z C 12/15 <i>Varianta: včetně obrubníku</i>		m	13,60	706,16	6 419,00	3 184,78	9 603,78	0,24	3,31	RTS I / 2021
	<b>SO 300 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>46,35</b>	<b>300,37</b>	<b>346,72</b>		<b>0,84</b>	
43	SO 300	948944112R0R	Bourání stáv. šachet 0,84		m	0,84	412,76	46,35	300,37	346,72	1,00	0,84	
	<b>SO 300 97</b>		<b>Prorážení otvoru a ostatní bourací práce</b>					<b>0,00</b>	<b>99,09</b>	<b>99,09</b>		<b>0,02</b>	
44	SO 300	976085211R00	Vybourání kanal. rámu a poklopu plochy do 0,3 m2		kus	1,00	99,09	0,00	99,09	99,09	0,02	0,02	RTS I / 2021
	<b>SO 300 99</b>		<b>Presun hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>40 443,54</b>	<b>40 443,54</b>		<b>0,00</b>	
45	SO 300	998276101R00	Presun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	528,95	76,46	0,00	40 443,54	40 443,54	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>SO 300 S</b>		<b>Presuny suti</b>					<b>0,00</b>	<b>38 905,90</b>	<b>38 905,90</b>		<b>0,00</b>	
46	SO 300	979081111R0R	Odvoz suti a výbor. hmot na skládku do 20 km		t	79,73	67,76	0,00	5 402,40	5 402,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
47	SO 300	979990107R00	Poplatek za skládku suti - smes		t	79,73	420,22	0,00	33 503,50	33 503,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
								<b>Celkem:</b>		<b>2 274 592,78</b>			

Poznámka:



# Platební harmonogram

**Název akce:**

**Rekonstrukce ulice Šeříkové – obec Loděnice**

1. měsíc	1.425.546,-
2. měsíc	1.879.463,-
3. měsíc	1.945.787,-
4. měsíc	2.260.396,69

Finanční plnění je uvedeno po měsících v Kč a cenách bez DPH

V Praze, dne elektronického podpisu

.....  
David Müller, zmocněnec

.....  
Eva Klufová, zmocněnec

**Dodatek č. / Endorsement No. 01 / 2022****k pojistné smlouvě č. / to Insurance Policy No. 2947354953**

(nezávazný překlad v anglickém jazyce / not-binding English translation only)

**Generali Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO / ID No. 45272956  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,  
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,  
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. B 1464  
Company is a member of Generali Group, stated in the Italian Register of insurance groups, kept by IVASS  
kterou zastupuje / represented by  
Ing. Ilona Šilhanová, senior manažer, Mezinárodní obchod / Manager, Multinational Business  
Ing. Jana Mádrová, upisovatel, Mezinárodní obchod / Underwriter, Multinational Business,  
(dále jen „pojistitel / hereafter „Insurer“)

a / and

**STRABAG a.s.**

se sídlem / with its seat Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00, IČO / ID No. 608 38 744,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634  
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. B 7634  
kterou zastupuje / represented by  
Ing. Ivan Ferencák, jednatel společnosti STRABAG BRVZ s.r.o. na základě plné moci  
(dále jen „pojistník/pojištěný“ / hereafter „Policyholder/Insured“)

**Korespondenční adresa / Correspondence address:**

**Pojistitel / Insurer:** Generali Česká pojišťovna a.s., odd. KPP/MEO, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4,  
Česká republika

**Pojistník / Policyholder:** korespondenční adresa zplnomocněného zástupce  
STRABAG BRVZ s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 26, Slovenská republika

uzavřeli tento **dodatek k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti:**

*concluded this Endorsement to the Liability Insurance Policy:*

**Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.**

*The authorized person as per this insurance policy is Insured.*

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2947354953 je úplným zněním pojistné smlouvy.

Ujednání výše uvedené pojistné smlouvy se **s účinností od 1. 1. 2022 0:00 hod.** ruší a nahrazují se  
následujícím textem:

*The endorsement No. 1 to the Insurance policy No. 2947354953 is the full wording of Insurance Policy. The above  
mentioned Insurance policy has been amended with effective from 1. 1. 2022 0:00 a.m. as follows:*

## **1 Pojistné nebezpečí, pojistná událost / Insured peril, Insured Event**

- 1.1 Pojištění se podle této smlouvy sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené poškozenému. Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

*The insurance as per this Policy is agreed for case that Insured is obligated to compensate damage or other harm caused to aggrieved party. The insurance covers only the Insured's obligation to compensate damage or other harm caused to other parties by act or omission or illegal state as a result of Insured's activity or legal relationship which are specified in the insurance policy and to which Insured is entitled based on the applicable legal regulations.*

- 1.2 Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

*Insured Event is the Insured's obligation to compensate damage or other harm and simultaneously if there is the Insurer's obligation to provide insurance indemnity.*

## **2 Všeobecná ustanovení / General Stipulations**

- 2.1 Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení aktivit společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21. 12. 2019 je pojistitelem dle této pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1, 110 00.

Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmíněna Generali Pojišťovna a.s., myslí se tím Generali Česká pojišťovna a.s.

Kontakt na DPO je: [dpo@generaliceska.cz](mailto:dpo@generaliceska.cz) a kontakt na stížnosti je: [stiznosti@generaliceska.cz](mailto:stiznosti@generaliceska.cz)  
*Insurance Policy is concluded according to Insurance Terms and Conditions of Generali Pojišťovna a.s.*

*After integration of activities of Generali Pojišťovna a.s. and Česká pojišťovna a.s. as of 21 December 2019, the Insurer as per this insurance policy is Generali Česká pojišťovna a.s., ID No.: 45272956, with its seat Spálená 75/16, Prague 1, 110 00.*

*Where Generali Pojišťovna a.s. is mentioned in the Insurance Terms and Conditions, in the insurance policy or other contractual documentation, it means Generali Česká pojišťovna a.s.*

*Contact for DPO is: [dpo@generaliceska.cz](mailto:dpo@generaliceska.cz), and contact for complaints is: [stiznosti@generaliceska.cz](mailto:stiznosti@generaliceska.cz).*

- 2.2 Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, sazebníkem administrativních poplatků, ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky a
- The Insurance is governed by the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, Schedule of administrative charges, other generally binding legal regulations of the Czech Republic and:*

Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (dále jen „VPP O 2014/01“)  
*General Insurance Terms and Conditions for Liability insurance (hereafter „VPP O 2014/01“)*

Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (dále jen „ZPP O 2014/02“)  
*Special Insurance Terms and Conditions for Liability insurance (hereafter „ZPP O 2014/02“)*

Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP O 02, 03, 05, 08, 09, 37, 835“), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány a dále také ustanoveními této pojistné smlouvy.

*Complementary Insurance terms and conditions (hereafter „DPP O 02, 03, 05, 08, 09, 37, 835“), which make inseparable part of this Insurance Policy and otherwise this Insurance Policy.*

- 2.3 Tato pojistná smlouva je součástí mezinárodního pojistného programu o pojištění odpovědnosti za škodu [včetně nadstavbového pojistného krytí DIC (Difference in Conditions)/DIL (Difference in Limits)] uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka Strabag Group a programovým pojistitelem Generali Versicherung AG.

V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle této pojistné smlouvy a rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu, vždy však pouze za podmínek a výjimek v pojistném programu uvedených.

*It is understood and agreed that this policy is the integral part of a Liability Master Policy [including Umbrella coverage DIC (Difference in Conditions)/DIL (Difference in Limits)] concluded between Policyholder's parent company Strabag Group and Program Insurer Generali Versicherung AG.*

*In the event of differences in cover or limits arising out of the terms and conditions of this policy, the Master Policy will grant coverage for said events, but all subject to the terms, conditions and exceptions of this Master Policy.*

- 2.4 Ustanovení této pojistné smlouvy jsou nadřazena ustanovením všeobecných, zvláštních a doplňkových podmínek.

*The stipulations of this Insurance Policy give precedence to the stipulations mentioned in General, Special and Complementary Insurance Terms and Conditions.*

### **3 Rozsah pojištění / Scope of Coverage**

- 3.1 Pojištění odpovědnosti pojištěného na základě pojistných podmínek uvedených v bodě 2.2.

*Liability of Insured on the basis of Insurance Terms and Conditions stated in Artl 2.2.*

- 3.2 Pojištění se rovněž vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené všemi subdodavateli pojištěného a to pouze v případech, kdy subdodavatel vykonává činnost v souvislosti s jednotlivým projektem pojistníka, tedy jedná jménem a na účet pojistníka. Tímto ujednáním není dotčen případný postih ze strany pojistitele tam, kde to právní předpisy umožňují.

**Výluky dle ZPP O 2014/02 tímto nejsou dotčeny.**

*The exclusions as per ZPP O 2014/02 hereby aren't affected.*

### **4 Pojištěný předmět činnosti / Insured activity**

- 4.1 Činnosti na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634.

*Activity stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, File No. B 7634.*

### **5 Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover**

- 5.1 Odchylně od ustanovení článku 3, odst. 3 bodu 1) ZPP O 2014/02 se pojistná ochrana vztahuje na celý svět kromě území USA a Kanady dle DPP O 02.

*Contrary to the provision of Artl. 3, para 3 point 1) ZPP O 2014/02 the insurance covers claims occurred worldwide with the exception of USA and Canada as per DPP O 02.*

*avšak / but*

- 5.2 Pro pojištění životního prostředí / For Environmental liability on „sudden and accidental“ basis:

Pojistná ochrana se vztahuje na škodné události vzniklé na území České republiky – dle čl. 3 odst. 3 bod 1) ZPP O 2014/02.

*The insurance covers claims occurred on the territory of the Czech Republic – as per Artl. 3, para 3 point 1) of ZPP O 2014/02.*

## 6 Časový rozsah pojištění / *Claims Trigger*

### 6.1 Pro pojištění životního prostředí / *For Environmental liability on „sudden and accidental“ basis:*

V souladu s čl. 3, odst. 2 ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, pokud za ni odpovídá v důsledku příčiny vzniku škody nebo jiné újmy z doby trvání pojištění sjednané dle této pojistné smlouvy.

Škoda nebo jiná újma, ke které dojde v době trvání pojištění, na základě příčiny vzniku škody nebo jiné újmy z doby před uzavřením pojistné smlouvy je pojištěním kryta pouze tehdy, pokud pojištěnému tato příčina v době uzavření pojistné smlouvy nemohla být známa.

*In accordance with Artl. 3, para 2 of ZPP O 2014/02 the Insurance covers the Insured's obligation to compensate damage or other harm in the event that an Insured is liable for damage or other harm as a result cause of damage or other harm that occurred during the period of insurance.*

*Damage or other harm that occurred during the period of insurance on the basis of cause of damage or other harm prior to signing of the insurance policy is only covered in the event that Insured could not know cause at the time of concluding of the insurance policy.*

### 6.2 Pro všechna ostatní pojistná nebezpečí / *For all other Insured Perils:*

Odchylně od čl. 3, odst. 2 ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, která nastane v době trvání pojistné smlouvy. Škoda nebo jiná újma, ke které dojde v době trvání pojištění, na základě příčiny vzniku škody nebo jiné újmy z doby před uzavřením pojistné smlouvy je pojištěním kryta pouze tehdy, pokud pojištěnému tato příčina v době uzavření pojistné smlouvy nemohla být známa.

*Contrary to Artl. 3, para 2 of ZPP O 2014/02 the insurance covers Insured's obligation to compensate damage or other harm occurring during the period of insurance. Damage or other harm that occurred during the period of insurance on the basis of on cause of damage or other harm prior to signing of the insurance policy is only covered in the event that Insured could not know cause at the time of concluding of the insurance policy. („loss occurrence“)*

## 7 Pojistná nebezpečí, limity pojistného plnění, spoluúčast *Insured perils, limits of indemnity and deductible*

Limity pojistného plnění pro připojištění jsou stanoveny jako sublimit v rámci základního limitu pojistného plnění.

*The limits of indemnity for the supplementary insurance are agreed to be sublimits of the total limit of indemnity.*

Odchylně od čl. 13, odst. 3 VPP O 2014/01 se ujednává, že celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním pojistném období nesmí přesáhnout trojnásobek limitu pojistného plnění.

*Contrary to Artl. 13, para 3 of VPP O 2014/01 the insurer's aggregate compensation of all insurance events, including the expenses for legal representation incurred within one period of insurance, must not exceed agreed triple limit of indemnity.*

**Níže uvedené limity/sublimity i spoluúčast mají přednost před ujednáními v jednotlivých doplňkových pojistných podmínkách (DPP) a uplatní se pro každého jednotlivého pojištěného zvlášť.**

*Below stated limits/sublimits and deductibles have priority over the stipulations and articles in individual supplementary insurance conditions (DPP) and are applied for each individual Insured separately.*

### 7.1 Pojištění odpovědnosti – základní rozsah pojištění

*Liability Insurance – basic scope of cover*

- 7.2 **Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem - čl. 4, odst. 2 ZPP O 2014/02**  
*Products Liability - Artl. 4, para 2 of ZPP O 2014/02*
- 7.3 **Čistě finanční škoda - čl. 4, odst. 4 ZPP O 2014/02**  
*Pure Financial Loss - Artl. 4, para 4 of ZPP O 2014/02*
- 7.4 **Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění – čl. 4, odst. 3 ZPP O 2014/02**  
*Recourses from Health or Sickness Insurance – Artl. 4, para 3 of ZPP O 2014/02*
- 7.5 **Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů – čl. 4, odst. 1 ZPP O 2014/02**  
*Damage or other harm arising from ownership, lease and similar relationships – Artl. 4, para 1 of ZPP O 2014/02*
- 7.6 **Připojištění dle ZPP O 2014/02, článku 5, bod 2) Provádění staveb**  
*Additional Insurance as per ZPP O 2014/02, Artl. 5, para 2) Implementation of building projects*  
 V návaznosti na ustanovení čl. 5, odst. 2, bod 1), písm. a) ZPP O 2014/02 se pojištění rovněž vztahuje na povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy způsobenou vadnou realizační **dokumentací stavby**, pokud vadnou realizační dokumentaci zhotovoval pojištěný.  
 Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy jde-li o čistě finanční škodu.  
*Further to Art. 5, para 2, point 1), letter a) of ZPP O 2014/02 the insurance covers Insured's obligation to compensate damage or other harm caused by a faulty implementation documentation of the building, if the faulty implementation documentation was made by Insured.*  
*The Insurance does not cover the obligation of the Insured to compensate for Pure Financial Loss.*
- 7.7 **Připojištění dle DPP O 03 – Věci třetích osob**  
*Additional Insurance as per DPP O 03 – Third party property in care, custody and control*
- 7.8 **Připojištění dle DPP O 05 – Věci zaměstnanců / návštěvníků**  
*Additional Insurance as per DPP O 05 - Property of Employees / Visitors*
- 7.9 **Připojištění dle DPP O 08 – Životní prostředí**  
*Additional Insurance as per DPP O 08 – Environmental liability on „sudden and accidental“ basis*
- 7.10 **Připojištění dle DPP O 09 – Křížová odpovědnost**  
*Additional Insurance as per DPP O 09 – Cross Liability*
- 7.11 **Připojištění dle DPP O 37 – Škody vzniklé člena orgánu společnosti**  
*Additional Insurance as per DPP O 37 – The damages occurring to Directors and Officers*  
 Celkový limit pojistného plnění  
 7.1 – 7.11: **ekv. EUR 5.000.000,-**  
*Total Limit of Indemnity 7.1- 7.11:*  
 Roční agregát 7.1 – 7.11: **ekv. EUR 15.000.000,-**  
*Annual Aggregate 7.1 – 7.11:*  
 Spoluúčast: **ekv. EUR 2.500,-** na jednu a každou pojistnou událost na každé nebezpečí  
*Deductible: each and every loss for each peril*

## 8 **Pojištění odpovědnosti za ekologickou újmu / Liability for Environmental Damage**

Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, sazebníkem administrativních poplatků, ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky a *The Insurance is governed by the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, Schedule of administrative charges, other generally binding legal regulations of the Czech Republic and:*

Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (dále jen „VPP O 2014/01“)  
*General Insurance Terms and Conditions for Liability insurance (hereafter „VPP O 2014/01“)*

Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (dále jen „ZPP O 2014/02“)  
*Special Insurance Terms and Conditions for Liability insurance (hereafter „ZPP O 2014/02“)*

Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP O 835“), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány a dále také ustanoveními této pojistné smlouvy.

*Complementary Insurance terms and conditions (hereafter „DPP O 835“), which make inseparable part of this Insurance Policy and otherwise this Insurance Policy.*

Ustanovení této pojistné smlouvy jsou nadřazena ustanovením všeobecných, zvláštních a doplňkových podmínek.

*The stipulations of this Insurance Policy give precedence to the stipulations mentioned in General, Special and Complementary Insurance Terms and Conditions.*

**8.1 Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover**

Pojištění se vztahuje na ekologickou újmu, která nastala na území ČR.  
*The insurance shall cover environmental damage that occurred on the territory of the Czech Republic.*

**8.2 Časový rozsah pojištění / Claims Trigger**

Je poskytován v rozsahu čl. 3 odst. 2 DPP O 835.  
*Is provided as per Artl. 3 para 2 of DPP O 835.*

**8.3 Pojistná nebezpečí, limity pojistného plnění, spoluúčast**  
*Insured perils, limits of indemnity and deductible*

**8.4 Připojištění dle DPP O 835 – Ekologická újma**

*Additional Insurance as per DPP O 835 - Environmental damage*

**- včetně věcného rozšíření pojištění dle čl. 4 DPP O 835**

**- incl. Substantive extension of the insurance as per Artl. 4 of DPP O 835**

Sublimit pojistného plnění 8.4:

**ekv. EUR 5.000.000,-**

*Sublimit of Indemnity 8.4:*

Spoluúčast:

ekv. EUR 2.500,-

na jednu a každou pojistnou událost  
*each and every loss*

*Deductible:*

**9 Zvláštní podmínky/ ujednání/ výluky dle mezinárodního programu STRABAG Group**  
***Special Master Policy Terms/ Conditions/ Exclusions as per program of STRABAG Group***

**9.1 Exclusions:**

Asbestos

Nuclear Hazard Radioactive Reaction Contamination

Nuclear Energy Risks

Aviation Products

Aircraft and Watercrafts

War, invasion, terrorism

Electromagnetic Field (EMF), Spongyform Encephalopathy (BSE)

Motor Liability

Genetically Modified Organism (GMO)

Guarantee or warranty

Punitive and Exemplary Damages

Terrorism Exclusion

Product recall

Gradual Pollution

Decennial Liability

Silica

**9.2 Sanctions Clause**

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United States of America, Czech Republic, or any other local applicable jurisdiction.

### 9.3 Claims Co-operation Clause

Claims Co-Operation Clause for Claims exceeding EURO 100,000.00 (or equivalent in local currency). Notwithstanding anything contained in the Reinsurance Agreement if applicable and/or the Local Policy wording to the contrary, it is a condition precedent to any liability under this Local Policy that:

- a) The Reinsured shall, upon knowledge of any circumstances which may give rise to a claim against them, advise the Reinsurer immediately by e-mail, facsimile or in writing and in any event within 2 days.
- b) The Reinsured shall co-operate with the Reinsurers (and/or their Appointed Representatives) subscribing to this Local Policy in the investigation and assessment of any loss and/or circumstances giving rise to a loss

### 9.4 The Insurer shall not indemnify the Insured for any liability:

- 1) in respect of any judgment, award, payment, legal costs and expenses or settlement delivered, made or incurred where legal actions are brought in a court of law within countries which operate under the laws of Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or Crimea Region, or any order made anywhere in the world to enforce such judgment, award, payment, legal costs and expenses or settlement either in whole or in part;
- 2) incurred by the government of Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or Crimea Region or resulting from activities that involve or benefit the government of Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or Crimea Region, or where the payment of such indemnity by the Insurer will benefit the government of Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or Crimea Region;
- 3) in respect of any settlement agreed or incurred outside of a court of law, prior to any legal actions being brought, by, or to the benefit of, persons or entities resident in Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or Crimea Region;

Entities shall include any parent company, direct or indirect holding company owned or controlled by the government of Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or Crimea Region, persons or entities resident in Belarus, Cuba, Iran, Korea (North), Syrian Arab Republic, Ukraine, Venezuela or Crimea Region.

## 10 Rekapitulace pojistného / Insurance Premium recapitulation

Rozsah dle čl. 7 a čl. 8	Roční pojistné:	Kč 1.439.570,-
Scope of cover as per Artl. 7 and Artl. 8	Annual premium:	
<b>Pojistné k úhradě</b>	<b>Kč 1.439.570,-</b>	
<b>Flat Premium due</b>		

### 10.1 Pojistné je splatné v Kč a bude uhrazeno na účet pojistitele u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia č. 900500/2700 se splatností k **7. 2. 2022.**

*Premium is payable in CZK and will be paid to account of Insurer UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia No. 900500/2700 with due date on 7. 2. 2022.*

Limity plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v originální měně EUR.

Pro každé jednotlivé pojistné období budou tyto údaje přepočítány do lokální měny Kč na základě stanoveného fixního kurzu pro celé pojistné období, který bude dohodnut mezi programovým pojistitelem a pojistníkem a uveden v pojistné smlouvě.

Fixní kurz pro pojistné období 2022 činí **EUR 1 = Kč 25,4988**

*Applied limits of indemnity and deductible are stated in original currency EUR.*

*Each policy period these figures will be converted into the local currency on the basis of fixed rate of exchange for the respective policy period. Rate of exchange will be agreed between program Insurer and Policyholder and stated in the policy.*

Fixní kurz pro pojistné období 2022 činí **EUR 1 = Kč 25,4988**



## 11 Počátek a doba trvání pojištění / Inception date and Insurance Duration

Pojištění se sjednává na dobu určitou, s počátkem pojištění dne **1. 1. 2022 (00:00 hod.)** a koncem pojištění dne **1. 1. 2023 (00:00 hod.)**

(na základě předběžného příslibu pojistného krytí) bez automatické prolongace.

*This insurance is concluded for a definite period with inception date on 1. 1. 2022 (00:00 a.m.) and expiry date on 1. 1. 2023 (00:00 a.m.)*

*(based on the Preliminary Cover Note) with no tacit renewal.*

V návaznosti na čl. 6 VPP O 2014/01 se tímto ujednává další způsob zániku pojištění:

Pojistná smlouva může být ukončena během trvání pojistného období na základě společného rozhodnutí mateřské společnosti pojistníka/ pojištěného a programového pojistitele/ zajistitele.

*Further to Artl. 6 of VPP O 2014/01: The Insurance policy may be terminated within the policy period subject to the decision of both – policyholder's parent company and the Program Insurer.*

Obnova této pojistné smlouvy na další pojistné období je možná pouze tehdy, bude-li obnoven také příslušný mezinárodní pojistný program, jehož je tato pojistná smlouva součástí.

V případě obnovy bude tato pojistná smlouva prodloužena pod stejným číslem.

*This policy shall only be renewed for next period provided that the Master Policy, of which this policy is a part, is also renewed. In such case Insurance Policy will be renewed under the same number.*

## 12 Závěrečná ustanovení / Final Conclusions

12.1 Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištění.

*This insurance policy is effective from the inception date.*

### 12.2 Informace o platném právu a řešení stížností / Information about the governing law and the resolution of complaints

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

V případě nespokojenosti se s případnou stížností může pojistník obrátit na pojistitele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu [stiznosti.cz@generaliceska.cz](mailto:stiznosti.cz@generaliceska.cz). V případě, že pojistník není spokojen s vyřízením stížnosti, nesouhlasí s ním nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.

Se stížností se může pojistník obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Další informace o způsobu vyřizování stížností také pojistník získá na internetových stránkách [www.generaliceska.cz](http://www.generaliceska.cz).

*The insurance policy is governed by the law of the Czech Republic, the insurance terms and conditions are drawn up in Czech language and the Insurer will communicate with clients and inform them in Czech language unless, in specific cases, they otherwise agree at the request of the client. In case of dissatisfaction, Policyholder may contact the Insurer electronically and send them the complaint to the e-mail address: [stiznosti.cz@generaliceska.cz](mailto:stiznosti.cz@generaliceska.cz). In the event that Policyholder is not satisfied with the settlement of your complaint, does not agree with it or has not received a response to its complaint, Policyholder may contact the Office of the Ombudsman of Generali Česká pojišťovna a.s.*

*Policyholder can also make a complaint to the Czech National Bank, Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, which is the supervisory authority for the insurance industry.*

*For more information about how complaints are settled go to [generaliceska.cz](http://generaliceska.cz).*

### 12.3 Mimosoudní řešení sporů / Out-of-court dispute resolution

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.

V případě spotřebitelských sporů z neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí [www.coi.cz](http://www.coi.cz).

*Should any dispute arise from an insurance policy, competence to resolve it will lie with courts having general jurisdiction.*

*In case consumer's complaints of non-life insurance consumers have the opportunity to resolve the dispute out of court before the Czech Trade Inspection: [www.coi.cz](http://www.coi.cz).*

#### 12.4 **Prohlášení pojistníka/pojištěného / Declaration of the Policyholder/ Insured**

Pojistník prohlašuje, že převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumí a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasí. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy se seznámil též se sazebníkem poplatků.

Pojistník prohlašuje, že pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemá. Pojistník prohlašuje, že nabízené pojištění odpovídá jeho požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň pojistník prohlašuje, že mu byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny dotazy k sjednávanému pojištění. Pojistník se zavazuje plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě jejich porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Pojistník zprošťuje pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodních událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodní události dále:

- pojistník zprošťuje státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- pojistník zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodní událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- pojistník zmocňuje pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodních událostí a s výplatou pojistných plnění.

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho pojistník zprošťuje povinností mlčenlivosti.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění pojistník uděluje i ve vztahu k již dříve sjednaným pojištěním a vztahují se i na dobu po smrti pojistníka nebo po zániku pojistníka, je-li právnickou osobou.

Pojistník prohlašuje, že všechny údaje, které sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud pojistník údaje nenapsal vlastnoručně, pojistník stvrzuje, že je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Pojistník se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a je si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Pojistník prohlašuje, že je oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuje, že seznámí pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatních relevantních dokumentů a informací sdělených pojistitelem.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování osobních údajů (viz. příloha Stručná informace o zpracování osobních údajů) a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na [www.generaliceska.cz](http://www.generaliceska.cz) v sekci Ochrana osobních údajů a dále v obchodních místech pojistitele. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu vhodným způsobem informuje i pojištěné a dále se zavazuje, že pojistiteli bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

*Hereby Policyholder confirms the acceptance all provisions of insurance policy including all supplements and insurance terms and conditions prior the conclusion of an insurance policy. Policyholder declares that Policyholder understands and agrees to their content. Policyholder confirms the acceptance of Schedule of administrative charges before conclusion of an insurance policy.*

*Policyholder confirms that Policyholder informed the insurer about all my insurance needs and requirements; these were taken by the insured without any other needs and requirements. Policyholder declares that offered*



*insurance corresponds to its insurance needs and to its insurance interest. Simultaneously Policyholder declares that its questions were answered.*

*Policyholder obligates to carry out duties mentioned in insurance terms and conditions and Policyholder is aware that in the event of infringement may affect the adverse consequences (e.g. termination of insurance, decrease or rejection of the claim indemnification by the insurer).*

*Policyholder relieves the Insurer of the duty of confidentiality concerning concluded insurance and potential claims in relation to the reinsurer for reinsurance needs. Upon the occurrence of an insured event:*

- Policyholder relieves duty of confidentiality the prosecution, police and further authorities acting in criminal proceedings, fire brigade, first-aid service, health care-facility, doctors and ambulance;*
- Policyholder authorizes the Insurer, respectively the person authorized by the Insurer, to look over/inspect the court's and police's files eventually other agency records related to this claim investigation being in progress and make the copies of these files and records.*
- Policyholder authorises the insurer to inspect the documents of other insurers related to claim investigation and the claim indemnification.*

*Policyholder agrees with the fact that Insurer can provide information concerning the concluded insurance to third parties which are entitled to receive an insurance indemnity (e.g. in connection with establishment of right of lien to insurance receivables) and thus waive Insurer the confidentiality.*

*Policyholder grants also the above approvals and authorization in relation to previously arranged insurance and apply for period after its death or after the expiry of the policyholder, if it is a legal entity.*

*Policyholder confirms that all information told to insurer (especially those which are specified in the insurance policy) is true and complete. If Policyholder did not write information personally Policyholder confirms that Policyholder has checked them and they are true and complete. Policyholder obligates to inform about all possible changes promptly (including changes in personal data) and Policyholder is aware of possible negative consequences of not-reporting of changes (especially by delivery of correspondence).*

*Policyholder declares that Policyholder is authorized to make the above mentioned statement also on behalf of Insured when the person is different from Policyholder. In this case Policyholder obligates that Policyholder will inform Insured about wording of this policy including stated Insurance Terms and Conditions and other relevant documents and information communicated by Insurer.*

*Policyholder declares that was informed about personal data processing (see Enclosure Brief information about the processing of personal data) and that details regarding personal data are available on [www.generaliceska.cz](http://www.generaliceska.cz) in Personal Data section and also at Insurer's business premises. Policyholder obligates to inform the Insured accordingly in an appropriate manner and further Policyholder obligates to notify Insurer of any changes to its Personal Data.*

- 12.5 Tento dodatek obsahuje 11 stran a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek je zároveň i pojistkou.  
Právně závazné je pouze české znění textu (mimo ujednání v článku 9).  
*This endorsement consists of 11 pages and is issued in two original copies of which each of the contractual parties shall receive one. This endorsement is simultaneously an Insurance certificate.  
Legally valid is only the Czech wording (except stipulation in Artl. 9).*
- 12.6. Tento dodatek je zároveň i pojistkou. / *This endorsement is simultaneously an Insurance certificate.*
- 12.7 Právně závazné je pouze české znění textu (mimo ujednání v článku 9).  
*Legally valid is only the Czech wording (except stipulation in Artl. 9).*



12.8 Součástí pojistné smlouvy jsou také následující přílohy:

- Informační dokument o pojistném produktu
- Stručná informace o zpracování osobních údajů
- Předmluvní informace

*Following Attachments are also included in the insurance policy:*

- *Information document about insurance product*
- *Brief information about the processing of personal data*
- *Precontract information*

12.9 Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost dodatku potvrzují svým podpisem.

*Both contractual parties declare that they have read this endorsement before signing it, that endorsement was concluded after mutual negotiation according to their will, definitely and clearly and that endorsement was not concluded in distress and under one-side disadvantageous conditions. The authenticity of this endorsement is countersigned by both contractual parties.*

V Praze / Prague dne / on 2.2.2022

za pojistitele:

*on behalf of Insurer:*

Generali Česká pojišťovna a.s.

Ing. Ilona Šilhanová  
senior manažer  
*Senior Manager*

Ing. Jana Mádrová  
upisovatel  
*Underwriter*

V / In PRAZE dne / on 03.02.2022

za pojistníka (pojištěného):

*on behalf of Policyholder (Insured):*

STRABAG a.s.

Ing. Ivan Ferenčák  
jednatel společnosti  
STRABAG BRVZ s.r.o.  
na základě plné moci

Vystavil / Issued by: Milada Pavlíková  
Mezinárodní obchod / *Multinational Business*  
e-mail: milada.pavlikova@generaliceska.cz

**STRABAG**

**STRABAG BRVZ s.r.o.**  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
(10)

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **146207833-220203-220221134801**, skládající se z **11** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ANTONIE JANDOVÁ**

Vystavil: **Městská část Praha 5**

Pracoviště: **Městská část Praha 5**

**V Praze dne 21.02.2022**



146207833-220203-220221134801