

Vysvětlení zadávací dokumentace (ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“)

- vysvětlení je zveřejňováno dne 17. 6. 2024

Základní informace o veřejné zakázce a zadavateli

Název zakázky: **Rozšíření kapacity MŠ nám. Svornosti 8**

Předmět zakázky: stavební práce
Druh zakázky: podlimitní veřejná zakázka
Název zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo zadavatele: Horova 28, 616 00 Brno
IČO zadavatele: 44992785
Právní forma zadavatele: 801 - obec
Adresa profilu zadavatele: <https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1e85f773-3ecd-4af0-a60b-3de2eb49a859>

Základní informace o zadávacím řízení

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Žádost vysvětlení č. 3:

Zadavatel obdržel dne 14. 6. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikovanému zadávacímu řízení v tomto znění:

Dobrý den, Celý VV nepočítá ani cenu za položku, natož celkovou. Výkaz je nepřiměřený k veřejné zakázce. Tím prosíme o zavzorečkování výkazu výměr.

Vysvětlení č. 3

V souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“), poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce tak, že nahrazuje výkaz výměr tvořící přílohu zadávací dokumentace ve znění:

- **Příloha č. 5 - MŠ nám.Svornosti-staveb.úpravy -VÝKAZ VÝMĚR_v2.xlsx**
- **24044-201 Výkaz výměr.xlsx**

výkazem výměr ve znění:

- **RPZ Stavební úpravy MŠ náměstí Svornosti 8, Brno - slepý rozpočet.xlsx**

Zadavatel sděluje, že takto zveřejněný výkaz výměr tvoří součást přílohy č. 5 – Technická specifikace (projektová dokumentace a výkaz výměr) namísto dříve zveřejněných výkazů výměr,

je v editovatelné podobě, obsahuje tzv. „zavzorcování“ a pokrývá veškerý předmět plnění veřejné zakázky.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedenou změnu zadávací dokumentace zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ, **do 25. 6. 2024 do 9.00 hod.**

Příloha:

- **RPZ Stavební úpravy MŠ náměstí Svornosti 8, Brno - slepý rozpočet.xlsx**