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SMLOUVA O DÍLO
(dále jen Smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem ,,Zemni práce pro založení zeleného pásu Líbeznice, Segment
1///" uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
také jen ,,občanský zákoník") mezi smluvními stranami:
Objednatel: Obec Líbeznice

Oprávněný zástupce: Mgr. Martin Kupka, starosta

lČ: 002 40 427

DIČ: CZ00240427

Sídlo:

Ba nkovní účet:

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen ,,Objednatel")
a

Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

Michal Doubrava, místostarosta, Tel.
E-mail:

Zhotovitel: Golf Garden Service s.r.o.,

Oprávněný zástupce: Milan Ištok

zapsaný: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vI. 219681

Právníforma: Právnická osoba

IČ/DIČ: 02468166, CZ02468166

-1

SÍd|o/místo podnikání: V Podbabě 2602/29b, 160 00, Praha 6 l

l Bankovní účet, číslo

osoba oprávněná jednat Milan Ištok
ve věcech smluvních:

kontaktní údaje: telefon: e-mail:

osoba oprávněná jednat ve věcech jan svárovský
technických:

kontaktní údaje: telefon: e-mail:

(dále jen ,,Zhotovitel")
1.

Preambule
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řizenI na souvÍsejÍcÍ veřejnou zakázku
vedenou pod názvem: Zemni práce pro založeni zeleného pásu Líbeznice, Segment 1/11. Objednatel
jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řIzenI nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky
Objednatele a zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako
nejvhodnější.
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Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dále
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejich
příloh, zejména projektové dokumentace, výkazu výměr a vydaného stavebního povolení), se kterými
je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce, a nabídkou Zhotovitele na
účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plněni
dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně
všech příloh a nabídku Zhotovitele. jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky
Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této Smlouvy, avšak
tyto povinnosti nejsou výslovně v této Smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly,
Že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součásti obsahu závazkového vztahu založeného touto Smlouvou
a Zhotovitel je povinen je dodržet. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými
živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném
rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a
organizačními prostředky k jeho realizaci.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.
Předmět díla

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje
Zhotoviteli provedené di'lo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla,
a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných vtéto Smlouvě.

Dílem je založeni části okružni'ho parku ,,Zelený pás" ve východní části obce od ulice
Nádražn' po budovu pavilonu ZŠ a ZUŠ Libezn'ce, spočIvajic' v zemních prac'ch, tvarován'
terénu a trasování cest (dále také jen ,,dílo", "předmět pinění" nebo ,,stavba").

Dílo zahrnuje provedení stavebních zemních prací, v souladu s projektovou dokumentací,
dále služby a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném projektovou
dokumentaci, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními
předpisy, technickými a kvalitativnImi normami a požadavky Objednatele. Diio bude
provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím
znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele.

Smluvní strany si předaly k provedeni díla následující doklady, podklady a dokumentaci:

- projektová dokumentace pro vydáni rozhodnutí o změně využiti území vedená pod
názvem ,,Zelený pás Líbeznice/segment 1'°, vypracované společností ATELIER Ml
architekti s.r.o., Markétská 1/28, 169 00 Praha 6 (dále jen ,,projektová dokumentace")
v 1 vyhotovení,

- kopii rozhodnuti o změně využiti území
- harmonogram provádění prací,
- soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr).

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní
sIly, a to od dokumentu nejvyšší právní sIly po dokument nejnižší právní sily:
" vlastnitext této smlouvy o dílo,
· textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součásti
dokumentace stavby) a případné změny či dodatečné informace,
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek
(položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky Zhotovitele,
· harmonogram provádění prací,
· ostatní části zadávací dokumentace, podrobnosti a specifikace předmětu plnění.

Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla
v tištěné formě (2 výtisky) a elektronické podobě ve formátu pdf, dwg, doc a xIs.

Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou podrobně uvedeny v projektové
dokumentaci. Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně
seznámen.
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q 2,7, Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajÍcÍch podzemních inženýrských sítích
a stavebních objektech uvedených v projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověřeni a vytýčení
inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto síti a přijme taková opatření, aby nedošlo
k jejich poškození během provádění díla.

3.
Doba zahájení a zhotovení díla

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do sedmi pracovních dnů
po převzetí staveniště od Objednatele dle ustanoveni 8.2. této Smlouvy.

Zhotovitel provede dílo nejpozději do 90 dnů od předáni a převzetí staveniště. Termín
předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však
5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve,
než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy
v řádném Či v předčasném terminu převzít. Na dokončení díla může mít vliv prováděni
stavebních prací na intenzifikaci čistírny odpadních vod prováděné ve stejném čase a místě
na sousedíchn pozemku, který bude průběžně kontrolován technickým dozorem
Objednatele a v případě potřeby bude zohledňován.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo
prokazatelně provádět v důsledku:

· překážek na straně Objednatele,
· důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc),
· extrémně nevhodných klimatických podmínek bránícIch řádnému provádění díla,

avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik
Zhotovitel okamžitě zapíše do stavebního deníku, kam následně zapíše též dobu jejich
trvání; zápis uvedených okolnosti musí být předložen do 2 pracovních dnů ke schválení a
potvrzení Objednateli, jinak je neplatný. Důkazní břemeno je v tomto případě zcela na
straně Zhotovitele.

4.
Splněni díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dlb jeho řádným ukonČením, předáním jeho
předmětu Objednateli bez vad a nedodělků a umožněním jeho užIvání, vše v souladu s
ustanoveními této Smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní
řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle
platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace, stavebního
povolení a územního rozhodnutí a podle příslušných ujednání této Smlouvy a v rozsahu
umožňujÍcÍm řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým
předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede
staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli tak, aby
stavba, která je předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady.
Nedňnou součástí řádného ukončení díla je předáni všech dokladů souvisejÍcÍch
s předmětem díla (pokud to povaha zakázky vyžaduje) Objednateli, zejména revizní zprávy,
atesty o funkčnosti, prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a dle souvisejÍcÍch předpisů (zejména nařkení vlády č. 163/2002 Sb.),
dokladů o výsledcích kontrol a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o funkčnosti,
dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke
všem zařIzenIm a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů, certifikátů,
dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření a dalších dokladů, jsou-li
relevantní z povahy díla, a splnění závazku uvedeného v ČI. 2 této Smlouvy, podrobná
fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončeni, průběžná
fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě. To vše v souladu s pokyny
Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající
funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je
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4.2,

oprávněn požadovat doložení technických listů, prohlášení o vlastnostech a obdobné
dokumentace k použitým či k použití zamýšleným výrobkům nebo materiálům již v průběhu
plnění.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat závazný harmonogram provádění
prací předaný Zhotovitelem Objednateli před podpisem Smlouvy.

O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný
oběma smluvnImi stranami (dále jen ,,zápis"). Zápis má právní účinky pouze v tom případě,
že obsahuje prohlášeni Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a
povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla,
resp. s drobnými vadami a nedodělky a způsobem a termínem jejich odstranění.

Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o terminu odstranění vad a nedodělků, pak piati,
že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od
stanoveného dne předání a převzetí předmětu plněni. Po odstranění vad a nedodělků bude
o této skutečnosti sepsán zápis o odstraněni zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu
oběma smluvními stranami bude předmět plněni považován za ukončený a předaný.

Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí,
že za ně nenese odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a
to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně
vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat
odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.

Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukonČeno, dílo s vadami a nedodělky či
dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a
povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránIcI v řádném
užÍvanÍ díla jsou vady bránIcI plynulému a bezpečnému užÍvání díla v celém rozsahu.

K sepsáni' zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k odevzdáni.

F

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.
Cena díla

5.1. Cena díla Činí: 415 311,20 KČ bez DPH
87 215,35 KČ DPH

502 526,55 KČ včetně DPH.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětné zakázky po celou dobu prováděni díla a jako cena maximální, dle cenové
nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.

Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plněni
s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty ,,včetně DPH" a ,,DPH", pokud dojde ke změně
daňových zákonů souvisejÍcÍch s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby
daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.

Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plněni Zhotovitele nutných
k řádnému splněni předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje oceněni veškerých činnosti,
dodávek a souvisejÍcÍch výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla -
předmětné veřejné zakázky. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný
vývoj cen k datu dokončenia předánÍdí|a.

Případné dodatečné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy může
Objednatel zadat Zhotoviteli až do celkového rozsahu 15 % sjednané ceny dle této Smlouvy.
Pokud Zhotovitel provede jakékoliv takové práce bez předchozí písemné dohody s
Objednatelem, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních
ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.
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' 5.6.

5.7.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (např. v případě nesouladu projektové dokumentace,
resp. výkazu výměr, se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla), k jejichž
provedením Objednatel dá písemný souhlas nebo písemně potvrzenou objednávku, musí
být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostI
faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a
odsouhlaseny. V případě vIceprací musí být zachovány jednotkové ceny uvedené
Zhotovitelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést vícepráce, které nejsou
uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené
v aktuálně platném směrném ceníku stavebních prací ponížené o 10 %.

Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci
předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snÍženÍ ceny díla, a to v dostatečném
časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě
s předáním díla.

6.
Platební podmínky

6.1.

6.2.

6.3.

Objednatel neposkytuje zálohy,

Platba proběhne v českých korunách.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dÍ|čÍ měsíČní faktury. Právo
Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění
(provedených stavebních prací) Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové
nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, odsouhlasenými odpovědnou
osobou Objednatele (technickým dozorem investora). Soupis stavebních prací bude
vyhotovován ke každé vystavované faktuře. Objednatel je spolu s odůvodněním svého
stanoviska oprávněn souhlas zčásti Či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu
odmítnout, jestliže obsahuje plněni Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp.
jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádři některým ze
shora uvedených způsobů, vzniká nás|edujÍcÍ den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na
tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je přIlohou
faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazuji' převzetí
příslušných plněni Objednatelem ani uznáni nároků Zhotovitele spjatých až s řádným
dokončením, předáni'm a převzetím díla.

Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu za
poslední měsíc, ve kterém bylo dílo řádně předáno, s vyúčtováním Objednatelových dilčích
plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za poslední etapu,
projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí
předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti
s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.

Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručenído sídla Objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plněni této Smlouvy,
jestliže Zhotovitel neplni kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (sta novenou).

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dňčífaktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plněni Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud
je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.

Daňový doklad musí obsahovat vŠechny povinné náležitosti definované zejména v § 28
odst. 2 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, Že daňový doklad (faktura) nebude
mít odpovídajÍcÍ náleŽitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět
Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta
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6.10.

splatnosti poČíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě '
doplněného či opraveného dokladu.

Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, v platném znění, možnost Částečného splatného plnění Objednatele třetím
osobám, poddodavatelům, definovaným v ČI. 7.18 této Smlouvy. V takovém případě bude
Objednatelem plněno za objem prací skutečně odvedených poddodavatelem potvrzených
zápisem ve stavebním deníku odsouhlaseným technickým dozorem Objednatele. výše
plněné částky nesmí přesahovat částku uvedenou ve výkazu výměr, může být však nižší.
Konečná výše plněné částky bude odsouhlasena Zhotovitelem, pokud Zhotovitel ani přes
výzvu Objednatele souhlas k výši částky nedá, má se za to, že souhlas byl vysloven s částkou
sníženou o 10 % oproti částce uvedené ve výkazu výměr. zbývajIcí výše částky bude
následně na základě předloženého řádného daňového dokladu uhrazena Zhotoviteli.
Zhotovitel je v tomto smyslu povinen upravit smlouvu mezi ním a poddodavatelem, na
základě které je předmětný objem prací nebo dodávek pro Objednatele třetí osobou
poskytován. Daňový doklad, na základě kterého bude třetí osobě Objednatelem plněno,
bude mít náležitosti a bude vystaven třetí osobou v souladu s ČI. 6 Platební podmínky
Smlouvy o dílo. Objednatel tohoto práva využije ve výjimečných případech, pokud dojde ke
zjištění, že Zhotovitel svým dodavatelům řádně nehradí odměnu za prokazatelně
odvedenou práci na předmětné stavbě a pokud by tím bylo ohroženo provádění předmětu
díla ve sjednaném harmonogramu a kvalitě. O tom, zda je průběh stavby ohrožen,
rozhoduje v celém rozsahu Objednatel. Objednatel je povinen na svůj úmysl uhradit
poddodavateli částečné plnění za odvedenou část díla upozornit zápisem do stavebního
deníku minimálně 3 dny před uskutečněním platby.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Podmínky provádění díla
Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.

Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a
dodávek a jejich přesun na místa plnění.

Zhotovitel zajišťuje provedeni díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy.

Po dobu prováděni předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické,
požární a bezpečnostní předpisy.

Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit
Zhotovitel.

Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich
zabudováni do místa prováděni stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde,
použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném
poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem
podle této Smlouvy.

Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
Článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu.
výkon správy konči okamžikem řádného předáni a převzetí plněni podle této Smlouvy
Objednatelem.

Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní,
nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na Objednatele.

Zhotovitel na vlastni náklad vypracuje potřebnou prováděcí (realizační) projektovou
dokumentaci a provede v případě potřeby dop|ňujÍcĹ průzkumné práce.
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j 7.10. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým
způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve
smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

7.11. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
- splňuji požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon); splněni této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním
přIslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívánÍ a splňují požadavky zák. č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;

- smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN en), jejichž
použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu;

- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité
materiály a povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky uvedenými
v projektové dokumentaci.

7.12.

7.13.

Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovnici, kteří jsou pro dané práce
platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikování.

Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastni náklady zajisti připojeni a odběr stavebních
energii.

7.14. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt
odpovědnost Zhotovitele za Škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním
plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plněni nesmí být nižší než 5 mil. KČ a výše
spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. Zhotovitel je povinen udržovat pojištěni' po
celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné
smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnuti originál pojistné smlouvy.

7.15. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit
prostřednictvím poddodavatelů. Za tu část předmětu plněni, jejíž plnění bude prováděno
třetí osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel a poddodavatel společnou a nerozdílnou
odpovědnost.
Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím
kterého Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před
faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:

- písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro
Zhotovitele zajišt'ovat.

- Identifikační údaje nového poddodavatele.
- Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z niž vyplývá závazek poddodavatele

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky včetně společné odpovědnosti za
plněnidňa ve sjednaném rozsahu.

- Doklady k prokázání splněni kvalifikace nového poddodavatel minimálně na úrovni
kvalifikace prokázané původním poddodavatelem.

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli
v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plněni.
Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit.

7.16.

7.17.

Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo
pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řeŠení
(insolvenčni zákon), v platném znění, hrozí.

Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která
může mít vliv na plněni závazků vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy.
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7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plněni této Smlouvy poskytovat
veškerou nezbytnou součinnost.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této
Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před
zneužitím.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získáni podkladů potřebných
ke splněni díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit
jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož
součásti bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatři-li
Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá
nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.

V případě zjištění skutečnosti majIcIch podstatný vliv na provedení, předáni a fakturováni
předmětu plněni, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně
písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti
plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.

zjistí-li Zhotovitel při prováděni díla skryté překážky týkajÍcÍ se místa, kde má být dílo
provedeno, znemožňujÍcÍ (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do
dosaženi dohody o změně díla může jeho prováděni přerušit. Nedohodnou-li se strany na
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel
má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaloženi
potřebné péče odhalit.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedeni stavby a
kontrolu kvality provádění stavby (stavbyvedoucího). Zhotovitel zajistí přítomnost
stavbyvedoucího po celou dobu provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní.

Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně
upozornit Objednatele na nevhodné skutečnosti týkajÍcÍ se předmětu Smlouvy ve všech
dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo které si Zhotovitel u Objednatele vyžádal
ke splněni předmětu této Smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto
dokumentů Zhotovitelem. Pokud do této lhůty Zhotovitel Objednatele v této záležitosti
prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této Smlouvy je nadevší
pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za
vady díla způsobené pouŽitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných
Objednatelem.

8.
Staveniště, zařIzenI staveniště a stavební deník

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízeni staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro
provádění díla. Zhotovitel si zřídí zařízenI staveniště na pozemku dotčeném předmětem
plněni dle této Smlouvy.

Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 7
pracovních dnů od výzvy Objednatele.

O předá ní staveniště vyhotoví smluvní stra ny písemný protokol, který obě stra ny podepÍšÍ;
za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávaci'ho
protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užÍvání a zabezpečení staveniště a zařIzenI
staveniště.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

9.1

9.2

Provozní, sociální a případně výrobní zařIzenI staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu
se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a
respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízeni staveniště pouze pro účely souvÍsejÍcÍ
s prováděním díla a při uživánI staveniště a zařIzení staveniště je povinen dodržovat veškeré
právni' předpisy.

Nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a
vyklidit staveniště, odstranit zařIzení staveniště a prostory staveniště předat zpět
Objednateli.

Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím
není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.

Smluvní strany sepíši a podepIŠi na závěr protokol o vyklizení staveniště, který může být
proveden zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi)
s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona)-

žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1 této
Smlouvy.

Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo
na hlížet.

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejhnacího řízeni.

Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámi jména osob pověřených jednáním
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce, případně po
vyklizení a předání staveniště Objednateli.

Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému
dozoru investora, členům orgánů či pověřeným osobám Obce Líbeznice a dalším
oprávněným orgánům státní správy nebo pověřených objednatelem.

Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.16. tohoto
článku, případně dalším osobám či odborníkům, které si Objednatel na staveniště pozve, a
dále má povinnost provést vybaveni těchto osob před vstupem na staveniště nebo
pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovidají ohrožení, které pro tyto
osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich
bezpečnost.

9.
Kontrola provádění díla

Objednatel písemně urči osoby, které jsou oprávněny kontrolovat prováděni díla -
technický a/nebo autorský dozor (dále jednotně jen ,,technický dozor"). Dojde-li v průběhu
stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením
písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou
jednat za Objednatele, případně zápisem do stavebního deníku. Při převzetí staveniště si
smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s
pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkci a pravomocí, vše zápisem do
stavebního deníku.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého
uvážení.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovni den předem, zajistit
bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený
Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný při'stup, je
technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak urČi'
nový termín provedeni kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro
prodhužení terminu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze
strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto
vzniklé nákladyv souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své Činnosti technický dozor.

Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a v|astnost|'
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážni práce, bez toho, že
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba
disponujÍcÍ příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce
zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude
učiněn zápis do stavebního deníku. jsou-li prováděny montážni práce, platí totéž o
vedoucím montáži a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodlouženI termínu
dokončenístavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy.

Zhotovitel při sestavováni harmonogramu provádění prací zohlednil stanovení úseků ke
kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u
nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorni
Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři
pracovni dny předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo
znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat
odkryti části díla a umožnění provedení řádné kontroly.

Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedeni prací, které mají být uplatněny fakturou.

KontrolnI dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za kalendářnItýden, jinak dle
potřeb postupu prováděnidAa.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Záruky a reklamace
Záruční doba je sjednána pro celý předmět plnění v rozsahu veškerých stavebních prací na
předmětu díla i pro veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologiI a vybavení
na dobu šedesát měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním předání a převzetí
předmětu díla bez vad a nedodělků.

Záručn' doba je sjednána pro použité spotřební zboží na dobu dvacet Čtyři měsíců a počíná
běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na
vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel
prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.

Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištěni písemně reklamovat u Zhotovitele ve
lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem
v posledniden běhu doby záručnídoby se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci
Zhotovitel uznává.

Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně
(poštovni nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy)
reklamaci, není-li s přihlédnutkn k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta,
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však
nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení.

Jedná-li se o vadu ohrožujÍcÍ bezpečnost osob či provozu nebo hrozÍcÍ způsobit škodu
Objednateli, je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním nejpozději do 24 hodin od
obdržení reklamace a vadu odstranit v nejkratšítechnologicky možné lhůtě.

Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu
Objednatele a identifikaci této Smlouvy,

NeodstranI-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4. nebo
oznámi před jejím up|ynljtjm, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedeni oprav třetí osobě, přičemž
v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem
na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto
případě nezaniká.

Nároky zodpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvni'
pokutu.

11.
Doba platnosti, změny a ukončeni Smlouvy

11.1. Smlouva může být ukončena:

11.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

11.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana
podstatně poruŠí některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně
závazné právni předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence,
datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy.
Smluvní strany dále výslovně ujednaly, Že v takovém případě Objednateli vzniká
nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokonČení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodlouženIm termínu provedeni díla. Za podstatné
porušení Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době
uzavření Smlouvy přinejmenším předpokládat, že druhá strana v jeho důsledku
ztratí zájem na plněni porušené povinnosti. Za podstatné porušení Smlouvy je
povazovano zejména:

· neprovedení díla v rozsahu dle této Smlouvy nebo prodlení zhotovitele
s předáním díla po dobu delšinež 15 dni,

· neprovedení díla v kvalitě odpovjdajÍcÍ předpisům dle této Smlouvy nebo
neoprávněného zastavené či přerušení prací zhotovitele na stavbě na vÍce než 10
dní,

· nezahájeni prováděni díla v dohodnutém terminu s tolerancí 15 dni,
· neprovedenidňa za dohodnutou cenu,
· Prodlení Objednatele s úhradou oprávněného nároku Zhotovitele na peněžité

plnění převyšujic|' 20% zceny díla bez DPH po dobu delší než 60 dnů po její
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván,

· Opakované porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele
{stavbyvedoucího) na stavbě.

výše uvedený výčet podstatných porušeni smlouvy není možné považovat za úplný a konečný.

11.2.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se
prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je
předmětem činnosti této Smlouvy, jsou, nebo byly, nepravdivé.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, '
kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

StanovI-Ii oprávněná strana pro dodatečné plněni lhůtu, vzniká jí právo ukonČit Smlouvu po
marném upiynutí této lhůty. jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že
svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášenI povinné strany obdrží.

Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
resp. zániku Smlouvy.

Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i
nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předáni a
převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho
ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a
sjednán způsob jejich odstranění. OdmItne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě
potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat
tento zápis samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle tohoto ujednáni nezanikají nároky
Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady zhotovené části díla.

Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšjřenÍ předmětu díla, oproti
původní projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšÍřeni ve formě změnových listů, ocenit jej podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými ve směrném ceníku v aktuální
cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit
Objednateli k odsouhlasení (vÍce viz odst. 5.5. a 5.6. této Smlouvy).

12.
Smluvní pokuty

Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,05 % v KČ z dohodnuté ceny za každý započatý kalendářní den
prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předáni předmětu plněni,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen
uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 1000,- v KČ z dohodnuté za každý započatý
kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstraněni vad a
nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či souvÍsejÍcÍ soubor vad či nedodělků,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlenís odstraňováním vad a nedodělků upravené
tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla a řádně
uvedené v předávacím protokolu.

PřekročAi Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 8.2. této
Smlouvy (převzetí staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 5 000,- kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodlenI s odstraňováním vad ve sjednaném terminu, na
které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
1000,- KČ za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě porušení ustanoven odst. 7.6 (požární, bezpečnostní a hygienické předpisy) je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý zjištěný
případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a Objednateli nebo jeho zmocněnci
vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších JÍm vynaložených nákladů na
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zastoupeni apod.), bude o tuto příslušnou Částku Zhotoviteli snížena nejbližší platba formou
zápočtu vzájemných pohledávek.

12.7. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den
prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.8. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši.

12.9. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na
náhradu škody a smluvní pokutu.

12.10. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní
stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutuje Objednatel oprávněn započíst s cenou
díla.

12.11. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této Smlouvy ve výši smluvních pokut
souhlasí a považují je za přiměřené.

12.12. Smluvní pokuty vyjád'řené v procentech se vypočÍtávají z cen bez dph.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.
Závěrečná ustanoveni

V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanoveni
občanského zákoníku.

Případná neplatnost některého z ustanoveni této Smlouvy nemá za následek její celkovou
neplatnost.

jakákoliv ústní ujednáni při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně čIslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel
Objednateli, musí být předána Či předložena v Českém jazyce.

Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke
smírnému řešeni, bude spor řešen u místně a věcně přIslušného soudu Místní příslušnost
věcně příslušného soudu l. stupně se řídI obecným soudem Objednatele.

PÍsemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se
doručuji do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doruČit pÍsemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi
do vlastních rukou doručí. Účinky doručeni nastanou itehdy, jestliže pošta písemnost
smluvní straně vráti jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo
přijetí písemnosti odmítl.

Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona Č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména
umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost
poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejich příloh a případných
dodatků, může být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna na profilu zadavatele.
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14.10. Smluvní strany dále prohlašujI, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za ' '
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluji souhlas
k jejich užití a zveřejněni bez stanovení dalších podmínek.

14.11. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada obce Líbeznice svým usnesením č. ... ze dne ý q- ax C'
Lo - 2ĺ . i?O.

14.12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a
na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

14.13. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami

V LíbeznicÍch dne 10. 09. 2020

podpis:

za Objednatele
Mgr. Martin Kupka, starosta

.Ľ OBEC LÍBEZNICE
'AělriCkC

250 65 Líbeznice
G) !Č: 240427

V Líbeznicích dne 10. 09. 2020

podpis:

""""

za Z
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