



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE a PŘÍSTAVBA“

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK PODLE § 98 A 99

V souvislosti s vypořádáním dotazů Zadavatel provedl také drobné změny v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ve výkresové dokumentaci. S tímto ohledem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.8.2024 do 10:00.

Přílohy:

1. Vypořádání dotazu č. 24
2. Vypořádání dotazu č. 25
3. Vypořádání dotazu č. 26
4. Vypořádání dotazu č. 27
 - 4.1. 02 03 Pudorys zpevněných ploch 24-08-12
 - 4.2. 08 Rez pricny A-A 24-08-12
 - 4.3. 09 Rez podelny B-B, rez D-D 24-08-12
 - 4.4. 10 Rez pricny C-C 24-08-12
5. Vypořádání dotazu č. 28
6. 1.6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_změna_12.8.2024
7. 1.8. Vyhrazené změny_Přístavba_doplnění 12.8.2024

.....
Bc. Mgr. Jaroslav Volf
ředitel ZŠ T. Šobra