



## Smlouva o dílo

### Obec Libouchec

Sídlo: Libouchec 211, 403 35 Libouchec  
IČ: 00266833  
Zastoupený: Jiří Bolík, starosta obce  
Zastoupeno ve věcech smluvních:  
Zastoupeno ve věcech technických:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
dále jako „objednatel“

a

### DOKOM FINAL s. r. o.

se sídlem: Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII  
IČ: 25487230  
DIČ: CZ25487230  
zastoupený ve věcech smluvních: Martin Kavlas, Linda Simurníková  
zastoupený ve věcech technických: Jiří Němec - stavbyvedoucí  
bankovní spojení: ČSOB a. s.  
číslo účtu: 117833823/0800  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20411,  
dále jako „zhotovitel“

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

### I.

#### Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu „**Rekonstrukce místní komunikace, Obec Libouchec**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.
- 1.2 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.3 Předmětem díla je rekonstrukce komunikace „A“, která propojuje stávající zástavbu obce Libouchec a nově vzniklou obytnou zónu Lány podle odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy, a předání všech nutných dokladů, certifikátů a atestů zařízení a použitých materiálů.
- 1.4 Zhotovitel díla bude respektovat a plnit podmínky stanovené dotčenými orgány ve správních řízeních a správních rozhodnutích.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. odst. 3.1 této smlouvy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy, platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

1.8 Součástí díla je také:

- a) zjištění skutečného stavu před zahájením realizace a provedení jeho zdokumentování fotodokumentací, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele,
- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky apod.
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- f) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- g) před zahájením prací zajištění vyjádření a vytýčení sítí technické infrastruktury na staveništi a dodržení podmínek stanovených jednotlivými správci dotčené technické infrastruktury
- h) zakreslení jejich průběhu nebo změn dle skutečného stavu do příslušné dokumentace včetně jejich písemného zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“);
- j) o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- l) předložení všech dokladů o zkouškách, revizích a atestech v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních),
- m) předložení všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- n) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,





- o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- p) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- r) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
- s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
- t) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- u) uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před zahájením realizace díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován.
- v) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných vyhotoveních, dále pak digitální fotodokumentace průběhu realizace díla, zejména všech část, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou stranou rozporovány.

#### 1.9 Další práce a činnosti zhotovitele spojené s realizací díla:

- všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s provedením díla povede zhotovitel stavební deník v souladu s ustanoveními dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Deník musí být přístupný na pracovišti kdykoliv v průběhu provádění prací,
- zhotovitel předloží písemné prohlášení o shodě vlastností použitých zabudovaných výrobků s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN,
- zhotovitel doloží veškeré doklady k převjímacímu řízení, zejm. protokoly o zkouškách a měřeních, deníky, doklady prokazující kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly použity apod. ve dvou vyhotoveních blíže uvedeno v článku 6.2 této Smlouvy.
- zhotovitel zajistí úklid a vyčištění všech prostor dotčených prováděním prací a dopravou.

## **II.**

### **Doba plnění a místo plnění**

#### **2.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech:**

Termín zahájení díla: **ihned po předání staveniště**

Termín předání řádně dokončeného díla: 2 měsíců od předání staveniště

#### **2.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.**

#### **2.3 V rámci stavby dojde k dotčení pozemků parcelní číslo 1749/1, 1753/12, 3982/1 obce Libouchec.**



- 2.4 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení díla. Doba a důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla zhotovitelem, a zhotovitel bude bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc-válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu; nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne a v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.6 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- 2.7 Zhotovitel je oprávněn provést díla i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díla dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a díla provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo předat objednateli. Ukončením realizace je myšlen oboustranný podpis předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy.
- 2.9 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od data předání díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

### **III. Cena za dílo**

- 3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a činí:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| cena bez DPH           | 692 482,- Kč |
| sazba DPH 21 %         | 145 421,- Kč |
| cena celkem včetně DPH | 837 903,- Kč |





- 3.2 Dojde-li po datu uzavření smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3 Cena díla byla určena na základě zadávacích podmínek zakázky a zaměření zhotovitele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté do rozpočtu.
- 3.4 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.
- 3.5 Cena za veškeré vícepráce či změny díla se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.2 smlouvy, ceny prací neobsažených v této příloze budou stanoveny podle ceníku ÚRS v cenové úrovni ke dni podpisu smlouvy.
- 3.6 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v odst. 3.1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.
- 3.7 Veškeré změny ceny díla, uvedené v odst. 3.1 tohoto článku je možno provést pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

#### **IV. Platební podmínky**

- 4.1 Zálohy na platby nejsou sjednány.
- 4.2 Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.3 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.



4.4 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a občanského zákoníku.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle čl. III. odst. 3.1 smlouvy, název projektu a identifikační číslo projektu.

Faktura zhotovitele bude obsahovat název zakázky a místo plnění.

4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy

4.8 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.9 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4.3 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

4.10 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který uvedl v této smlouvě, je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4.11 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

4.12 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

4.13 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být v souladu s postupem podle ZZVZ.

4.14 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či





materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS nebo RTS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

## **V.**

### **Podmínky provedení díla**

#### **5.1 Zhotovitel je povinen:**

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR;
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli.

#### **5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:**

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

#### **5.3 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění díla osobě nebo osobám vykonávajícím technický dozor objednatele.**

#### **5.4 Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.**

#### **5.5 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení provádění prací způsobilými oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.**

#### **5.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.**

#### **5.7 Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k ověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.**

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, pokud se však nezjistí, že práce nebyly řádně provedeny. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor objednatele práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich



zakrytí zápisem do pracovního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 5.8 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s technickým dozorem objednatele a koordinátorem BOZP, je-li ustanoven.
- 5.9 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
- 5.10 Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným odůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto splnění kvalifikace v plném rozsahu i u nového poddodavatele.
- 5.11 V případě zjištění rozporu v zadání stavby se skutečností na místě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru stavby a podílet se na jejich řešení.
- 5.12 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje nebo nástroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

## **VI. Předání díla**

- 6.1 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat objednateli u přejímacího řízení následující doklady s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání objednateli:
- dokumentaci skutečného provedení díla (článek I. odstavec 1.8., písm. v této smlouvy),
  - geometrický plán a geodetické zaměření skutečného provedení díla,
  - stavební deník,
  - veškerá osvědčení a doklady o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, atesty, prohlášení o shodě.
  - potvrzené záruční listy,
  - doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů včetně všech potřebných revizních zpráv,
  - doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisů prováděcích,
  - kompletní fotodokumentaci díla v rozsahu dle této smlouvy,
  - doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily,
  - další nutné dokumenty či doklady předkládané ke kolaudaci díla dle požadavků dotčených orgánů státní správy a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z projektové dokumentace, z





## MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci apod.

- 6.3 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků, nejpozději do 10 dnů po zahájení přejímacího řízení. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol.
- 6.4 Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady a nedodělký, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
- 6.5 Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělký, je povinen tyto vady a nedodělký v předávacím protokolu specifikovat.
- 6.6 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělký nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělký uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu jejich odstranění. Vadami a nedodělký nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělký, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
- Odstranění vad a nedodělků bude v protokolu potvrzeno objednatelem.
- 6.7 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídce stavby podle stavebního zákona.
- 6.8 Přechod vlastnického práva k dílu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

### VII.

#### Vady díla a záruka za jakost

- 7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, čímž se rozumí jakost „A“ dle technických pravidel. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání díla.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost **v délce 60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla, tj. díla bez vad a nedodělků, objednatelem.
- 7.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- e-mail: [redacted] nebo  
adresu: [redacted]
- 7.6 Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
- 7.7 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud se



smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7.8 V případě havárie zahájí zhotovitel odstraňování vady ihned.

7.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 7.4 tohoto článku smlouvy.

## **VIII.**

### **Odpovědnost za škodu**

8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

8.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

8.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty**

9.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

9.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

9.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době v termínu dle čl. VII. odst. 7.7 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním, přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující není tímto dotčen.

Pokud se následně, dodatečně, prokáže (soudním rozhodnutím, arbitráží apod.), že původně hlášená, ale dodavatelem neuznaná reklamace bylo odůvodněná, má investor nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den a za každou závadu a to od pátého dne od nahlášení závady a to až do odstranění závady. Pokud nezajistí dodavatel opravu reklamované závady dle dohody ani do 5-ti dnů od nahlášení závady, může investor zajistit opravu třetí stranou a to na náklady dodavatele (nárok na smluvní pokutu tím není dotčen).

9.5 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000 Kč za každý zjištěný případ.

9.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

## **X.**





### **Práva a povinnosti**

10.1. Činnost Zhotovitele vyvíjená na území České republiky bude vždy probíhat v souladu s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy na straně Zhotovitele podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP, a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ve vztahu ke všem osobám, které pro něj vykonávají práci, pracovněprávní předpisy platné v místě výkonu práce, a to v souladu s předpisy Mezinárodní Organizace Práce (ILO).

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění Smlouvy nepřipustí žádnou z uvedených praktik, a to bez ohledu na to, zda budou činnosti dle Smlouvy prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

**Nelegální zaměstnávání** – Nelegálním zaměstnáváním se rozumí zejména stav, kdy osoba, která pro Zhotovitele koná práci, nemá se Zhotovitelem uzavřenou platnou smlouvu odpovídající vykonávané práci a/nebo stav, kdy osoba, která práci vykonává, nemá oprávnění k pobytu na území státu, kde práci koná nebo nemá oprávnění na území daného státu danou práci vykonávat.

**Nucenou práci** – Za nucenou nebo povinnou práci se považuje každá práce, která se na osobě vymáhá pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a/nebo ke které se osoba nenabídla dobrovolně.

**Dětskou práci** – Dítětem se rozumí osoba mladší patnácti let nebo mladší než odpovídá minimální věkové hranice stanovené místními zákony pro výkon práce.

**Šikanu** – Šikanou rozumíme jakoukoli formu tzv. mobbingu či bossingu, či jiného psychického nátlaku na pracovníka provázeného zejména pomluvami, zesměšňováním, ponižováním, přehlížením, zahanbováním, zastrasováním, ústrky, finanční újmou, přidělováním práce neodpovídající kvalifikaci pracovníka atp.

**Diskriminaci** – Diskriminací se rozumí stav, kdy s jednou osobou je zacházeno méně příznivým způsobem, než je, bylo, nebo by bylo zacházeno s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, víry nebo světového názoru, pohlaví, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Diskriminací se rozumí rovněž případy, kdy by zjevně neutrální ustanovení, kritérium nebo praxe uvedlo osoby na základě např. jejich víry nebo světového názoru, zdravotního stavu, věku nebo sexuální orientace do určité nevýhody v porovnání s jinými osobami.

**Nerovné odměňování** – Nerovným odměňováním se rozumí situace, kdy za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty nepřísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody, a to s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost práce, pracovní podmínky vykonávané práce, pracovní výkonnost a výsledky práce.



Neférové odměňování – Neférovým odměňováním rozumíme situaci, kdy za odvedenou práci nepřísluší pracovníkovi odpovídající odměna, tj. odměna např. nedosahuje minimální mzdy, minimálních mzdových tarifů, nepostačuje na pokrytí základních potřeb vzhledem k místu výkonu práce, nedosahuje standardní výše pro obdobné práce na relevantním trhu práce a/nebo Zhotovitele či třetí osoby s vědomím Zhotovitele provádí neoprávněné srážky či odpočty a/nebo nejsou překračovány výplatní termíny a/nebo Zhotovitel jakožto zaměstnavatel neplní řádně a včas povinné odvody za zaměstnance či umožňuje obcházení povinností uložených zaměstnavateli prostřednictvím jiných právních institutů (např. tzv. švarcsystém).

- 10.1.3. V případě porušení povinností uvedených v tomto článku Smlouvy ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení.
- 10.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatel je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 10.1.5. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatel od smlouvy odstoupit.

## **XI.**

### **Ostatní a závěrečná ustanovení**

- 11.1 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.
- 11.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- neprovedení díla v době plnění dle čl. II odst. 2.1 této smlouvy,
  - nedodržení pokynů objednatel, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla.
- 11.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla, nebo vstoupil do insolvenčního řízení.
- 11.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.





**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

- 11.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 11.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 11.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 11.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 11.10 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 11.11 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 11.13 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Příloha č. 2: Výkaz výměr

Příloha č. 3: Poddodavatelé

V Libouchčích dne 11. 7. 2022



**LIBOUCHEC**  
Ústí nad Labem  
(1)

V Děčíně dne 29. 6. 2022




**DOKOM FINAL s.r.o.**  
opravy komunikací

Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11  
IČO: 252 22 222

Za

M

je







# Krycí list rozpočtu

|                            |                                                                                                                                             |                             |                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Číslo zakázky              |                                                                                                                                             | Zakázka                     |                |
| Obec Libouchec, komunikace |                                                                                                                                             |                             |                |
| Komentář                   | cenová úroveň ÚRS - I/2021                                                                                                                  |                             |                |
| REKAPITULACE               |                                                                                                                                             |                             |                |
| Kód stavebního objektu     | Popis objektu                                                                                                                               | Kód zařídění                | Zařídění       |
| SO 01                      | Nová místní komunikace, příjezd k obytné zóně "Lány"                                                                                        |                             |                |
| SO 02                      | Rekonstrukce místních komunikací - komunikace A                                                                                             |                             |                |
| SO 00                      | Vedlejší a ostatní náklady                                                                                                                  |                             |                |
|                            |                                                                                                                                             | Celkem (bez DPH)            | 692 482        |
|                            |                                                                                                                                             | DPH                         | 145 421        |
|                            |                                                                                                                                             | DPH 21 % ze základny: 692 4 | 145 421        |
|                            |                                                                                                                                             | <b>Celkem (včetně DPH)</b>  | <b>837 903</b> |
| Za zhotovitele             | Za objednatele                                                                                                                              |                             |                |
| Jméno :                    | Jméno :                                                                                                                                     |                             |                |
| Datum :                    | 13.05.2022                                                                                                                                  | Datum : 21.07.2022          |                |
| Podpis:                    | Podpis :                                                                                                                                    | Podpis :                    |                |
| Poznámka :                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>OBEC LIBOUCHEC</b><br/> okres Ústí nad Labem<br/> (1) </div> |                             |                |





Zakázka:

**Obec Libouchec, komunikace**

| Popis                                                  | Cena           | DPH     | Cena s DPH |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|
| SO 00: Vedlejší a ostatní náklady                      | 19 000         | 3 990   | 22 990     |
| V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce          | 11 000         | 2 310   | 13 310     |
| V03: Zařízení staveniště                               | 8 000          | 1 680   | 9 680      |
| SO 02: Rekonstrukce místních komunikací - komunikace A | 673 482        | 141 431 | 814 913    |
| 001: Zemní práce                                       | 121 295        | 25 472  | 146 767    |
| 002: Základy                                           | 48 028         | 10 086  | 58 114     |
| 005: Komunikace                                        | 440 700        | 92 547  | 533 247    |
| 008: Trubní vedení                                     | 11 600         | 2 436   | 14 036     |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                        | 9 035          | 1 897   | 10 933     |
| 099: Přesun hmot HSV                                   | 42 823         | 8 993   | 51 816     |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                                | <b>692 482</b> |         |            |
| <b>DPH</b>                                             | <b>145 421</b> |         |            |
| DPH 21 % ze základny: 692 482                          | 145 421        |         |            |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                             | <b>837 903</b> |         |            |





Zakázka:

Obec Liboucheč, komunikace

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                                            | Kód | Popis     | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena       | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Suť    | Počet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|------------|------------|--------------|----------|--------|-------|
| SO 00: Vedlejší a ostatní náklady                                                                                                                                                                                                   |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
| V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                       |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                  | ON  | 013254000 |        |        |            | 19 000,00  |              | -        | -      | 5     |
| Plný popis: Dokumentace skutečného provedení stavby - digitální + tištěná forma                                                                                                                                                     |     |           |        |        |            | 11 000,00  |              | -        | -      | 3     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | soubor | 1,0    | 1 000,00   | 1 000,00   |              | -        | -      | 1     |
| Výkaz výměr: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním předpisům vč. porčení fotodokumentace stavby - komplet; 1       |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                  | ON  | 012303000 |        |        |            | 5 000,00   |              | -        | -      | 1     |
| Plný popis: Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                            |     |           |        |        |            | 5 000,00   |              | -        | -      | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | soubor | 1,0    | 5 000,00   | 5 000,00   |              | -        | -      | 1     |
| Výkaz výměr: práce spojené s vyhotovením geometrických plánů a zaměřením skutečného provedení stavby - komplet;1                                                                                                                    |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                  | ON  | 012103000 |        |        |            | 5 000,00   |              | -        | -      | 1     |
| Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou                                                                                                                                                                 |     |           |        |        |            | 5 000,00   |              | -        | -      | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | soubor | 1,0    | 5 000,00   | 5 000,00   |              | -        | -      | 1     |
| Výkaz výměr: vyřízení stávajících inženýrských sítí před zahájením stavebních prací - komplet;1                                                                                                                                     |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        | 1,0    |            |            |              |          |        |       |
| V03: Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                            |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                  | ON  | 034403000 |        |        |            | 8 000,00   |              | -        | -      | 2     |
| Plný popis: Dopravní značení na staveništi - DIO                                                                                                                                                                                    |     |           |        |        |            | 5 000,00   |              | -        | -      | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | soubor | 1,0    | 5 000,00   | 5 000,00   |              | -        | -      | 1     |
| Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi                                                                                                                                               |     |           |        |        |            | 8 000,00   |              | -        | -      | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        | 1,0    |            |            |              |          |        |       |
| Výkaz výměr: pomocné práce při regulaci dopravy - DIO vč. námu a údržby značek po dobu stavby, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání, stanovení přechodného dopravního značení, zajištění trvalé sjízdnosti během celé stavby; 1 |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        | 1,0    |            |            |              |          |        |       |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                  | ON  | 030001000 |        |        |            | 3 000,00   |              | -        | -      | 1     |
| Plný popis: Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                     |     |           |        |        |            | 3 000,00   |              | -        | -      | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | soubor | 1,0    | 3 000,00   | 3 000,00   |              | -        | -      | 1     |
| Plný popis: Základní rozdělení průvodičích činností a nákladů zařízení staveniště                                                                                                                                                   |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
| SO 02: Rekonstrukce místních komunikací - komunikace A                                                                                                                                                                              |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
| 001: Zemní práce                                                                                                                                                                                                                    |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                  | SP  | 121103111 |        |        |            | 673 481,95 |              | 24,712   | 79,380 | 39    |
| Plný popis: Skrytka zemín schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                                               |     |           |        |        |            | 121 295,08 |              | 0,003    | 79,380 | 16    |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | m3     | 15,0   | 87,20      | 1 308,00   |              | -        | -      | 1     |
| Výkaz výměr: dle TZ - skrytka humusu podél komunikace v šíř. 1,0m, v tl. 0,1: 75*1,0*0,1*2                                                                                                                                          |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                  | SP  | 122251104 |        |        |            | 20 343,75  |              | -        | -      | 1     |
| Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                                                                                     |     |           |        |        |            | 175,00     |              | -        | -      | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | m3     | 116,25 | 175,00     | 20 343,75  |              | -        | -      | 1     |
| Výkaz výměr: dle výkazu výměr - odkopávky pro novou konstrukci vozovky s odpočtem vybouraných konstrukcí stávající vozovky šíř. 3,0 ; nová konstrukce vozovky; 75*5,0*0,4                                                           |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        | 150,0  |            |            |              |          |        |       |
| Plný popis: vybourané asfalt. kryt - 45*3,0*0,15                                                                                                                                                                                    |     |           |        |        |            | 20,25      |              | -        | -      | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        | - 13,5 |            |            |              |          |        |       |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                  | SP  | 132251101 |        |        |            | 10 500,00  |              | -        | -      | 1     |
| Plný popis: Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 stroj                                                                                                                    |     |           |        |        |            | 560,00     |              | -        | -      | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | m3     | 18,75  | 560,00     | 10 500,00  |              | -        | -      | 1     |
| Výkaz výměr: Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 stroj                                                                                                                   |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        | 18,75  |            |            |              |          |        |       |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                  | SP  | 162451105 |        |        |            | 34 800,00  |              | -        | -      | 1     |
| Plný popis: Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                            |     |           |        |        |            | 116,00     |              | -        | -      | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | m3     | 300,0  | 116,00     | 34 800,00  |              | -        | -      | 1     |
| Výkaz výměr: ornice na mezidopo a zpět; 2*15                                                                                                                                                                                        |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        | 30,0   |            |            |              |          |        |       |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                  | SP  | 171251201 |        |        |            | 3 150,00   |              | -        | -      | 1     |
| Plný popis: Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                              |     |           |        |        |            | 21,00      |              | -        | -      | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | m3     | 150,0  | 21,00      | 3 150,00   |              | -        | -      | 1     |
| Výkaz výměr: ornice na mezidopo a zpět; 2*15                                                                                                                                                                                        |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        | 30,0   |            |            |              |          |        |       |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                  | SP  | 167151111 |        |        |            | 7 500,00   |              | -        | -      | 1     |
| Plný popis: Uložení sypání na skládky                                                                                                                                                                                               |     |           |        |        |            | 50,00      |              | -        | -      | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | m3     | 150,0  | 50,00      | 7 500,00   |              | -        | -      | 1     |
| Výkaz výměr: uložení skrytí ornice na mezidopo ke zpětnému použití; 15                                                                                                                                                              |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        | 135,0  |            |            |              |          |        |       |
| Výkaz výměr: uložení vytyčené zeminy ke zpětnému použití ve stavbě; 116,25+18,75                                                                                                                                                    |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        | 150,0  |            |            |              |          |        |       |
| Výkaz výměr: Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                                                             |     |           |        |        |            |            |              |          |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |        | 150,0  |            |            |              |          |        |       |



| Poř.                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                              | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena     | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Suť | Počet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|----------|--------------|----------|-----|-------|
| Plný popis: Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                     |     |           |                                                                                    |    |        |            |          |              |          |     |       |
| Výkaz výměr: na mezidepu- ornice k dalšímu použití;15<br>na mezidepu-vytěžená zemina k dalšímu použití;116,25*18,75                         |     |           |                                                                                    |    |        |            |          |              |          |     |       |
| 7.                                                                                                                                          | SP  | 171111104 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných syplých do nasyplů zhutněných ručně         | m3 | 11,25  | 299,00     | 3 363,75 |              | -        | -   | 1     |
| Plný popis: Uložení sypaniny z hornin nesoudržných syplých do nasyplů zhutněných ručně                                                      |     |           |                                                                                    |    |        |            |          |              |          |     |       |
| Výkaz výměr: dodatečný násyp nezpěvněné krajnice (použita vytěžená zemina) : 75*0,5* 0,15*2                                                 |     |           |                                                                                    |    |        |            |          |              |          |     |       |
| 8.                                                                                                                                          | SP  | 181301103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 75,0   | 56,00      | 4 200,00 |              | -        | -   | 1     |
| Plný popis: Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při s-vuší ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm |     |           |                                                                                    |    |        |            |          |              |          |     |       |
| Výkaz výměr: dle TZ- zpětné ohumusování svahů podél komunikace -tl.0,1m, šíř. 0,5 (použita sejmутá ornice) : 75*0,5*2                       |     |           |                                                                                    |    |        |            |          |              |          |     |       |
| 9.                                                                                                                                          | SP  | 181411121 | Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5     | m2 | 75,0   | 6,00       | 450,00   |              | -        | -   | 1     |
| Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 v ševem včetně urovnění parkového v rovině nebo na svahu do 1:5   |     |           |                                                                                    |    |        |            |          |              |          |     |       |
| Výkaz výměr: dle plochy ohumusování;75                                                                                                      |     |           |                                                                                    |    |        |            |          |              |          |     |       |





| Poř.                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Pops                                                                                                                                                       | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena      | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Suť | Počet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-----------|--------------|----------|-----|-------|
| 10.                                                                                                                                                                                                                   | H   | 00572470  | osivo směs travní univerzální                                                                                                                              | kg | 2,704  | 120,00     | 324,45    | 0            | 0,003    | -   | 1     |
| Plný popis: Výkaz výměr: 0,035kg/1m2 + ztrátne 3%*0,035*75                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| 11.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                                                                                     | m3 | 7,5    | 250,00     | 1 875,00  | -            | -        | -   | 1     |
| Plný popis: Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| 12.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 185851121 | Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                     | m3 | 7,5    | 362,00     | 2 715,00  | -            | -        | -   | 1     |
| Plný popis: Dvaz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| 13.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 181951112 | Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                                                           | m2 | 410,0  | 22,00      | 9 020,00  | -            | -        | -   | 1     |
| Plný popis: Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| 14.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 181101123 | Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 60 m zeminy tř 1 a 2                                                                      | m3 | 123,75 | 40,30      | 4 987,13  | -            | -        | -   | 1     |
| Plný popis: Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 60 m zeminy tř 1 a 2                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| 15.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 113107183 | Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm                                                                                                   | m2 | 135,0  | 85,00      | 11 475,00 | -            | -        | -   | 1     |
| Plný popis: Odstanění podkladu nebo kytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100            |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| 16.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců                                                                                                                      | m2 | 90,0   | 58,70      | 5 283,00  | -            | -        | -   | 1     |
| Plný popis: Rozebrání vozovek ze silničních dílců                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| Výkaz výměr: dle TZ - komunikace A - tl. cca 150mm; 3,0*45,0                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| Plný popis: Rozebrání dílech a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jelekoulov výplní spár ze sil |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| Výkaz výměr: dle TZ - komunikace A ;3,0*30                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| 002: Základy                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| 17.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 212751106 | Tratvod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° vč. lože otevřený výkop DN 160 - dodávka+ montáž ( DN 150, SP lože +obsyp ŠD 0,15m3/bm) | m  | 75,0   | 447,00     | 33 525,00 | 0            | 21,332   | -   | 4     |
| Plný popis: Tratvody z drenážních trubek se ztizením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes         |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| 18.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drenyím frakce 16 až 63 mm - vč. dodávky                                        | m3 | 2,425  | 1 240,00   | 3 007,39  | 2            | 3,953    | -   | 1     |
| Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drenyím frakce 16 až 63 mm                                                              |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| 19.                                                                                                                                                                                                                   | SP  | 211971121 | Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m                                                           | m2 | 165,0  | 45,60      | 7 524,00  | 0            | 0,051    | -   | 1     |
| Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislymi nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvnuté šířce opláštění do 2,5 m                     |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| 20.                                                                                                                                                                                                                   | H   | 69311060  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2                                                                                    | m2 | 168,3  | 23,60      | 3 971,88  | 0            | 0,034    | -   | 1     |
| Plný popis: Výkaz výměr: opláštění trativodů rýhy 2,2m2/1bm 75*2,2                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |
| Výkaz výměr: dodávka geotextilie pro trativodní rýhu + ztrátne 2%*165                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                            |    |        |            |           |              |          |     |       |





| Poř. Typ                                                                      | Kód | Popis     | MJ                                                                                                                                                                                                                                                                        | Výměra | Jedn. cena | Cena     | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Suť   | Počet |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|--------------|----------|-------|-------|
| 005: Komunikace                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| 21.                                                                           | SP  | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm<br>Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po z hutnění tl. 150 mm                                                                                                                                           | m2     | 785,0      | 120,00   | 440 700,00   | -        | -     | 4     |
| Výkaz výměr: konstrukční vrstvy vozovek A -viz vzor. řezy - dle výkazu výměr; |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| horní vrstva ŠD: 375                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| spodní vrstva ŠD:410                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| 22.                                                                           | SP  | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m<br>Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm              | m2     | 375,0      | 472,00   | 177 000,00   | -        | -     | 1     |
| Výkaz výměr: konstrukční vrstva vozovky A - dle výkazu výměr; 375             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| 23.                                                                           | SP  | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu<br>Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2     | 375,0      | 437,00   | 163 875,00   | -        | -     | 1     |
| Výkaz výměr: konstrukční vrstva vozovky A - dle výkazu výměr; 375             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| 24.                                                                           | SP  | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2<br>Plný popis: Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2                                                                                     | m2     | 375,0      | 15,00    | 5 625,00     | -        | -     | 1     |
| Výkaz výměr: konstrukční vrstva vozovky A - dle plochy ACP; 375               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| 008: Trubní vedení                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| 25.                                                                           | SP  | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu<br>Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                | kus    | 6,0        | 1 750,00 | 10 500,00    | 0        | 2,836 | 2     |
| Výkaz výměr: dle situace;6                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| 26.                                                                           | SP  | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu<br>Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpr.vv. armatur                                  | kus    | 1,0        | 1 100,00 | 1 100,00     | 0        | 0,311 | 1     |
| Výkaz výměr: dle situace; 1                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| 27.                                                                           | SP  | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou<br>Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                                                | kus    | 4,0        | 894,00   | 3 576,00     | 0        | 0,542 | 7     |
| Výkaz výměr: dle situace dopravního značení;                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| IP4b;1                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| B2;1                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| B24a;1                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| B24b;1                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |          |              |          |       |       |
| 28.                                                                           | H   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m<br>Plný popis:                                                                                                                                                                                                               | kus    | 4,0        | 597,00   | 2 388,00     | 0        | 0,024 | 1     |
| 29.                                                                           | H   | 40445253  | víčko plastové na sloupek D 60mm<br>Plný popis:                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 4,0        | 21,20    | 84,80        | 0        | 0,024 | 1     |
| 30.                                                                           | H   | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm<br>Plný popis:                                                                                                                                                                                                           | kus    | 4,0        | 86,90    | 347,60       | 0        | 0,024 | 1     |



| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena      | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Suť | Počet |
|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|--------------|----------|-----|-------|
| 31.  | SP  | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu<br><i>Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly</i>                                                                                                                                                                                      | kus | 4,0    | 50,00      | 200,00    | 0            | 0,003    | -   | 1     |
| 32.  | H   | 40445621  | Informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,0    | 648,00     | 648,00    | 0            | 0,004    | -   | 1     |
| 33.  | H   | 40445619  | Výkaz výměr: dle situace DZ; IP4b;1<br>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm<br><i>Plný popis:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 3,0    | 597,00     | 1 791,00  | 0            | 0,012    | -   | 1     |
| 34.  | SP  | 998725111 | 099: Přesun hmot HSV<br>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným<br><i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>                                                                                                        | t   | 24,712 | 71,00      | 1 754,54  | -            | -        | -   | 6     |
| 35.  | SP  | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km<br><i>Plný popis: Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km</i>                                                                                                                                                                                               | t   | 79,38  | 159,00     | 12 621,42 | -            | -        | -   | 1     |
| 36.  | SP  | 997006519 | Výkaz výměr: hmotnosti dle přepočtu ÚRS - viz sloupec "suť" u jednotlivého vybouraného materiálu;<br>celková hmotnost vybouraného materiálu: 42,66+36,72<br>Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br><i>Plný popis: Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km</i> | t   | 714,42 | 14,50      | 10 359,09 | -            | -        | -   | 1     |
| 37.  | SP  | 997006551 | Výkaz výměr: hmotnosti dle přepočtu ÚRS - viz sloupec "suť" u jednotlivého vybouraného materiálu -<br>30km; 10-1)*79,380<br><i>Plný popis: Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění</i>                                                                                                                                                                                              | t   | 79,38  | 12,80      | 1 016,06  | -            | -        | -   | 1     |
| 38.  | SP  | 469973121 | Výkaz výměr: hmotnosti dle přepočtu ÚRS - viz sloupec "suť" u jednotlivého vybouraného materiálu;<br>celkem vybouraný materiál v místě uložení: 79,380<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01<br><i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovně) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01</i>                   | t   | 36,72  | 250,00     | 9 180,00  | -            | -        | -   | 1     |
| 39.  | SP  | 469973125 | Výkaz výměr: hmotnosti dle přepočtu ÚRS - viz sloupec "suť" u jednotlivého vybouraného materiálu;<br>silniční panely;36,72<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02<br><i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů</i>                                             | t   | 42,66  | 185,00     | 7 892,10  | -            | -        | -   | 1     |
|      |     |           | Výkaz výměr: hmotnosti dle přepočtu ÚRS - viz sloupec "suť" u jednotlivého vybouraného materiálu;<br>vybouraná živice;42,66                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 42,66  |            |           |              |          |     |       |





# HARMONOGRAM PRACÍ

Zakázka: "Libouchec - autobusová zastávka Libouchec rozcestí na sil. I/13"

Objednatel: Obec Libouchec

Zhotovitel: DOKOM FINAL s. r. o.

| p.č. činnost/týden | 06 | červenec 2022 |    |    |    |    | srpen 2022 |    |    |  |  |  |  |
|--------------------|----|---------------|----|----|----|----|------------|----|----|--|--|--|--|
|                    | 20 |               |    |    |    |    |            |    |    |  |  |  |  |
|                    | 22 |               |    |    |    |    |            |    |    |  |  |  |  |
|                    | 26 | 27            | 28 | 29 | 30 | 31 | 32         | 33 | 34 |  |  |  |  |

autobusová zastávka směr DC

|   |                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Zemní práce - odkopávky - demontáž svodidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Základové konstrukce                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podklady ze ŠTD                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zámková dlažba                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Osazení obrub                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | osazení autobusové zastávky                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostatní dokončovací práce                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

autobusová zastávka směr ÚL

|   |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Zemní práce - odkopávky   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podklady ze ŠTD           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zámková dlažba            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Osazení obrub             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komunikace ABS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dopravní značení          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostatní dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka:

Harmonogram stavebních prací je stanovený jako orientační. V průběhu stavebních prací je možné, že dojde ke změně zahájení některých objektů.

v Děčíně dne 27.6.2022



Jiří Němec - stavbyvedoucí

