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ÚVOD 

Součástí předkládané dokumentace je návrh kolmých parkovacích stání před prodejnou na p.č. 
132/1 v obci Unkovice.  

Na dotčené ploše je v současné době zpevněná plocha umožňující podélné pakování 2 osobních 
automobilů, realizací stavby se vytvoří celkem 5 kolmých parkovacích stání pro OA včetně 1 stání 
pro vozidla tělesně postižených. 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

Staveniště a úpravy staveniště 

Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 ze 
dne 31.7.1990  „o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.“ a 
pozdějších zněních a novelách (363/2005 Sb.) a dále pak vyhláškou 591 / 2006 Sb. 

Před zahájením stavební činnosti budou pracovníci dodavatelských organizací prokazatelně 
seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy zhotovitele pro pohyb cizích pracovníků v areálu 
stavby.  

Zemní práce 

Před prováděním zemních prací zajistí zhotovitel vytýčení všech podzemních sítí za účasti jejich 
správců. 

Stávající kabelové vedení CETIN se obnaží a uloží se do dělené kabelové chráničky AROT DN 110 s 
přesahem 0,5m za obrubník budoucí parkovací plochy, podél se založí rezervní chránička PVC DN 
110- rezervní chráničkou bude protaženo silonové lanko a konce budou utěsněny proti vniknutí 
nečistot. 

Zhotovitel zajistí odborný stavebně-geologický dozor na stavbě.  

Příjezdy a přístupy na staveniště 

Příjezdové a přístupové trasy na staveniště budou  v maximální možné míře po místních a státních 
komunikacích.  

Výkopy – obecné podmínky 

Výkopy  

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou ČSN 73 6133 
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

Před prováděním výkopů budou v lokalitě provádění výkopů vytyčeny veškeré podzemní sítě za 
účasti jejich správců. Při provádění výkopů v bezprostřední blízkosti podzemního vedení nebo při 
jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního 
vedení. 

Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které 
nejsou určeny k odstranění. 

S vytěženou zeminou bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech, 
v platném znění, a jeho prováděcími předpisy. 

Zásypy a násypy 

Zásypy a násypy budou prováděny v souladu  s platnými ČSN, zejména s normou ČSN 73 6133 
"Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a ČSN 72 1006 "Kontrola zhutnění 
zemin a sypanin". 

Stavební práce - obecně 
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Veškeré materiály použité na stavební konstrukce budou použity a zabudovány v souladu s 
montážními a technologickými předpisy jejich výrobců, s platnými ČSN a platnými hygienickými 
předpisy. Použité materiály budou vyhovovat jejich účelu použití, projektové dokumentaci a 
platným ČSN a EN. 

Veškeré stavební práce budou provedeny podle příslušných platných ČSN  pro provádění těchto 
konstrukcí. Stavební práce musí být provedeny v tolerancích odpovídajících ČSN, pokud 
dokumentace nestanoví s ohledem na technologické zařízení podmínky přísnější. 

V případě, že položka obsahuje uložení bouraného materiálu na skládku, je součástí položky 
i poplatek za uložení. 

Všeobecné požadavky 

Všechny výrobky je nutno zabudovat, skladovat a dopravovat v souladu s technologickými 
předpisy výrobce konkrétního materiálu a v souladu s platnými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy. 

V rámci jednotlivých konstrukcí a výrobků je nutné zohlednit cenu povrchových úprav, pokud není 
tato cena uvedená v samostatné položce. 

TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍHO  OBJEKTU  

Stavební řešení 

Tento objekt řeší návrh plochy pro kolmé parkování 5-ti OA (včetně 1 stání pro vozidla tělesně 
postižených).  
 

 Š í řkové uspořádání  

V rámci realizace stavby  bude provedeno vybourání stávající zpevněné plochy s krytem z dlažby 
200/10/80 a obrubníků na obvodu této plochy. Nájezdové obrubníky budou zachovány. Dále se 
provede skrývka humózní hlíny v tl. 100mm na ploše pod budoucím parkovištěm.  Vybouraná 
dlažba se očistí a dlažba v množství 17,5m2 se ponechá na staveništi a bude použita pro kryt na 
stání pro invalidy, zbytek se uloží dle dispozic investora. Dále se provedou   zemní práce pro nové 
parkoviště. Provede se měření únosnosti na úrovni silniční pláně a pokud nebude dosaženo 
požadovaných Edef,2 min. 30MPa, provede se sanace podloží do hloubky min. 300mm – odtěžení 
zeminy a náhrada  vhodnou zeminou – nejlépe drtí 0/100.  Po provedení konstrukčních vrstev a 
osazení obrubníků se  instaluje  nové svislé a vodorovné dopravní značení.  

 

Konstrukční vrstvy nového parkoviště   budou mít celkovou tloušťku min. 520mm, povrch 
standardního stání bude s krytem z betonové distanční dlažby, stání pro invalidy bude z očištěné, 
vytěžené dlažby 200/100/80* – kladena bude delší stranou kolmo na směr jízdy.  

*pokud bude očištěná dlažba ve vyhovujícím technickém stavu, jinak bude použita nová dlažba 
stejných parametrů.  

Parkovací stání budou provedena v šířce 2,50m ( krajní stání 2,75m) a v délce 5,00m, stání pro 
vozíčkáře bude provedeno v šířce min. 3,50m.  

 

Podélný sklon parkovacích stání   

Ve směru stání bude podélný sklon 1%.  

 

Konstrukce plochy parkovacích stání   
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Plocha pro kolmé parkování 4 OA bude provedena s krytem z distanční dlažby v následujícím 
složení :  

 

- betonová distanční  dlažba 240/240/80   šedá       ČSN 73 6131     80mm 

- kamenivo drcené fr. 4/8          40 mm  

- sorpční textilie REO Fb (NTRF 24) 

- zavibrovaná prosívka fr. 0/4          50 mm 

- kamenivo drcené fr. 32/63                   ČSN 73 6126     150 mm 

- štěrkodrť ŠDA               ČSN 73 6126               min.      200 mm 

                             celkem min.         520 mm 

 

• Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. Edef,2 = 30 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro 
hrubozrnné zeminy, Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. 

• Míra zhutnění zemní pláně - 100 % PS dle ČSN 72 1006. 

• CBR > 15 % dle ČSN 72 1006 

 

        

Konstrukce stání pro invalidy OA bude provedena s krytem z betonové  dlažby v následujícím 
složení 

 

- betonová   dlažba 200/100/80   šedá*         ČSN 73 6131          80mm 

- kamenivo drcené fr. 4/8               40 mm  

- štěrkodrť ŠDA 0/32               ČSN 73 6126                      200 mm 

- štěrkodrť ŠDA 0/63               ČSN 73 6126         min.      200 mm 

                      celkem min.                     520 mm 

     

• Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. Edef,2 = 30 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 
pro hrubozrnné zeminy, Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. 

• Míra zhutnění zemní pláně - 100 % PS dle ČSN 72 1006. 

• CBR > 15 % dle ČSN 72 1006 

 

Příčný sklon 

Příčný  sklon parkovací plochy bude kopírovat stávající podélný sklon místní komunikace a bude 

činit cca 0,5%.   

Plocha parkoviště bude po vnějším obvodu lemována zvýšenými obrubníky 10x15x25 uloženými do 

lože C20/25XF3 minimální tloušťky 100mm – převýšení těchto obrubníků bude 100mm nad povrch 

parkovací plochy. Rovněž bude vyměněn obrubník mezi parkovací plochou a pěší plochou před 

prodejnou, na stávající nájezdový obrubník bude navazovat přechodový obrubník délky 1m a poté 

bude vyměněno dalších 5 obrubníků 100x15x25 – uloženy budou do lože C20/25 XF3 min. tl. 100mm 

s opěrkami z betonu.  
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Odvodnění 

V současné době je povrch stávající plochy pro podélné parkování odvodněn do stávající uliční 

vpusti na místní komunikaci.  Stávající odvodňovaná plocha činí 32m2. Po realizaci nového 

parkoviště bude plocha s krytem z distanční dlažby plošně vsakována s nulovým odtokem, plocha 

stání pro invalidy (17,5m2)  bude odvodněna do stávající vpusti. Dojde tedy ke snížení odtoku –  

odvodňovaná plocha se sníží na hodnotu o 14,5m2.  

 
Hydrotechnický výpočet 
 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty srážkových vod, které spadnou na dané plochy při 
pětiletém návrhovém dešti ( 165 l . s-1. ha-1 ), které bude třeba odvést do stávající kanalizace :  
 
 
Stávající stav : 
 

Objekt  
 

Plocha Odtokový 
součinitel 

návrhový 
déšť 

Množství 
srážkových vod 

m2 l.s-1.ha-1 l.s-1 
Podélná parkovací stání (dlažba)  32 0,9 165 0,47 
celkem    0,47 

 
Za dobu 15-ti minutového návrhového deště je do stávající vpusti odváděno  bude třeba 
likvidovat do horninového prostředí  srážkové vody z komunikace a vjezdů ve výši Q = 0,42 
m3  

 
Nový stav : 
 

Objekt  
 

Plocha Odtokový 
součinitel 

návrhový 
déšť 

Množství 
srážkových vod 

m2 l.s-1.ha-1 l.s-1 
Podélná parkovací stání (dlažba)  17,5 0,9 165 0,26 
celkem    0,26 

 
Za dobu 15-ti minutového návrhového deště je do stávající vpusti odváděno  bude třeba 
likvidovat do horninového prostředí  srážkové vody z komunikace a vjezdů ve výši Q = 0,23 
m3 

 
Závěr :  Po dokončení stavby dojde ke snížení odvodu povrchové vody do stávající vpusti o  
0,47-0,26 = 0,21m3  za doby trvání  návrhového deště.  
 

Úprava pláně 

 Pláň silničního tělesa pod parkovací plochou  bude  hutněna na hodnotu min Edef,2 = 30 MPa. 

Provede se měření únosnosti na úrovni silniční pláně a pokud nebude dosaženo požadovaných 

Edef,2 min. 30MPa, provede se sanace podloží do hloubky min. 300mm – odtěžení zeminy a 

náhrada  vhodnou zeminou – nejlépe drtí 0/100.    

Pro zlepšení vsakovacích podmínek bude podél stávajících nájezdových obrubníků  proveden 

vsakovací trativod 0,50x0,50m vyplněný drceným kamenivem 8/16 – trativodní žebro bude obaleno 

netkanou geotextilií 400g/m2.  Nezpevněné plochy budou opatřeny vrstvou ornice (ze skrývky)  v tl. 

100 mm a osety trávou.  
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Vybourané hmoty a suť budou  zlikvidovány v souladu se zákonem 185/2001Sb. - o odpadech v 

platném znění a souvisejících předpisů. 

  

Dopravní značení, rozhledové poměry 

Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena buď řádkem odlišné (červené) nebo nátěrem ( VDZ 

V10b), stání pro invalidy bude vyznačeno VDZ V10f doplněné o SDZ IP12 doplněné o dod. tab. E13 

se symbolem č. 255.  Stávající dopravní značení bude zachováno, stávající SDZ P4 před křižovatkou 

se silnicí II/416 se posune o 1m směrem ke křižovatce, instaluje se VDZ V11a u nového nástupiště. Na 

nástupišti se instaluje SDZ IJ 4a.   

Umístění parkovacích stání neovlivní rozhledové poměry na sousední křižovatce. Oblast je v režimu 

„Obytná zóna“ parametry rozhledových trojúhelníků jsou v souladu s doporučením „Komunikační 

připojení“  (č.j. KRPB-180874-1/ČJ-2021-0603DI-HRB) str. 9. Na křižovatce je do situace zakreslen 

rozhodující rozhledový trojúhelník. Rozhledový trojúhelník musí být bez překážek bránících 

v rozhledu.  

 

Soupis prací 

V rámci této stavby objektu se vytvoří plocha pro parkování OD – celkem 67,5m2 – z  toho s krytem 

z distanční dlažby 50m2 a plocha z plné dlažby 17,5m2. Terénní úpravy se provedou na ploše 45m2.  

Kabelová chránička AROT DN 110 + rezerva PVC DN 110 se provede v délce 15m.  

 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím 
jednotlivých prací. V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, 
určí dodavatel stavebních prací potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými 
opatřeními musí dodavatel stavebních prací seznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají.  

Při vlastním provozu jednotlivých ze stavěných prostor se z hlediska bezpečnosti práce uplatní 
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění příslušných částí 
vyhlášky. 

Omezení rizikových vlivů na nejmenší možnou míru bude dosaženo použitím moderní technologie, 
provedením odpovídajícím současně platným bezpečnostním předpisům, jejichž dodržení je 
garantováno výrobci zařízení. 

Při provádění  je  třeba  dodržovat  platné  normy  pro jednotlivé  druhy  prací,  stejně  jako  
ustanovení  IBP. Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci. Základním bezpečnostním předpisem je zákon č. 309/2006 Sb. Při 
stavebních pracích podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhláškou 
č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve smyslu 
platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto projektu technologický postup. 
Celý prostor staveniště označí a zamezí přístupu nepovolaných osob. 


