

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRU06-23
Stavba: Stavební úpravy obchodu, kat.úz.Olbramice, parc.č.287/1,287/2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice 742 83

Uchazeč:
FENBAU s.r.o.

Projektant:
Ing. arch Lukáš Krekaň

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25815458
DIČ: CZ25815458

IČ: 73180980
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 728 508,06**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 718 208,06	570 823,69
DPH snížená	15,00%	10 300,00	1 545,00

Cena s DPH **v CZK** **3 300 876,75**

FENBAU s.r.o.
Gajdošova 3112/59
702 00 Olbramice
IČ: 25815458 DIČ: CZ25815458

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRU06-23

Stavba: Stavební úpravy obchodu, kat.úz.Olbramice, parc.č.287/1,287/2

Místo: Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice 742 83 Projektant: Ing. arch Lukáš Krekaň

Uchazeč: FENBAU s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 728 508,06	3 300 876,75	
D.1.1.	Architektonicko stavební práce	2 718 208,06	3 289 031,75	STA
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	10 300,00	11 845,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obchodu, kat. úz. Olbramice, parc. č. 287/1, 287/2

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko stavební práce

KSO:

Místo: Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel:

Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

IČ:

25815458

DIČ:

CZ25815458

Projektant:

Ing, Arch. Lukáš Krekaň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 718 208,06

DPH základní
snížená

Základ daně
2 718 208,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
570 823,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 289 031,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obchodu, kat. úz. Olbramice, parc. č. 287/1, 287/2

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko stavební práce

Místo: Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice

Datum: 22. 2. 2023

Zadavatel: Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice

Projektant: Ing. Arch. Lukáš
Krekaň

Uchazeč: FENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 718 208,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 681 576,63

1 - Zemní práce	30 054,44
2 - Zakládání	205 154,25
31 - Zdi pozemních staveb	33 244,80
34 - Stěny a příčky	20 439,15
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	3 878,70
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	74 663,00
5 - Komunikace pozemní	111 884,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	40 112,06
62 - Úprava povrchů vnějších	686 871,98
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	94 611,80
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	9 921,60
94 - Lešení a stavební výtahy	57 976,58
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 402,03
96 - Bourání konstrukcí	89 940,77
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	42 382,57
997 - Přesun sutě	153 204,22
998 - Přesun hmot	21 834,68
PSV - Práce a dodávky PSV	1 036 631,43
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 067,05
712 - Povlakové krytiny	61 643,07
713 - Izolace tepelné	123 981,70
762 - Konstrukce tesařské	90 204,60

763 - Konstrukce suché výstavby	19 862,20
764 - Konstrukce klempířské	109 802,00
766 - Konstrukce truhlářské	149 548,75
767 - Konstrukce zámečnické	264 596,10
777 - Podlahy lité	128 865,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 353,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 706,57
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 000,00