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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

1. účel objektu 

Jedná se o rekonstrukci MŠ v Křenovicích, č.p. 69 na parcele p.č 188/1 v kat. území Křenovice 

u Kojetína. Stavební práce budou probíhat pouze v bezprostředním okolí řešeného objektu, a 

to v rozsahu dle situace stavby. Prováděním stavby bude dotčen pozemek p. č. 188/1 ve 

vlastnictví: Obec Křenovice, č. p. 18, 75201 Křenovice. 

 

2. zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou 

ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem 

smlouvy s objednavatelem. 

Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými 

pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je 

zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. 

Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru 

investičních nákladů k provozním nákladům. 

Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických 

podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 

a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její 

organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a 

přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a 

estetického standardu, a slouží jako příklad. 

Před zahájením výstavby nutno zabezpečit případnou stávající zeleň před poškozením!  

 

Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy 

výrobců na stavbě použitých výrobků a platnými ČSN! 

  

3. kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění 



Stávající stav   

zastavěná plocha    327 m2 

Hlavní vstupy do objektu jsou z jižní strany. 

 

4. technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 

MŠ má 2 nadzemní podlaží. Objekt je vybaven dvouramenným schodištěm. 

Architektonický výraz stávající budovy bude zachován. Jedná se o zateplení fasády, výměny 

stávajících dřevěných výplní otvorů, kompletní výměna elektroinstalace ve 2.NP, ubourání 

příček v malém rozsahu, kompletní výměna zařizovacích předmětů (WC, umyvadel a 

sprchového koutu) v koupelně pro děti ve 2.NP, nové keramické obklady a podlahy, 

kompletní výměna zastřešení hlavního vstupu do školky včetně soklové zídky a základů, 

výměna veškerých venkovních parapetů, dešťových svodů a žlabů, hromosvodu atiky a 

okapových lišt balkónů a ochozů.  

 

Fasáda bude opatřena probarvenou silikónovou omítkou v odstínu dle stavebníka, sokl bude 

opatřena jemnozrnnou mozaikovou dekorativní omítkou v odstínu šedém. Rozvržení barev 

dle stavebníka.  

Vegetační úpravy, pokud budou prováděny (týká se pouze možných realizací poškozených 

ploch), se provedou po dokončení všech stavebních prací. Po skončení prací je nutné všechny 

plochy dotčené výstavbou opravit a uvést do původního stavu dle ČSN 83 9011 „Práce 

s půdou“ a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání. Poškozené plochy budou před výsevem 

pečlivě zkypřeny. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně 

rozkládají, je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tl. min. 10 cm, srovnat do roviny a 

napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo „Parková směs“ v množství min. 25 g/m2. 

Trávník způsobilý k přejímce dle bodu 7.2 normy tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném 

stavu vykazuje pokryvnost půdy ze 75 % rostlinami požadované osevní směsi. 

 

4.1. Stávající stav 

Jedná se o fasádu MŠ v Křenovicích u Kojetína, p.č 188/1 v kat. území Křenovice u 

Kojetína. Stavební práce budou probíhat pouze v bezprostředním okolí řešeného 

objektu, a to v rozsahu dle situace stavby. Prováděním stavby bude dotčen pozemek 

p. č. 188/1 ve vlastnictví: Obce Křenovice, č.p. 18, 75201 Křenovice 

 

Architektonický výraz stávající budovy bude částečně změněn. V rámci objektu bude 

provedeno zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a bude proveden 

nový vchod do školky. Obhlídkou stavby nebyly zjištěny problémy se založením 

objektu.  

 



Okna jsou plastová.  Některé dveře v obvodovém plášti jsou dřevěné. Vstupní dveře 

dřevěné. Vstupní přístřešek je dřevný ze skleněnou vyplní, pultovou střechou pokrytou 

plechem. Na fasádě je částečně dřevěný obklad. Na objektu se nachází ze severní a 

jižní strany balkóny jejichž zábradlí opraveno.  

 

4.2. Navrhované řešení – technologie opravy 

Na základě Průkazu energetické náročnosti budov a požadavků investora byly 

navrženy tyto stavební úpravy: 

Klientem byla provedena specifikace projektových prací:  

1- omítku očistit od nečistot a nesoudržných částic, popř. otlouct (25% plochy, u 

balkonových desek a stříšky nad vstupem udělat  sanaci)  

2- soklovou omítku očistit od nečistot a nesoudržných částic, popř. otlouct (25% 

plochy) 

3- demontovat všechny okenní parapety 

4- demontovat všechna dřevná okna/dveře (specifikováno ve výkresech pohledů) 

5- demontovat dešťové svody, okapy a gajgry 

6- demontovat hromosvody včetně kotev, po zateplení montáž nového 

hromosvodu na nové prodloužené kotvy  

7- generální oprava balkonu 2.NP z jižní strany + odbourání starého podlahového 

souvrství + nová dlažba + nové oplechování  

8- oprava balkonových zábradlí – očištění, obroušení a nový nátěr  

9- demontáž vstupního přístřešku ze západní strany vč. Zídky a základů – bude 

proveden nový  

10- demontovat plechová dvířka rozvaděče, obrousit a nově natřít  

11- odřezání vstupních schůdků včetně základu ze severní strany a provedení nových 

schodů 

12- demontáž oplechování atiky, po zateplení opětovná montáž   

13- demontovat oplechování stříšky balkonů a všech okapových lišt 

14- demontovat dřevěné exteriérové dveře včetně zárubní 

15- demontovat stávající světla na balkónech (po zateplení budou nové světla) 

 

OPRAVY: 

Č.1 celková demontáž vchodu do MŠ včetně zídky, základů a zastřešení: 

- odbourání zastřešeného vchodu do MŠ 

- vchod je materiálově z dřevěné konstrukce, včetně oken 

- zastřešení je pultovou střechou s plechovou krytinou 

- v první fázi je potřeba demontovat se zvýšenou opatrností střešní krytinu a střešní 

putovou konstrukci  

- v další fázi se demontují okenní výplně a nosné dřevěné trámy, které jsou kotvené 

do zídky  



- v další fází se demontuje podlaha, včetně podkladního betonu  

- v další fází se demontuje opěrná zídka včetně základů 

- při demontáží je nutno posupovat dle technologických postupů 

 

Č.2 demontáž keramických obkladů: 

- demontáž keramických obkladů a podlahy  

- podlahy - celkem 2,6 m2 

- zdi - obklady budou do výšky 1,5m a plocha demontovaných - obkladů je celkem 

8,77 m2 

 

demontované umyvadlo - celkem 1 ks 

demontované WC - celkem 1 ks  

 

Č.3 demontáž keramických obkladů: 

- demontáž keramických obkladů a podlahy  

- podlahy - celkem 14,5 m2 

- zdi - obklady budou do výšky 1,5m a plocha nových obkladů je celkem 23,6 m2 

 

 

 

Č.4 demontáž keramických obkladů: 

- demontáž  keramických obkladů: 

- podlahy včetně schodiště - celkem 14,1 m2 

 

Č.5 demontáž keramických obkladů: 

- demontáž keramických obkladů: 

- podlahy - celkem 12 m2 

- zdi - obklady budou do výšky 1,5m a plocha nových obkladů je  celkem 19,3 m2 

 

demontovat umyvadlo - celkem 1 ks 

demontovat WC - celkem 1 ks  

demontovat výlevku - celkem 1 ks 

 

Č.6 demontáž keramických obkladů: 

- demontáž keramických obkladů: 

- podlahy - celkem 16,8 m2 

- zdi - obklady budou do výšky 1,5m a plocha demontovaných obkladů je celkem 

33,9 m2 

 

demontáž umyvadel - celkem 6 ks 

demontáž WC - celkem 5 ks  

demontáž sprchového koutu - celkem 1 ks 

 

Č.7 demontáž keramických obkladů: 

- demontáž keramických obkladů: 



- podlahy - celkem 13,6 m2 

- zdi - obklady budou do výšky 1,5m a plocha demontovaných obkladů je celkem 

20,7 m2 

 

Č.8 demontáž keramických obkladů: 

- demontáž keramických obkladů: 

- podlahy - celkem 6,5 m2 

- zdi - obklady budou do výšky 1,5m a plocha demontovaných - obkladů je celkem 

9,5 m2 

demontáž plynových kotlů 

 

Č.9 demontáž keramických obkladů: 

- demontáž betonové dlažby: 

- podlahy - celkem 28,7 m2 

- očištění soklové zídky 

- očištění zábradlí a nový nátěr 

POZNÁMKY: 

V rámci revitalizace bude realizační firmou zajištěno lešení 

V rámci revitalizace bude realizační firmou zajištěn zábor pozemku 

V rámci revitalizace bude realizační firmou zajištěna likvidace suti, přesun hmot 

Demontáž všech ostatních konstrukcí na fasádě (čísla popisné, okenní sušáky,...) 

Kolem ventilu vawky na fasádě bude zateplení minerální vlnou 1x1m! 

 

4.3. Bourání 

- Viz bod 4.2. 

 

4.1.  Přípravné práce 

Zahrnují především odmaštění a očištění fasády a odstranění zábradlí balkónů na 

západní straně, a demontáž veškerých klempířských a zámečnických prvků z fasády 

před prováděním kontaktního zateplovacího systému. Případná poškozená místa se 

opraví. Před započetím prací budou demontovány svislé dešťové svody a okapy, 

z fasády budou sundány veškeré ocelové konstrukce, šňůry na prádlo, kabely apod. 

Stávající hromosvody na stěnách a střeše budou demontovány, jejich kotvení bude 

upraveno do nové polohy s ohledem na zateplení fasády.  

 

4.2. Montážní práce – viz výkresy navrhovaného stavu 

Po provedení demontáží budou provedeny potřebné přípravy k zahájení montážních 

prací.  

Montážní práce zahrnují: 

- kontaktní zateplení objektu dle skladeb, viz technické výkresy 

- zateplení podlahy podkroví dle skladeb, viz technické výkresy 



- montáž nových hromosvodů na nové kotevní konzoly (namontovat je potřeba 

jak svislé části, tak i vodorovné části) 

- montáž nových okapů 

- opětovná montáž všech demontovaných prvků 

- montáž všech klempířských prvků  

 

4.3. Zednické práce 

Veškeré případné poruchy na fasádě způsobené během demontáže budou 

odstraněny. 

 

4.4. Zateplení fasády (ETICS) 

Je navržen kontaktní zateplovací systém v kvalitativní třídě A. 

 Fasádní zateplovací systém je navržen kontaktní z desek z EPS šedý viz S2 tl. 160 

mm, zateplovací systém soklu je navržen kontaktní z desek z XPS viz S1, ostění bude 

zatepleno izolačními deskami z EPS viz S4 tl. 40mm. (v místech, kde jsou kotveny 

případné venkovní sítě proti hmyzu, bude tl. tepelné izolace ostění redukována dle 

potřeby pro ukotvení sítě proti hmyzu - stanoví se rovnou na stavbě.) Zateplení 

spodní hrany desek balkonů a ochozů bude zatepleno izolačními deskami z EPS viz 

S3 tl. 100mm. Nezateplené stěny budou opatřeny sklovláknitou tkaninou ve 

stěrkovém tmelu a finální omítkou. Povrchová úprava fasády bude provedena 

silikonovou probarvenou omítkou. Povrchová úprava soklu bude provedena 

jemnozrnnou mozaikovou dekorativní omítkou. Nové oplechování parapetů, atiky a 

okapových lišt apod. bude provedeno pozinkovaným plechem s polyesterovou 

povrchovou úpravou. Bude provedena oprava zábradlí u všech balkónu. Budou 

vyměněny všechny dešťové svody a žlaby včetně gajgrů za nové viz výpis 

klempířských výrobků, bude vyměněn žebřík (výlez) na střechu a změní se jeho 

umístění viz výkresy, výměny stávajících dřevěných výplní otvorů, kompletní výměna 

elektroinstalace ve 2.NP, ubourání příček v malém rozsahu, kompletní výměna 

zařizovacích předmětů (WC, umyvadel a sprchového koutu) v koupelně pro děti ve 

2.NP, nové keramické obklady a podlahy viz skladba S6, kompletní výměna zastřešení 

hlavního vstupu do školky včetně soklové zídky a nových základů a podlahy viz 

skladba S7.  

 

- stávající plastová okna bytů budou ponechána, původní dřevěná okna/dveře budou 

demontována 

- před zahájením zateplovacích prací bude stávající fasáda očištěna a odmaštěna, 

poškozené části omítky budou vyspraveny, z fasády budou demontovány veškeré prvky 

- světla, konzoly, satelity, věšáky, dekorativní zábradlí u oken atd. 

- fasádní zateplovací systém je navržen kontaktní z desek z EPS šedý viz S2 tl. 160mm  

zateplovací systém soklu je navržen kontaktní z desek z XPS viz S1, ostění bude zatepleno 

izolačními deskami z EPS viz S4 tl. 40mm. (v místech, kde jsou kotveny případné venkovní 

sítě proti hmyzu, bude tl. tepelné izolace ostění redukována dle potřeby pro ukotvení sítě 



proti hmyzu - stanoví se rovnou na stavbě.)  

- zateplení podlahy půdy minerální vatou viz S6 tl. 250 mm 

- celý zateplovací systém musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení 

- kotvení hromosvodu bude demontováno, vyměněno za nové, po zateplení opět 

namontováno a osazen nový hromosvod  

- budou osazeny veškeré nové klempířské prvky 

- vnitřní parapet oken v suterénu bude vyspraven a opatřen omývatelným nátěrem 

- Ocelové kryty a konstrukce (zábradlí, dekorativní zábradlí u oken a balkónové ocelové 

výplně zábradlí) budou obroušeny a opatřeny novým odolným nátěrem dle barevného 

návrhu (1x základ, 3x final) 

- Strop suterénu bude zateplen tepelnou izolací tl. 80 mm minerální vlnou - S5 

- Budou osazeny nové dešťové svody + nové kotvení a gajgry 

- nástřešní žlaby budou vyměněny a budou napojeny nové dešťové svody 

 

konstrukční řešení 

- pozn.1: v okolí elektrických skříní a HUP nutno provést zateplení v menší tloušťce tak, 

ať je umožněno otevírání dvířek a není zamezen přístup do těchto skříní. 

 

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ 

 

Celý zateplovací systém musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení. V 

případě ukotvení externích ochranných sítí, nebo nedostačující tloušťce rámů výplní 

otvorů nutno snížit tloušťku izolace – rozhodne se individuálně rovnou na stavbě  

 

Příprava fasády před prováděním ETICS 

Bude provedena demontáž veškerých prvků na zateplovaných plochách (viz bourací 

práce). Větrací otvory (odvětrání spíží bytů) se prodlouží o tloušťku zateplení pomocí 

odolných stabilních trub z PVC. Z vnější strany budou otvory uzavřeny mřížkou a 

síťkou proti hmyzu. Přesný počet a velikost budou určeny na stavbě. 

Bude ověřena přilnavost stávající vnější omítky na nosné konstrukci.  

Stávající omítka bude očištěna (mechanicky / čistění tlakovou vodou), nepřilnavá 

omítka bude mechanicky odstraněna, bude provedeno vyrovnání fasády do rovinnosti 

20 mm/m; místní vyspravení a vyrovnání bude provedeno omítkovou hmotou 

zajišťující soudržnost podkladu v hodnotě min. 250kPa. Je uvažováno s vyspravením 

a vyrovnáním stávající omítky fasády v 25 % její plochy bude fakturováno dle skutečně 

provedených ploch.  

Veškeré práce, které zvyšují vlhkost podkladu, musí být provedeny s dostatečným 

předstihem tak, aby podklad mohl vyschnout. Vyspravený a vyrovnaný podklad bude 

penetrován.  



 

Provádění ETICS 

Založení ETICS je uvažováno nad úrovní terénu. Pro řešení rohů bude použito 

systémových rohových kusů. 

Desky EPS budou k podkladu stabilizovány lepením a mechanickým kotvením. První 

kotevní hmoždinkami možno provést min.150 mm nad úrovní UT! 

Lepení desek EPS bude provedeno tmelem na bázi hydraulického pojiva 

(hydrofobizovaný tmel s vysokou lepící silou, s přísadami proti ztrátě záměsové vody 

a vysokou paropropustností; E-modul dynamický - po 28 dnech - 7300 N/mm2; koef. 

tepelné roztažnosti - DIN 51 045 - 1,16.10-5 1/K ; difuse vodní páry Sd – DIN 4108 – 

0,05-0,1m).   

V celém rozsahu ETICS je nutno dodržovat lepení desek na vazbu, vždy těsně na sraz 

(dle ČSN 73 2901 (lit.3) je umožněno pěnovou hmotou vyplňovat spáry do šířky max. 

4 mm, s požadavkem vyplnit pěnou celou tloušťku spáry; větší tloušťka spáry není 

přípustná!). Lepící hmotu je možno nanášet na desku tepelné izolace celoplošně, 

popřípadě provést po obvodu desky pás lepící hmoty š. 50 mm a uprostřed min. 3 

terče tak, aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálně 

40– 60% přilepené plochy desky (tento způsob lepení umožňuje částečně eliminovat 

přípustné nerovnosti podkladu). Lepící hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na 

bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena.  

Po zatvrdnutí lepící hmoty bude přistoupeno k mechanickému kotvení ETICS.  

Zateplované stěny jsou pravděpodobně z CPP celkové tloušťky 450 mm, stavební 

průzkum nebyl proveden.  

Typy hmoždinek pro jednotlivé druhy zdiva:  

 

 

 

Typ kotvy musí odpovídat materiálovému složení podkladu. Do výšky 15 m i nad výšku 

nad 15 m nad terén: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Počty kotev musí dále odpovídat a být v souladu s doporučením a požadavky výrobce 

daného zateplovacího systému. Před zahájením zateplovacích prací bude na 

zkušebním vzorku fasády a střechy provedena výtažná zkouška pro ověření 

spolehlivosti kotvení dle platných předpisů ETAG. 

Určení okrajových oblastí 

 

Schéma rozmístění hmoždinek 

 

Jako podklad pro provádění finální omítky bude na vrstvu tepelné izolace provedena 

armovací vrstva, tvořená armovací stěrkou s vloženou armovací tkaninou. Armovací 

stěrka bude provedena armovací hmotou s vodicím zrnem a zvýšenou elasticitou, 

paropropustná. Do armovací stěrky bude vložena výztužná skelná tkanina (tkanina 

bez obsahu PVC, velikost oka 4x4mm, plošná hmotnost min.145 g/m2, zatížení na 

mezi pevnosti ›2000 N/50 mm). Přesah síťoviny min. 100 mm. Rohy a úskoky na fasádě 

budou vždy vyztuženy systémovou plastovou lištou s připevněnou síťkou ze skelné 

tkaniny. U rohů okenních a dveřních otvorů bude výztužná vrstva zesílená 

diagonálními obdélníky z výztužné tkaniny, o rozměrech 450 x 250 mm, vkládaných 

pod úhlem 45°.  

Po důkladném vyschnutí výztužné vrstvy bude proveden penetrační nátěr (plněný 

pigmentovaný mezi nátěr v systému finální omítky).  

 

Finální povrchovou úpravu ETICS v ploše fasády bude tvořit průmyslově vyráběná 

tenkovrstvá pastovitá omítka se škrábanou nebo rýhovanou strukturou, dle ČSN EN 



15824. Učená do exteriéru, odolná proti účinkům povětrnostních vlivů, vysoce 

vodoodpudivá, paropropustná, omyvatelná, univerzálně použitelná, odolná 

znečištění, snadno zpracovatelná. Složení: modifikovaná silikonová pryskyřice, 

organické pojivo, minerální plniva, barevné a bílé pigmenty, vlákna, přísady a voda. 

Zrnitost: 1,5mm, objemová hmotnost v čerstvém stavu: cca 1,8 kg/m3, součinitel 

tepelné vodivosti (λ): cca 0,70 W/mK, faktor difúzního odporu (μ): cca 40 – 60, 

soudržnost: > 0,3 MPa, absorpce vody (w): < 0,10 kg/(m2h0,5), ekvivalentní difúzní 

tloušťka (sd): 0,08 – 0,12 m  (omítka 2 mm), vzorník: např. Baumit LIFE. Tloušťka omítky 

je u rýhované struktury na velikost rýhovacích zrn, u zatírané struktury na 1,5 násobek 

velikosti zrn. 

Finální povrchovou úpravu ETICS v soklové oblasti bude tvořit soklová mozaiková 

kamínková omítka např. Baumit M330. 

 

U omítky se obecně požaduje vysoká odolnost povětrnosti a srážkovému dešti, vysoká 

difusní schopnost a současně vysoká vodotěsnost, dále stálost barevného odstínu, 

maximální možné nastavení omítkové směsi proti plísním a mikroorganismům. 

Součásti provádění omítky jsou veškeré rohové, ukončovací a přechodové profily. 

Před prováděním omítek bude provedeno zakrytí oken a všech ostatních prvků, které 

by mohly být při provádění omítek znečištěny / poškozeny 

Prostupy zateplenou fasádou budou opatřeny izolační páskou a zatmeleny 

Při provádění ETICS je dodavatel povinen se zcela řídit technologickým předpisem 

konkrétně zvoleného výrobce ETICS. Veškeré prvky ETICS budou provedeny 

v jednotném certifikovaném systému. 

Kvalita provedení ETICS 

 

Je požadovaná kvalitativní třída A: 

do kvalitativní třídy A spadají ETICS, které splňují nařízení Vlády 190/2002 Sb. v 

platném znění, bylo k nim vydáno ES prohlášení o shodě, mohou používat označení 

CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na stavební výrobek, vyhovují dále 

uvedeným požadavkům pro třídu A a je pro ně vydáno osvědčení CZB o splnění 

požadavků pro tuto třídu. 

 

Prohlášení o shodě a ES prohlášení o shodě: 

Tyto doklady jsou podmínkou uvedení výrobku na trh. Vydávají je výrobci, nebo 

distributoři výrobku na základě certifikace výrobku. Prohlášení o shodě na základě 

Stavebně technického osvědčení při národní certifikaci a ES prohlášení o shodě na 

základě Evropského technického schválení. 

 

Upozornění: 

http://www.stavospol.cz/hledat/?q=P%C3%A1ska+mal%C3%AD%C5%99sk%C3%A1+


Jakýkoliv ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu složenou 

z konkrétních výrobků, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak aby v 

maximální možné míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a 

prodloužily její životnost. Nedodržení skladby, či záměna komponentů určených 

výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt není 

certifikovaným systémem a projektant za něj nenese žádné záruky. 

 

POZNÁMKY: 

Ke kontaktnímu  zateplení se použijí tepelně izolační desky z  fasádního pěnového 

polystyrenu (EPS 70 F, EPS 100 F – EN 13 163) tloušťky 160mm. K lepení použijeme 

tenkovrstvou cementovou maltu např. MISTRAL TECTOTHERM. Lepicí maltu 

nanášíme vždy na rub desek po obvodu v pásu šířky cca 60 – 70 mm a bodově ve 3 

bodech o průměru cca 120 mm v podélné ose desky (platí pro formát desky 1000 x 

500 mm) tak, aby krytí rubu desky maltou bylo vždy minimálně 40 % plochy. Desky 

lze v případech dostatečně rovného podkladu lepit i celoplošně. Lepicí malta nesmí 

být nanesena na bočních plochách izolačních desek a ani se nesmí při lepení 

vytlačit do spár mezi nimi. Desky klademe od soklové lišty vzestupně na 

běhounovou vazbu s přesahem ½ délky desky v ploše i na nárožích. Desky se lepí na 

těsný sraz. Pokud se používá zbytků desek, musí mít vždy celý rozměr výšky desky a 

šířku u polystyrenu min. 150 mm. Zbytky desek se snažíme rozmístit mimo nároží v 

ploše ETICS tak, aby zůstal zachován podélný přesah desek ½ délky. Případné 

mezery mezi deskami se vyplní před prováděním armované stěrky nízkoexpanzní PU 

pěnou pro lepení ETICS (platí pouze pro EPS) nebo těsným zasunutím odřezků 

izolačních desek. Rovinnost vnějšího líce izolační mezivrstvy při lepení průběžně 

kontrolujeme (doporučeno 2 m latí). Na nároží a ostění otvorů je vhodné izolační 

desky z polystyrenu lepit s přesahem cca 10 mm a po vytvrdnutí lepicí hmoty je 

zaříznout a zabrousit. U otvorů se doporučuje osadit izolační desky ve fasádní ploše 

s takovým přesahem, aby překryly následně  vrstvu izolantu, lepenou na ostění a 

nadpraží otvorů. Viditelná část okenního či dveřního rámu by měla mít po zateplení 

shodnou šířku po celém obvodu.  

 

S technologickou přestávkou mini. 48 hodin od nalepení provedeme  mechanické 

kotvení  nalepené vrstvy izolantu k  podkladu pomocí plastových talířových 

hmoždinek. Počet, typ a rozmístění hmoždinek v ploše určuje kotevní plán v 

závislosti na druhu izolantu a konkrétních podmínkách stavby. Návrh počtu 

hmoždinek vychází z požadavku odolnosti proti účinkům sání větru, určeného podle 

ČSN EN 1991-1-4 a provádí se podle ČSN 73 2902. Návrhová odolnost  ETICS na  

zatížení větrem se posuzuje  z hlediska odolnosti určeného počtu hmoždinek  proti 

vytržení z podkladu nebo odolnosti proti protažení určeného počtu hmoždinek  

izolantem. Při osazování hmoždinek je třeba dodržovat tyto zásady:  

•  min.technologická pauza mezi nalepením desek izolantu a zahájením prací na 

kotvení je 48 hodin   

• druh, typ, rozměry a rozmístění hmoždinek určuje projektová dokumentace ETICS 

pro konkrétní případ zateplovaného objektu  



• desky z polystyrenu (EPS) je možno kotvit hmoždinkami s  plastovým i kovovým 

rozpěrným trnem • desky z minerální plsti (MW) je možno kotvit výhradně 

hmoždinkami s  kovovým rozpěrným trnem  

• u izolantu z minerální vlny tloušťky nad 120 mm se doporučuje použití hmoždinek 

se šroubovacím aktivačním trnem  

•  poloha vrtu, průměr vrtáku a hloubka provedeného vrtu závisí na druhu použitých 

hmoždinek a materiálu podkladu •  osa vyvrtaného otvoru pro hmoždinku musí být  

kolmá k podkladu  

•  do podkladu s dutinami nebo do podkladu z vysoce porézních hmot se vrtá bez 

příklepu   

• talíř osazené hmoždinky při povrchové montáži nesmí přečnívat přes vnější líc 

izolantu, je nutno jej zapustit o cca 2 mm • osazování talířové hmoždinky se provádí 

bez trnu obvykle gumovou palicí,  teprve po  osazení těla hmoždinky a jejím  

zapuštění se zatlouká rozpěrný trn  

• chybně osazená (nepevně zakotvená, vyčnívající, deformovaná nebo jinak 

poškozená) hmoždinka se musí nahradit novou hmoždinkou v místě svého působení  

• chybně osazená hmoždinka se obvykle odstraní a otvor v tepelné izolaci se vyplní 

použitým tepelně izolačním materiálem - nelze-li hmoždinku odstranit, upraví se tak, 

aby nenarušovala rovinnost budoucí základní vrstv • zapuštěné talíře osazených 

hmoždinek se následně zatřou do roviny vnějšího líce izolantu tenkovrstvou maltou, 

určenou pro provedení základní vrstvy  

• u izolantu tloušťky 120mm a více se doporučuje navrhovat zápustnou montáž 

hmoždinky s tepelně izolační zátkou pro eliminaci . 

 

  

  

  



 

 

  

 

 

 

 

4.5. Klempířské výrobky 

POZNÁMKY 

1 Požadavky na klempířské konstrukce pro odvodnění střech specifikuje 

ČSN EN 612:2005 (74 7705) Plechové okapové žlaby s návalkou a plechové 

dešťové odpadní trouby 

2 Klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610 „Klempířské práce 

stavební“. 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Vnější parapety oken budou provedeny z hliníku, ostatní klempířské výrobky a 

oplechování aj. je navrženo z pozinkovaného plechu s polyesterovou povrchovou 

úpravou tl. 0,5 mm.  

Klempířské výrobky musí svým provedením odpovídat ČSN 73 3610! 

Před výrobou klempířských výrobků nutno ověřit rozměry na stavbě. 

 

Technologický postup montáže venkovních okenních parapetů 

Pro montáž venkovních okenních parapetu je nezbytné dodržet stavební 

připravenost, která předpokládá pevný, soudržný a rovný povrch podkladu na který 

bude parapet montován. Rovný a pevný podklad musí být 25-30 mm pod horní 

hranou okenního rámu, do kterého bude zasouván parapet. Na upravený a očištěný 

podklad se nanese nízko expanzní (max. 40%) montážní pěna, do které se vloží 

připravený parapet, který bude hned pomocí vodováhy vyrovnán do spádu cca. 7º a 

na 10 - 15 minut bude zafixován. Montáž parapetu je možno zahájit po provedení 

omítek a jejích vyzrání. Okenní parapet bude vždy zasunut pod okenní rám, aby 



parapet byl zabezpečen proti vytržení. Šrouby budou opatřeny krytkami. Vzdálenost 

mezi zdí a vnitřní hranou nosu parapetu musí být minimálně 40 mm. Po vytvrdnutí 

montážní pěny se vyplní spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým 

tmelem, stejně jako mezi stěnou a parapetem akrylátovým tmelem vhodného odstínu. 

Po dokončení montáže se provede kontrola - vnější prohlídka (nepoškrábanost, 

nepoškození) okenních parapetu, prohlídka začištění spár. Pokud nejsou hotové 

veškeré zednické nebo jiné práce, které by mohly způsobit mechanické nebo 

chemické poškození parapetu, nutno ponechat ochrannou fólii na parapetu. Je nutné 

dávat maximální pozor na chemické poškození (omítka a další materiál s obsahem 

vápna nebo jiných chemických prvku mohou narušit povrch parapetu)! Pro případná 

délková napojení bude použito dilatačních lišt. Na namontované parapety je zakázáno 

stoupat, chodit po nich a používat je jako pracovní plochu pro ostatní pracovníky na 

stavbě. 

 

Budou namontovány nové nerezový komíny ukotveny na fasádu a připojeny ke 

stávajícím turbo kotlům vlastníků jednotlivých bytů. Celkem jich bude 11. Nerezový 

komín by měl mít min. průměr 150 mm. Při kotvení a napojení se musí postupovat dle 

technických listů a předpisů výrobce. 

 

4.6. Zámečnické výrobky 

Nový žebřík sloužící jako výlez na střechu  

 

4.7. Povrchové úpravy 

POZNÁMKY: 

1 Pro omítky platí ČSN EN 13914-2 (73 3710) Navrhování, příprava a provádění 

vnějších a vnitřních omítek – část 1: Vnější omítky a ČSN EN 13914-2:2006 (73 

3710)Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: 

Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. 

2 Obecně platí pro realizaci ČSN 73 2901:2005 Provádění vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů (ETICS) 

3 Pro připevnění platí ČSN 73 2902:2011 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy 

(ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem 

4 Podrobný postup viz technologický předpis výrobce ETICS 

Povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena probarvenou tenkovrstvou 

omítkou – viz samostatný odstavec „Zateplení fasády“.  

Případné dozdívky budou ze strany interiéru opatřeny tenkovrstvou vápennou 

omítkou s celoplošně vloženou armovací tkaninou (jednovrstvá omítka zrnitosti 0,8 

mm; tloušťka min. 6 mm; faktor difúzního odporu omítky ≤ 25). Finální povrchová 

úprava omítky bude provedena disperzní malbou bílé barvy.  



Vnitřní oprava ostění po osazení nových oken a dveří budou provedeny 

z vápenocementové omítky opatřené malbou.  

Antikorozním nátěrem natřít veškeré ocelové konstrukce na střeše (např. stojan pro 

anténu), dvířka elektrorozvaděče, dvířka rozvodné skříně, atd.) 

 

4.8. Prefabrikáty 

Stávající větrací otvory na fasádě budou po provedení zateplení opatřeny plastovými 

oboustrannými větracími mřížkami kotvenými na líci zateplení. Nové balkóny na 

západní straně – kotvení balónu nutno před revitalizací řešit se statikem! 

 

4.9. Vzduchotechnika 

Není řešeno 

 

4.10. Terénní práce a hydroizolace spodní stavby 

Úpravy terénu poškozeného během stavby - vegetační úpravy se provedou po 

dokončení všech stavebních prací. Po skončení prací je nutno všechny plochy dotčené 

výstavbou opravit a uvést do původního stavu dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 

83 9031 Trávníky a jejich zakládání. Poškozené plochy budou před výsevem pečlivě 

zkypřeny. Odpady, kameny o průměru větším než  5 cm a části rostlin, které se obtížně 

rozkládají, je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tl. min. 10 cm, srovnat do 

roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo „Parková směs“ v množství 

min. 25 g/m2. Trávník způsobilý k přejímce dle bodu 7.2. ČSN 83 9031 tvoří vyrovnaný 

porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy z 75% rostlinami 

požadované osevní směsi.  

 

4.11. Elektro  

 

  Rozvaděče RS0 a RS1 

Kovoplastový rozvaděč RS0 bude umístěn ve vstupní části MŠ ve výklenku nad stávající 

nevyhovující přechodové krabice. Rozvaděč RS0 bude obsahovat svodič přepětí T1+T2 a musí 

být důkladně uzemněn. Rozvaděč RS0 slouží k napojení stávajícího rozvaděče RS1 

(elektroinstalace 1NP) a nového rozvaděče RS2 (elektroinstalace 2NP). Rozvaděč RS0 

dále slouží k napojení stávajících plynových kotlů, osvětlení v chodbě, venkovnímu 

osvětlení a také k napojení venkovního okruhu zásuvek. Rozvaděč a tím i kompletní 

elektroinstalaci v MŠ je možné odpojit od elektrické energie za pomocí požárního tlačítka 

TOTAL STOP, které bude umístěno na vnější stěně objektu v místě pouličního vchodu (místo 

nástupu požárních jednotek). Jak tlačítko, tak kabelové vedení ro rozvaděče je navrženo v 

požární úpravě (ohni odolný, oheň retardující kabel) 

V rozvaděči je navržena dostatečná prostorová rezerva pro snadnější montáž, napojení 



kabelových vývodů a pro případné doplnění dalších přístrojů. 

 

Ve vstupní části 2NP bude umístěn modulový kovoplastový rozvaděč RS2. Z tohoto 

rozvaděče bude napojena veškerá elektroinstalace druhého nadzemního podlaží. V rozvaděči 

bude opět zachována dostatečná prostorová rezerva. 

Veškerá náplň jednotlivých rozvaděčů – viz jejich obvodová schémata (samostatné přílohy). 

 

  Světelné obvody 

V jednotlivých místnostech 2NP MŠ jsou navrženy vývody pro napojení svítidel. Svítidla 

bude možné ovládat z příslušných vypínačů umístěných u vstupů do místností. Vypínače 

budou umístěny do přístrojových pod-omítkových krabic v jednotné výšce 120 cm nad 

hotovou podlahou. Budou použity speciální krabice tak, aby se v případě potřeby (více 

vypínačů vedle sebe) daly spojovat zasunutím do vlastních drážek (případně se mohou 

použít krabice již vícenásobné). 

V herně v 1NP je navržena pouze výměna svítidel, kabelové rozvody zůstanou zachovány. 

Dále tento projekt řeší nové osvětlení ve vstupní chodbě do MŠ, venkovní osvětlení (pod 

balkónovým ochozem) a osvětlení ve skladu herních pomůcek, kde z důvodu kompletní 

demontáže oceloplechového rozvaděče (skříně měření) zanikne i připojení svítidel – vše 

napojeno z RS0. 

Pro ovládání svítidel z více míst (typicky se jedná o osvětlení chodeb) jsou navrženy 

tlačítkové ovladače se samo-návratem. Stiskem libovolného tlačítka se světlo rozsvítí, 

dalším stiskem opět libovolného tlačítka světlo zhasne. Tato funkce je umožněna použitím 

speciálních impulzních relé v rozvaděči RS0. Venkovní elektropřístroje (svítidla, vypínače 

apod.) musí splňovat krytí alespoň IP44 (pod střechou) nebo IP65 (na přímém dešti). Taktéž 

vypínače v koupelnách a umývárnách, instalované do zóny 2, musí mít krytí nejméně 

IP44. 

 

  Zásuvkové obvody, domácí spotřebiče 

Vnitřní zásuvky budou umístěny ve výšce 40 cm nad hotovou podlahou, vyjma kuchyňské 

linky – zde budou veškeré zásuvky, vypínače a ostatní vývody umístěny nad kuchyňskou 

linkou. V koupelnách se zásuvky umístí mimo zóny 0, 1 a 2 (zóny dle ČSN 33 2000 7-701 

ed.2.) - v souladu s touto normou je zbývající prostor koupelen definován jako zóna 3. 

Všechny zásuvky budou vybaveny bezpečnostními clonkami zabraňujícími náhodnému 

zastrčení předmětu do zásuvek. 
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Venkovní zásuvky (pod ochozem) budou umístěny ve výšce 120 cm nad 

terénem. Venkovní zásuvky musí být provedeny v krytí nejméně IP44. 

 

  Ohřev vody 

Ohřev vody 2NP je zajišťován třemi stávajícími bojlery, tyto ohřívače vody 

budou napojeny z rozvaděče RS2, ohřev vody je blokován signálem HDO. 

 

  Detekce vzniku požáru 

Pro detekci vzniku požáru ve 2NP MŠ jsou ve vybraných místnostech 

rozmístěny optické autonomní detektory požáru, které v sobě kombinují 

dvě funkce – reakci na vznik kouře a reakci na zvýšenou teplotu. Detektory 

musí být pravidelně kontrolovány a testovány dle manuálu výrobce. Při 

vzniku požáru (úniku kouře) detektor opticky a akusticky signalizuje 

nebezpečný stav. 

 

  Elektroinstalační rozvody 

Vzhledem k charakterů zdiva a příček je navržena pod-omítková 

instalace – kabely, přístrojové krabice, svorkové krabice a rozvaděče budou 

zasekány do omítky, protaženy dutinami v příčkách a zdivu, či vedeny nad 

sádrokartonovým stropem. 

Pozor, je nutné dbát na opatrnou demontáž zařízení ve druhém 

nadzemním podlaží – některé slaboproudé elektroinstalační prvky musí 

zůstat zachovány včetně kabeláže! Jedná se zejména o PIR detektor umístěný 

v herně, zvonek, přístupový komunikační terminál apod. Stávající termostat ve 

2NP bude přemístěn – viz dispoziční výkres. Do herny v 1NP bude doplněn 

drátový termostat, kabel od termostatu bude zaveden k příslušnému 

plynovému kotli – každý kotel řídí vlastní termostat. 

 

4.12. Ostatní stavební úpravy 

Po provedení výše popsaných prací budou provedeny tyto dokončovací 

práce: 

- zpětné osazení popisných tabulek a všech demontovaných prvků 

- po provedení stavebních prací bude objekt důkladně vyčištěn od 

veškerého stavebního odpadu a bude provedeno hrubé vyčištění 

všech prostor od nečistot – odpad bude odvezen na skládku 

např. slumeko, s.r.o., ulice panská, Kopřivnice. 
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4.13. Barevné řešení 

Klempířské a zámečnické prvky budou šedé. 

Podrobné barevné provedení - rozložení fasády dle stavebníka 

Před dodáním omítek bude investorem vybrána barva omítky pomocí 

vzorkování. 

 

4.14. Závěr 

Veškeré eventuální změny oproti projektu musí být předem projednány 

s projektantem a technickým dozorem investora a jimi odsouhlaseny. 

Veškeré práce budou prováděny podle podkladů (technologických 

postupů) výrobce a dodavatele materiálů a to zejména: řádná úprava 

nových klempířských konstrukcí vč. zatmelení silikonovým tmelem. 

Práce budou prováděny pracovníky, kteří jsou pro příslušný druh práce 

vyškoleni. Budou prováděny při teplotě vnějšího vzduchu a podkladu 

větší než 5°C. Veškeré materiály uvedené v projektové dokumentaci jsou 

pouze doporučující. Všechny stavební práce musí být provedeny v 

souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění 

staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se 

pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami 

výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních 

systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky 

a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny 

použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 

183/2006 Sb. a zákonů souvisejících. 

 

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Veškeré nové materiály řešené stavby a stavební prvky vyhovují požadavku 

ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“, ve znění pozdějších předpisů. Pro 

stavbu byl vypracován Průkaz energetické náročnosti budov, ve kterém jsou 

uvedeny tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů. Dle 

PENB bude po zateplení panelový dům zařazen do kategorie C energetické 

náročnosti budov. 

 

6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického 

a hydrogeologického průzkumu 
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Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu – Inženýrsko-geologický ani 

stavebně – technický průzkum byl proveden. 

 

7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Vliv stavby na ovzduší - zateplením není dotčeno. 

Vliv stavby na vody - zateplením není dotčeno. 

Vliv stavby na ukládání odpadů 

Odpady produkované v průběhu výstavby zejména při bouracích pracích a 

jejich zatřídění dle Katalogu odpadů 381/2001: 

Pro shromažďování odpadů vzniklých v průběhu stavby bude vyčleněn prostor, 

ve kterém budou umístěny odpadové kontejnery, přičemž jejich množství a 

kapacita bude uzpůsobeno množství a druhu produkovaných odpadů. Odpady 

budou důsledně tříděny dle druhu – samostatně budou ukládány odpady 

určené k odvozu na skládku (směsné odpady), samostatně odpady určené 

k recyklaci (plast, sklo, papír) a samostatně odpady určené do sběrných surovin 

(kovy). Kontejnery budou zabezpečeny proti úniku odpadů - např. rozfoukání 

větrem – zakrytím plachtami. Odpady ze stavby budou odvezeny na nejbližší 

skládku, odpady určené pro sběrné suroviny budou odvezeny do nejbližší 

sběrny sběrných surovin (výběr sběrny dle uvážení dodavatele – v co možná 

nejbližší vzdálenosti od staveniště. Veškeré odpady vzniklé v rámci provozu a 

manipulace s nimi je prováděna dle příslušné kategorie. S odpady je nakládáno 

v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech. Veškeré odpady budou 

separovány a ukládány do kontejnerů k tomu určených v blízkosti objektu. 

Ochrana zeleně 

Při stavebních úpravách objektu nedojde ke kácení vzrostlých stromů ani 

náletových dřevin. 

V průběhu výstavby nutno veškeré dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště 

chránit před poškozením dle ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích“ a to:  

- Chránit stromy před mechanickým poškozením, pokud takové hrozí (dle 

bodu 4.6 ČSN) – kmeny stromů je nutno opatřit vypolštářkovaným 

bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Koruny stromů je nutno chránit 

před poškozením stroji a vozidly, popř. vyvázat ohrožené větve vzhůru. 

Po skončení prací je nutno všechny plochy dotčené výstavbou (pokud se nějaké 

takové budou vyskytovat) opravit a uvést do původního, viz bod č. 2 této 

zprávy. 
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Požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu výstavby 

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik 

škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezována na minimum 

důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na 

veřejné komunikace.  Staveniště po skončení výstavby musí být uvedeno do 

původního nebo dohodnutého stavu. 

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém 

technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich 

skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č.185/2001 Sb. O 

ODPADECH a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu 

tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. 

likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se 

likvidací nebezpečných či jiných odpadů. 

 

8. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Povodně 

Objekt se nenachází v záplavovém území, opatření proti povodním není 

řešeno. 

Sesuvy půdy 

V dané lokalitě nedochází k sesuvům půdy. 

Poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

Seizmicita 

V projektu se neuvažuje s opatřením proti seizmicitě. 

Radon 

Není předmětem této PD. 

Hluk 

Není předmětem této PD. 

 

9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Obecné technické požadavky pro výstavbu dané vyhláškou 268/2009 Sb. jsou 

splněny. Při provádění stavby musí dodavatel postupovat v souladu 

s technickými listy na stavbě použitých výrobků. 

 


